
SMLOUVA č. SOD/14/2024 
o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti,

dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 

Smluvní strany 

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
se sídlem: Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná - Ráj 
zastoupen: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

e-mail:
datová schránka: 

Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně 
00844853 
CZ00844853 
Komerční banka, a.s. 
174 - 30331791/0100 (investiční účet) 

111111111111111100 (provozní účet)

2bqk6mu 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 
880 
Další osoby oprávněné jednat ve věcech � 
Ing. Václav Jurčík, referent investic, tel.: - e-mail: 
( dále jen v části B a D „objednatel" a v části C „příkazce") 

2. HAMROZI s.r.o.
se sídlem: 
zastoupena: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka: 

Polní 411, 739 61 Třinec 
Bohuslavem Hamrozim, jednatelem 
25842544 
CZ25842544 
MONETA Money Bank a.s. 
21607167/0600 
di39mbi 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
21058 

( dále jen v části A, B a D „zhotovitel" a v části C „příkazník") 

II. 

Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisa (dále jen „občanský zákoník"), a to v části B podle ustanovení 
§ 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl.
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly

J 
že veškeré právní vztahy vyplývající z 

této smlouvy nebo související s ní se řídí právem Ceské republiky. 
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v soulac_
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčenýcn
údaj6 oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údaj6
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpis6 (dále jen „zákon o DPH"). V případě
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně zp6sobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných d6sledk6.

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokument6 a úkon6 nezbytných pro řádný
a bezpečný prťiběh realizace stavby „Demolice balkonu dětského oddělení -
Karviná" (dále jen „stavba") včetně zajištění souladu provedení stavby s dokumentací
zpracovanou na základě této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájm6, ve znění pozdějších předpis6
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁSTB 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy ( dále také jako „DOSS") a účastníky
řízení (dále jen „dílo"). Projektová dokumentace bude zpracována na základě požadavku
příkazce na odstranění balkonu dětského oddělení a balkonu mezi 16žkovou části A a Al
Nemocnice Karviná vč. zhotovení nové stříšky nad vstupem mezi křídly A a Al.

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má následující části a rozsah:

1. ČÁST DÍLA

2.1. Dokumentace pro odstranění stavby (dále jen „DOS") - demolice balkonu
dětského oddělení - Karviná 

Dokumentace pro odstranění stavby bude obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb. tak, aby v souladu se stavebním 
zákonem a jeho souvisejícími předpisy mohlo být vydáno povolení 

, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost - Demolice balkonu dětského oddělení 2 
Karviná 



odstranění stavby (staveb) u všech stávajících objektG v řešeném území, 
které je nutno pro budoucí povolení záměru nechat odstranit. 

Dále bude obsahovat soupis oceněný i neoceněný stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále jen „soupis pracr') zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektO a 
provozních souborO a také tzv. vedlejších a ostatních nákladO. 

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny 
dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni 
platné v době zpracování, a to buď RTS, ÚRS nebo OTSKP. Uvedené standardizované 
cenové soustavy (standardizovaný ceník stavebních pracO vychází z obecně 
přijatelných principO a transparentního základu a splňují definici cenové soustavy 
podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve 
výjimečných odOvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a zpOsob jejich ocenění 
doložený např. prOzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková 
cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl 
zhotovitelem vysvětlit. 

Technické podmínky uvedené v DOS nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelOm bezdOvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdOvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v 
souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti 
výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací 
a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Soupis prací bude zpracován pouze v elektronické podobě. 

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby (minimální časovou jednotkou bude týden). 

2. ČÁST DÍLA

2.2. Dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ") - přístřešek nad
vstupem mezi křídly A a Al 
Předmětem této části díla je zpracování dokumentace, která bude obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, (dále jen 
„vyhláška č. 131/2024 Sb.") tak, aby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisO (dále jen „stavební zákon") a jeho souvisejícími 
předpisy, mohlo být vydáno rozhodnutí o povolení záměru v případě, že bude 
příslušným stavebním úřadem vyžadováno. 

Stavba bude dostatečně definována tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad 
s obecnými technickými požadavky a stanovisky DOSS. 

3. ČÁST DÍLA

2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby ( dále také jako „DPS") -
přístřešek nad vstupem mezi křídly A a Al 
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb., stavebním 
zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou 
část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánO a organizací 
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pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníkťl správních řízení včetně 
správcťl dopravní a technické infrastruktury. 
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisťl (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu 
a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisťl (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb."). 
DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektťl 
a provozních souborťl, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozího stupně 
projektové dokumentace. 
Dále bude obsahovat soupis oceněný i neoceněný stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále jen „soupis pracr') zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektťl 
a provozních souborťl v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladťl. 
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny 
dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni 
platné v době zpracování, a to buď RTS, ÚRS nebo OTSKP. Uvedené standardizované 
cenové soustavy (standardizovaný ceník stavebních pracO vychází z obecně 
přijatelných principťl a transparentního základu a splňují definici cenové soustavy 
podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve 
výjimečných odťlvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a zpťlsob jejich ocenění 
doložený např. prllzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková 
cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl 
zhotovitelem vysvětlit. 
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelllm bezdllvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdllvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou 
v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti 
výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací 
a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 
Soupis prací bude zpracován pouze v elektronické podobě. 
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby (minimální časovou jednotkou bude týden). 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto článku smlouvy (DOS) bude objednateli

dodána v 3 listinném vyhotovení a elektronicky ve formátu pro texty * .doc/docx (* .rtf),
pro rozpočty a výkazy výměr * .xls/xlsx, pro skenované dokumenty * .pdf, pro
výkresovou dokumentaci * .dwg a zároveň * .pdf, listinné vyhotovení a jejich předání
příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat
stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci
příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené
stavebním úřadem

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy (DPZ) bude dodána v
1 listinném vyhotovení a elektronicky ve formátu pro texty * .doc/docx (* .rtf), pro
tabulky * .xls/xlsx, pro skenované dokumenty * .pdf, pro výkresovou dokumentaci
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* .dwg a zároveň * .pdf; listinné whotovení a jejich předání příslušnému stavebnímu
úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad pro
zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí
budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním úřadem,

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy (DPS) bude objednateli
dodána v 3 listinném vyhotovení a elektronicky ve formátu pro texty * .doc/docx (* .rtf),
pro rozpočty a výkazy výměr * .xls/xlsx, pro skenované dokumenty * .pdf, pro
výkresovou dokumentaci * .dwg a zároveň *. pdf.

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisa (dále jen zákon č. 309/2006 Sb."). Součástí
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
( dále jen „plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i zpasobu provedení a zároveň
zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátora BOZP při realizaci stavby
v závislosti na její složitosti, technologii provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby.
V případě, že bude potřeba více koordinátora BOZP, jejich počet odavodní.

5. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace davod,
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělka převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli k přejímacímu řízení)
jednotlivé části díla v těchto termínech:

a) DOS-demolice balkonu dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. část díla) do 70
dnO ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;

b) DPZ - přístřešek nad vstupem mezi křídly A a Al dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy (2. část díla) do 100 dnO ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;

c) DPS - přístřešek nad vstupem mezi křídly A a Al dle čl. III odst. 2 bod bod. 2.3
této smlouvy (3. část díla) do 30 dnO ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o
povolení záměru 2. části díla.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam všech podaných žádostí o vyjádření
a stanoviska dotčených orgánO státní správy a vlastníkO veřejné dopravní a
technické infrastruktury nejpozději 30 dnO před termínem pro provedení 3. části
díla.

3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgána státní správy, ze strany vlastníka
dotčených parcel, vlastníka (správca) inženýrských sítí nebo vlastníka dotčených objekta,
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající
s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti
v dostatečné lhatě, tj. min. 30 dní, předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této
skutečnost informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo
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prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této 
smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem 
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdavodněním, jakým zpasobem mu 
tato překážka brání v plnění jeho závazka z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění 
termína plnění stanovených touto smlouvou. 

4. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je referát investic.

v. 

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno nejpozději v poslední den doby plnění. Dílo
bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. N
odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělka. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že
dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli
do 10 pracovních dna od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením
díla (jeho části).

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení§ 2371 a násl. občanského zákoníku
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákona (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisa
(dále jen „licence"), a to:
• v pl'.lvodní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
• všemi zptlsoby užití,
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Objednatel je oprávněn dílo upravit či 
jinak měnit, a to i prostřednictvím jiné odborné osoby. Odměna zhotovitele coby autora 
díla za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentam a hmotným
výstupl'.lm, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele
dnem jejich převzetí objednatelem.

VI. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupa, které odpovídají právním předpisam ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správca sítí a dotčených orgána státní správy,
c) provést dílo na svaj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
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e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek
k dotazflm účastníkfl výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou
na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2
pracovních dnfl ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba
oprávněná jednat ve věcech technických�el zašle požadavek
na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: -Zhotovitel je povinen
neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. O této změně není potřeba
uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od
účastníka výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení
poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele,

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisfl
týkajících se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
j) organizovat pravidelné schflzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním

stavu rozpracovanosti díla (dále jen „kontrolní den"). Kontrolní den se bude konat
měsíčně v sídle objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná
jednat ve věcech technických) v konkrétním případě nedohodnou jinak. Zhotovitel z
každého kontrolního dne pořídí zápis, který zašle k odsouhlasení objednateli, a to do 5
pracovních dnfl ode dne uskutečnění kontrolního dne. V případě, že objednatel nebude
se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 5 pracovních dnfl zhotoviteli zpět, včetně
specifikace nedostatkfl a vad zápisu. Zhotovitel je povinen v takovém případě upravit
zápis dle připomínek objednatele, a to do 5 pracovních dnO ode dne obdržení
nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpět k odsouhlasení objednateli.
Zápis z kontrolního dne bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum konání,
místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníkfl, program jednání, popis
sjednaných a splněných úkolO a závěrfl z kontrolního dne.

2. Pokud v prOběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění zavazují se zhotovitel
i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. Je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly
dodatečné práce (vícepráce) z dflvodO nesouladu projektové dokumentace stavební části
s částí vybavení.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc
při zajištění podkladfl, doplňujících údajfl, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v pn'.lběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhfltě a rozsahu dojednaném
oběma stranami.
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VII. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cásti díla Cena bez 
DPH (v Kč) 

1. část Dokumentace pro odstranění 
stavby (DOS) - demolice 

120 000,00 
balkonu 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvv) 

1. část celkem 120 000,00 

2. část
Dokumentace pro povolení 
záměru (DPZ) - přístřešek 
nad vstupem mezi křídly A a 92 000,00 
Al 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 

2. část celkem 92 000,00 

3. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) -
přístřešek nad vstupem mezi 60 000,00 
křídly A a Al 
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouw) 

3. část celkem 60 000,00 

Cena celkem 272 000,00 

DPH 21 Cena včetně 
O/o (v Kč) DPH (v Kč) 

25 200,00 145 200,00 

25 200,00 145 200,00 

19 320,00 111 320,00 

19 320,00 111320,00 

12 600,00 72 600,00 

12 600,00 72 600,00 

57 120,00 329 120,00 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

4. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

S. Nebude-li některá část díla v dťisledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo
snížena, a to odečtením veškerých nákladťi na provedení těch částí díla, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li plátcem DPH, povinen
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k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě 
změny ceny díla v dťisledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

• po předání a převzetí DOS dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy bude uhrazena cena
za 1. část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

• po předání a převzetí DPZ dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

• po předání a převzetí DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy (dále jen „faktura"). Není-li zhotovitel plátcem DPH,
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisťi, a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Demolice balkonu

dětského oddělení - Karviná",
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhťitu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) jméno a v případě listinného vyhotovení faktury i podpis osoby, která fakturu vystavila,

včetně kontaktního telefonu.

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH (bez DPH v případě,
že zhotovitel není plátce DPH) a na zbývající část ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 90 %
smluvní ceny příslušné části díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených
zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši
pozastávky.
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6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnťi od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto:

a) o uvolnění pozastávky za 1. a 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání
pravomocného rozhodnutí o povolení záměru dle stavebního zákona,

b) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena
a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým
užíváním stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 12 měsícťi od splnění této
části díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávky požádat
uplynutím této lhťity.

7. Lhťita splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnťi ode dne jejich doručení objednateli.

8. Fakturu mťiže zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu
objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
elektronicky na e-mail podatelna.kar@nspka.cz nebo prostřednictvím datové schránky
objednatele.

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhťity
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením dťivodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet pťivodní lhťita splatnosti. Nová lhťita splatnosti běží opět ode dne doručení
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnťi po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

12. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního zpťisobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

IX. 

Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkťim uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvťirčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle čl. III odst. 2 body 2.1 - 2.3 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě,
požadavkl'.im, připomínkám nebo pokynťim objednatele uplatněným v prťiběhu poskytování
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plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvflrčí činnosti zhotovitele je 
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkl'.lm v oblasti zhotovování 
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby 
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 - 2.3 této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel zpl'.lsobil porušením své povinnosti.
Projeví-li se vada v prl'.lběhu 6 měsícfl od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt,
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 15 dnl'.l od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

X. 

Sankční ujednání 

1. část díla ve lhl'.ltě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části díla včetně DPH (bez DPH v případě, že
zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž provedením je
zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhfltě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý
i započatý den prodlení.

3. Dojde-li v dl'.lsledku vady díla (resp. kterékoli jeho části) v prl'.lběhu provádění stavby
k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby, jejichž celková
cena převýší 10 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny díla včetně DPH (bez DPH v
případě, že cena díla byla stanovena bez DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Smluvní
strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tuto sankci započíst oproti pozastávce
uplatněné dle čl. VIII. odst. 5 této smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH (bez DPH
v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý i
započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí
vysvětlení.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ( dále jen „ÚOHS") zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v dl'.lsledku chybně zpracované
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projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vači 
objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁSTC 
Výkon inženýrské činnosti, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a dozoru projektanta 

XI. 

Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí,
na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést, a to včetně vložení projektové
dokumentace a DPZ do evidence elektronických dokumentací dle § 172 odst. 4
stavebního zákona a s tím související komunikace za příkazce jako stavebníka
prostřednictvím portálu stavebníka ve smyslu § 268 odst. 1 stavebního zákona (dále
jen „inženýrská činnost"). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku
smlouvy,

b) činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno.
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po
dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon dozoru projektanta ve smyslu § 14 písm. h) stavebního zákona po
celou dobu realizace stavby (dále jen „dozor projektanta"). Dozor projektanta je
specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování a podání žádosti o odstranění staveb v souladu se stavebním zákonem,

b) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě
kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími
právními předpisy umístit a provést,

c) projednání záměru a zajištění doklada o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky
řízení,

d) stanoviska vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zpflsobu
napojení projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných
a bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských sítí a napojení projektované stavby na
dopravní infrastrukturu),

e) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické
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infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či 
přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

f) zjištění parcel a vlastníkfl sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání
s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasfl se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích
smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o výpfljčce po dobu realizace stavby apod.),

g) účast na jednáních a další úkony v rámci řízení o povolení záměru ,

3. V rámci výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby příkazník zejména:

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci
přehled právních předpisfl vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby
a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se
dotýkají jejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem,
ekonomicky přiměřené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení
týkající se požadavkfl na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou
organizaci prací v prflběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavkfl na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci výkonu dozoru projektanta bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při
kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících
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předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby a dodávek 
vnitřního vybavení; v případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace 
se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory/odchylky bezodkladně 
posoudit a řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, dodavatelem vnitřního vybavení 
a technickým dozorem stavebníka. Případné odchylky od projektové dokumentace, ke 
kterým došlo při provádění stavby je příkazník povinen písemně schválit (popř. tyto 
odchylky neschválit se zdavodněním, proč je neschvaluje). 

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametra stavby, dodržení lhat výstavby, popřípadě dalších
údaja a ukazatela,

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkona (víceprací) oproti
DPS a soupisu prací,

g) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého
zhotovitelem,

h) vyjádření ke změnovým listam zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

i) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

j) účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech realizace vnitřního vybavení,

k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního
vyzkoušení,

I) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

m) účast na jednáních svolávaných příkazcem,

n) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

S. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odměnu.

XII. 

Doba a místo plnění 

Výkon inženýrské činnosti: 

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech:

• žádost o vydání povolení odstranění staveb do 70 dnO a žádost o vydání
rozhodnutí o povolení záměru do 100 dnal ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen ji e-mailem zaslat příkazci,
a to včetně potvrzení o jejím podání.

Bezodkladně po vydání příslušného rozhodnutí stavebním úřadem je příkazník povinen jej
e-mailem zaslat příkazci.

Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí vydaného stavebním úřadem je 
příkazník povinen jej e-mailem zaslat příkazci, a to včetně potvrzení o nabytí právní moci 
a oznámení stavebního úřadu o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem 
obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. 
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Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby: 

2. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy.

Výkon dozoru projektanta: 

3. Dozor projektanta dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby a po celou dobu realizace dodávek vnitřního vybavení. Bude zahájen po započetí
realizace stavby a po započetí realizace dodávek vnitřního vybavení na písemnou výzvu
příkazce a ukončen:

a) v případě stavby v okamžiku, kdy bude stavba zhotovená dle projektové dokumentace,
jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata bez jakýchkoliv vad a nedodělkll a
zároveň bude možné v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním
stavby,

XIII. 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

1) odměna za inženÝrskou činnost:a 

Cásti plnění v rámci inženýrské činnosti Cena bez 
DPH (v Kč} 

1. část I Inženýrská činnost - DOS 20 000,00 
2. část l InženÝrská činnost - DPZ 20 000,00 

Cena celkem 40 000,00 

DPH 21 Cena včetně 
O/o (v Kč} DPH (v Kč) 

4 200,00 24 200,00 
4 200,00 24 200,00 

8 400,00 48 400,00 

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 6 000,00 Kč

DPH 21 % 1 260,00 Kč

včetně DPH 7 260,00 Kč

c) odměna za výkon dozoru projektanta:

části plnění v rámci dozoru projektanta
(DP) 

1. část DP VÝkon DP - demolice balkonu 
2. část DP Výkon DP - přístřešek nad 

vstuoem 

Cena celkem 

Cena bez DPH 21 Cena včetně 
DPH (v Kč) 0/o (v Kč} DPH (v Kč) 

8 000,00 1 680,00 9 680,00 

8 000,00 1 680,00 9 680,00 

16 000,00 3 360,00 19 360,00 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazkll vyplývajících z této smlouvy. Správní poplatky bude hradit příkazce.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá část plnění v dl'.lsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna
snížena, a to odečtením veškerých nákladll na provedení těch částí plnění, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.
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..,. 

5. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené
ve smlouvě se zhotovitelem stavby (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo
v dasledku prodlení zhotovitele stavby) o více než 30 dnťi, vyhrazuje si příkazce právo
navýšit příkazníkovi odměnu za výkon dozoru projektanta. Navýšení odměny se v tomto
případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. c) 1. část DP tohoto článku smlouvy
a poměru prodloužení doby realizace stavby vači pavodní době realizace stavby.
Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem
(objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých
klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne
neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem
sjednáno dodatkem k této smlouvě.

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník, je-li plátcem DPH,
k odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že
v případě změny výše odměny v dťisledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě
uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která
mu v souvislosti s tím vznikla.

XIV. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po zaslání
všech pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentťi uvedených v čl. XII odst. 1 této
smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po zaslání všech
pravomocných rozhodnutí a po předání DPS příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII
odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon dozoru projektanta bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním
stavby , a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy.

5. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy (dále jen „faktura"). Není-li příkazník plátcem DPH,
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisťi, a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Demolice balkonu

dětského oddělení - Karviná" nebo text „výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby Demolice balkonu
dětského oddělení - Karviná" nebo text „výkon dozoru projektanta pro stavbu Demolice
balonu dětského oddělení - Karviná",
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c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této skutečnosti
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhatu splatnosti faktury,

e) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

6. Lhata splatnosti faktury činí 30 kalendářních dna ode dne doručení příkazci. Doručení
faktury se provede osobně na podatelnu příkazce, nebo doručenkou prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, nebo elektronicky na e-mail podatelna.kar@nspka.cz,
nebo do datové schránky příkazce.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhaty
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením davodu vrácení. Příkazník
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi
přestává běžet pavodní lhata splatnosti. Nová lhata splatnosti běží opět ode dne doručení
opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dna
po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního zpasobu zajištění daně dle
§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce nebo

příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení. Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající 
příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce 
nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem 
daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti 
této daně. 

XV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podklada, doplňujících údaja, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v praběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhatě a
rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. Příkazník je povinen:

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokyna, které by mohly mít
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokyna trvá, příkazník neodpovídá
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za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou
péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních
orgána a organizací,

f) bez odklada oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokyna příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisfl
týkajících se ochrany životního prostředí.

5. Příkazník se maže odchýlit od pokyna příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemflže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokyna odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVI. 

Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí nebo nepředá-li příkazci příslušná
rozhodnutí a ve lhfltě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost vč. DPH (bez
DPH v případě, že příkazník není plátce DPH) dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li příkazník vykonávat dozor projektanta v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
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XVII. 

Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání davodu. Ustanovení § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z davodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁSTD 
Společná ustanovení 

XVIII. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v dasledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v dťisledku porušení povinností zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu zpasobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí max. 10 tis. Kč.

5. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo
stavění doby plnění.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a kdykoliv na vyžádání
kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatkťi na požadované pojištění nebo certifikát
příslušné pojišťovny ne starší jednoho měsíce prokazující existenci pojištění v rozsahu dle
odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy ( dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika,
pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vťiči pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost,
která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIX. 
Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,

b) neprovádění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,

c) neprovádění dozoru projektanta po dobu realizace stavby a po dobu realizace dodávek
vnitřního vybavení dle této smlouvy,
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d) nedodržení právních předpislJ nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
dozoru projektanta, výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a zpasobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpislJ (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30 dna po doručení první výzvy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle§ 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdna".

XX. 

Sankce vllči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, VlJČi kterým platí tzv. individuální
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujících opatřeních vači některým osobám, subjektam a orgánam vzhledem k situaci
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních
VlJČi prezidentu Lukašenkovi a některým představitelam Běloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat d1Jvěrnost informací souvisejících
s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ
porušení.

XXI. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatka, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
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vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle 
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
nebo výkonu dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel nemťiže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisťi (dále jen „zákon o registru smluv"), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

5. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech
s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž
objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena
elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými
podpisy.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelťim nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajťi dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajťi jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách objednatele www.nspka.cz.
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