

SMLOUVA O DÍLO
*uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění*

Evidenční číslo smlouvy: 2024/5293/ODRIM/029

Uzavřena mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

sídlo společnosti: Bratislavská 251/70, 601 47 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

zastoupený: Mgr. Martinem Malečkem, starostou

k podpisu pověřen: David Jedlinský, radní MČ Brno-sever

kontaktní osoby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Ygdrasilmont, s.r.o.

sídlo společnosti: Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha

IČO: 03593819

DIČ: CZ03593819

zastoupený:

kontaktní osoba:

vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 254399

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Projektant“)

I.

PŘEDMĚT A ROZSAH SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „MŠ Nejedlého 13, Brno-Lesná – revitalizace části zahrady“ v rozsahu vymezeném zadávacím řízením zveřejněným dne 20.10.2024 (výzva k podání cenové nabídky včetně všech příloh) a prohlídkou na místě před podáním cenové nabídky, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“). Rozsah smlouvy je dále specifikován položkovým rozpočtem, který je tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Revitalizace dnes již velmi nevyhovujícího technického stavu chodníků a zpevněných ploch, 4 pískovišť a betonového brouzdaliště. Všechny vyjmenované stavební konstrukce vyjma pískovišť a jsou v současné době již nevyhovující pro smysluplné využívání. V uvolněném prostoru je výhledově uvažováno s realizací dopravního hřiště pro děti MŠ.
2. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje, že poskytne dohodnuté spolupůsobení a že zaplatí stanovenou cenu za provedení Díla.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství,

bezpečnostní opatření, provedení revizí, odborná posouzení a vyjádření) včetně koordinací a kompletační činnosti celé stavby.

4. Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu díla zejména následující práce a činnosti:
 - a. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - b. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - c. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - d. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby Objednateli k odsouhlasení celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.

II.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen realizovat a dokončit práce na díle v termínu do 2 měsíců od podpisu smlouvy, a to v souladu s harmonogramem prací, který tvoří přílohu č.2 této smlouvy.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby práce na díle bylo možné zahájit po podpisu smlouvy o dílo. V případě nevhodných klimatických podmínek umožňuje po vzájemné dohodě a podpisu dodatku technologickou přestávku při realizaci díla.
3. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle čl. II. odst. 1. této smlouvy.
4. Místem plnění je MŠ Nejedlého 13, Brno-Lesná.

III.

SMLUVNÍ CENA DÍLA

1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

cena bez DPH (v základní sazbě) 795.202,80 Kč

2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
5. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem

odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.
2. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.)
3. Splatnost faktur je do 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
4. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví této smlouvy.
5. Faktura (daňový doklad) Zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, pokud:
 - obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje,
 - obsahuje nesprávné cenové údaje,

V. STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

1. Staveniště bude předáno objednatelům zhotoviteli ve stanoveném termínu dle této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předání hotového díla objednateli.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.
4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. V průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod.

2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělků, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla dle čl. II této smlouvy má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá
4. Záruční doba je **60 měsíců**.

VIII.

NÁROKY ZA VADY DÍLA

1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení reklamace.
2. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.
3. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

IX.

SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKOD, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla dle termínů uvedených V této smlouvě, a to ve výši 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení;
 - b) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad Díla ve výši 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady;

2. Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny Díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené Objednateli, zákonný úrok z prodlení ve výši dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.
3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
5. Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje rozsah náhrady škody.
6. Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny za díla).

X. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností. Uvedená pojistná smlouva bude udržována po celou dobu plnění Díla dle čl. I této smlouvy.
2. Případná náhrada škody, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude Objednateli hrazena primárně z tohoto pojištění.

XI. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel zajistí pro zhotovitele:
 - a. sociální zařízení
 - b. přívod vody a elektrické energie

a to za podmínek při převzetí staveniště, uvedených ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel je povinen zejména:
 - ✓ udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení,
 - ✓ znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající
 - ✓ provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště,
 - ✓ provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad,
 - ✓ umožnit průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a stavebně technickým dozorem objednatele
3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu.

XII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Zhotovitel potvrzuje správnost svých údajů, které jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění.
2. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.
3. Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění je Objednatel.
4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv Objednatel dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
5. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních smluv stejné právní síly, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží druhé vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, pak je podepsána v 1 originále elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany.
7. Znění smlouvy bylo schváleno jako součást zadávací dokumentace usnesením č. 39. 9/70. schůze Rady MČ Brno-sever, konané dne 16.10. 2024.

V Brně dne:

.....

David Jedlinský
člen Rady MČ Brno-sever

V Brně dne:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Nejedlého,revitalizace části zahrady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		795 202,80	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	795 202,80	21,00%	166 992,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	962 195,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Nejedlého, revitalizace části zahrady

Místo:

Datum: 12. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	795 202,80
HSV - Práce a dodávky HSV	679 705,18
1 - Zemní práce	84 111,77
4 - Vodorovné konstrukce	105 441,05
5 - Komunikace pozemní	199 446,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	150 544,08
997 - Přesun sutě	102 228,30
998 - Přesun hmot	37 933,70
PSV - Práce a dodávky PSV	56 593,70
767 - Konstrukce zámečnické	56 593,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	58 903,92
VRN3 - Zařízení staveniště	22 088,97
VRN6 - Územní vlivy	14 725,98
VRN7 - Provozní vlivy	22 088,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Nejedlého, revitalizace části zahrady

Místo:

Datum: 12. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

795 202,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

679 705,18

D 1

Zemní práce

84 111,77

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	107,960	50,00	5 398,00
	VV		"stáv.chodníky"				
	VV		"brána-podíl terasy" 10,0*2,15		21,500		
	VV		"podél terasy MŠ" 32,4*1,8		58,320		
	VV		"vedle terasy MŠ po chodník od brány"				
	VV		9,55*2,15		20,533		
	VV		"do zahrady" 3,3*1,5+0,3*1,8		5,490		
	VV		Mezisoučet		105,843		
	VV		105,843*1,02		107,960		
2	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	259,723	65,00	16 882,00
	VV		"beton pod asfalt.plochami"				
	VV		"pískoviště-brouzdaliště" 35,5*12,2		433,100		
	VV		"odpočet pískovišť" -4,0*5,0*4		-80,000		
	VV		"dtto,brouzdaliště" -3,14*5,6*5,6		-98,470		
	VV		Mezisoučet		254,630		
	VV		254,63*1,02		259,723		
3	K	113107175	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	88,203	200,00	17 640,60
	VV		"býv.brouzdaliště"				
	VV		"svrchní spád.plocha" 3,14*5,3*5,3		88,203		
4	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	88,203	75,00	6 615,23
5	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	259,723	80,00	20 777,84
	VV		"dle odstr.bet.podkladu" 259,723		259,723		
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	166,770	30,00	5 003,10
	VV		"stáv.chodníky"				
	VV		"brána-podíl terasy" 10,0+12,2		22,200		
	VV		"podél terasy MŠ" 31,0		31,000		
	VV		"vedle terasy MŠ po chodník od brány"				
	VV		7,5+9,0		16,500		
	VV		"do zahrady" 3,2+1,8		5,000		
	VV		"po stranách asf.ploch"				
	VV		"vnitř.oblouk" 25,4+4,6		30,000		
	VV		"vnější oblouk" 26,0+5,5		31,500		
	VV		"spojnice oblouků" 12,5*2		25,000		
	VV		"spod.část plochy u brouzdač." 2,3		2,300		
	VV		Mezisoučet		163,500		
	VV		163,5*1,02		166,770		
7	K	121112005	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně	m2	35,000	65,00	2 275,00
	VV		"nový chodník"				
	VV		"do zahrady" 17,5*2		35,000		
8	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,750	250,00	2 187,50
	VV		"dle odstranění ornice" 35,0*0,25		8,750		
9	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	8,750	500,00	4 375,00
10	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	45,500	65,00	2 957,50
	VV		"do míst po vybouraných konstrukcích"				
	VV		"v zahradě" 35,0*1,3		45,500		

D 4


Vodorovné konstrukce

105 441,05

38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	200,814	450,00	90 366,30
	VV		"mezi mlat.chodníkem a terasou MŠ"				
	VV		"dlažba 200x200 mm" (11,3+7,0+6,5)*0,2*1,05		5,208		
	VV		"okolo pískoviště"				
	VV		"dlažba 300x300 mm" 11,5*17,5*1,08		217,350		
	VV		"odpočet pískoviště" -4,0*5,0*2		-40,000		
	VV		Mezisoučet		182,558		
	VV		182,558*1,1		200,814		
12	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štrkopiesku tl přes 30 do 100 mm	m2	177,350	85,00	15 074,75
	VV		"okolo pískoviště"				
	VV		"dlažba 300x300 mm" 11,5*17,5*1,08		217,350		
	VV		"odpočet pískoviště" -4,0*5,0*2		-40,000		
	VV		Součet		177,350		
D 5 Komunikace pozemní							199 446,28
13	K	59621-01 p.c.	Parková cesta s mlatovým povrchem ve skladbě podkladní vrstva tl. 200 mm a pochozí vrstva tl.40 mm	m2	124,419	325,00	40 436,18
	VV		"brána-podíl terasy" 10,5*2,15		22,575		
	VV		"podél terasy k obrub.vpravo"41,7*1,6		66,720		
	VV		"do zahrady" 17,5*1,8		31,500		
	VV		Mezisoučet		120,795		
	VV		120,795*1,03		124,419		
14	K	596811122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	177,350	550,00	97 542,50
	VV		"okolo pískoviště"				
	VV		"dlažba 300x300 mm" 11,5*17,5*1,08		217,350		
	VV		"odpočet pískoviště" -4,0*5,0*2		-40,000		
	VV		Součet		177,350		
15	M	59246115	dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 32mm přírodní	m2	182,671	300,00	54 801,30
	VV		177,35*1,03 Přepočtené koeficientem množství		182,671		
16	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	5,208	950,00	4 947,60
	VV		"mezi mlat.chodníkem a terasou MŠ"				
	VV		"dlažba 200x200 mm" (11,3+7,0+6,5)*0,2*1,05		5,208		
17	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	5,729	300,00	1 718,70
	VV		5,208*1,1		5,729		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							150 544,08
18	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	153,316	385,00	59 026,66
	VV		"brána-podíl terasy" 10,5+12,15		22,650		
	VV		"podél terasy k obrub.vpravo"41,7*2		83,400		
	VV		"odpočet stáv.schodů" -2,4*3		-7,200		
	VV		"do zahrady" 17,5*2		35,000		
	VV		"okolo ponechaných pískovišť" 15,0		15,000		
	VV		Mezisoučet		148,850		
	VV		148,85*1,03		153,316		
19	M	59217003	obrubník zahradní betonový 500x50x250mm	m	168,476	45,00	7 581,42
	VV		153,16*1,1		168,476		
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,000	500,00	8 000,00
	VV		"ŽB zeď mezi chodníkem a pískovištěm"				
	VV		"vč.části základu" 8,0*1,0*2		16,000		
21	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	12,968	2 000,00	25 936,00
	VV		"2 pískoviště vč.základů" 2*(4,0+4,6)*(0,4+0,3)*0,22*2		5,298		
	VV		"ditto.obvod brouzdaliště" 3,14*11,15*(0,45+0,25)*0,3		7,352		
	VV		Mezisoučet		12,650		
	VV		12,35*1,05		12,968		
22	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	5,000	3 000,00	15 000,00
	VV		"ŽB zeď mezi chodníkem a pískovištěm"				
	VV		"vč.části základu" 8,0*2,5*0,25		5,000		
23	K	9-01	Ostatní stavební práce neobsažené v položkách rozpočtu	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
D 997 Přesun sutě							102 228,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	234,692	150,00	35 203,80
25	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 520,380	10,00	35 203,80
VV					234,692*15 'Přepočtené koeficientem množství	3 520,380	
26	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	111,940	150,00	16 791,00
VV					27,53+84,41	111,940	
27	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	50,099	300,00	15 029,70
VV					21,433+28,666	50,099	
D 998 Přesun hmot							37 933,70
28	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	108,382	350,00	37 933,70
D PSV Práce a dodávky PSV							56 593,70
D 767 Konstrukce zámečnické							56 593,70
29	K	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	31,800	200,00	6 360,00
VV					"terasa MŠ" 7,0+6,5+7,0+11,3	31,800	
30	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	400,680	15,00	6 010,20
VV					"terasa MŠ"		
VV					"zábradlí terasa MŠ" (7,0+6,5+7,0+11,3)*4*3*1,05	400,680	
31	M	M 01 p.c.	Prvky zábradlí z pozink. oceli	t	0,400	110 000,00	44 000,00
32	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,447	500,00	223,50
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							58 903,92
D VRN3 Zařízení staveniště							22 088,97
33	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	7 362,99	22 088,97
VV					"3% ze ZRN" 0,03	0,030	
D VRN6 Územní vlivy							14 725,98
34	K	060001000	Územní vlivy	%	2,000	7 362,99	14 725,98
VV					"2% ze ZRN" 0,02	0,020	
D VRN7 Provozní vlivy							22 088,97
35	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	7 362,99	22 088,97
VV					"3% ze ZRN" 0,03	0,030	



12.12.2019
13.12.2019
14.12.2019
15.12.2019

HARMONOGRAM

na akci „**MŠ Nejedlého 13, Brno-Lesná – rekonstrukce části zahrady**“

Zahájení prací 20.11.2024

Demolice 25.11.2024 – 15.12.2024


Stavební práce 15.12.2024 – 15.01.2025

Dokončovací práce 15.01.2025 – 19.01.2025

Předání díla 19.01.2025

V případě nepříznivého počasí bude harmonogram posunut do klimaticky vhodného období (zahájení prací bude po dohodě s objednatelem dle výhledu počasí).

V Brně dne 15.11.2024



.....

