

NÁVRH

SMLOUVA O DÍLO č. 06/2024

uzavřená dle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Zbýšov**

se sídlem Zbýšov 30, 285 65 Zbýšov v Čechách
zástupce ve věcech smluvních: Viktor Husák, starosta
tel.: +420 601 533 933
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 0443511379/0800
IČO: 00236659
DIČ: CZ00236659
e-mail: starosta@zbysovvcechach.cz
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Filip Zavadil

se sídlem Na Vyhliďce 483, Žleby 285 61
zástupce ve věcech smluvních a technických: Filip Zavadil
tel.: 607194302
bankovní spojení: Česká Spořitelna
číslo účtu: 1819133113/0800
IČO: 04001699
DIČ: CZ8403200839
e-mail: zava@mujbox.cz
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(dále společně jen „smluvní strany, jednotlivě jako „smluvní strana“)

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě provést pro objednatele dílo „**Demontáž a montáž nového VO Krchlebská Lhota**“ (dále jen „dílo“) svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí, v rozsahu projektové dokumentace, stavebního povolení, této smlouvy, zadávacích podmínek, nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu (oceněný soupis prací, dodávek a služeb), který je nedílnou součástí této smlouvy, a příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek této smlouvy.
3. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu, a to včetně např. zřízení, zabezpečení, provozování a zrušení zařízení staveníště (i mimo vlastní pozemky stavby); vytyčovací práce – vytyčení stavby směrové a výškové; vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zajištění nezbytného přístupu k nemovitostem po dobu provádění díla umožnění svozu komunálního odpadu v místě provádění

díla; zajištění skládky výkopového materiálu; odvoz materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; změna dopravního značení; dočasné dopravní značení; obnova a rekultivace stavbou dotčených ploch a komunikací; doprava a ubytování pracovníků zhotovitele; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, přejímacímu řízení a kolaudaci díla. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby; apod.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:
 - 1.1. Začátek plnění: předpoklad 8/2024
 - 1.2. Předání/převzetí staveniště: do 14 dnů od výzvy objednatele
o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis
 - 1.3. Zahájení provádění díla: do 14 dnů od předání a převzetí staveniště
 - 1.4. Ukončení plnění: předpoklad 11/2024
 Termín plnění díla může být upraven, na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy v zadávacích podmínkách, formou dodatku k této smlouvě:
 - v případě, že nebudou moci být zahájeny práce v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky upraveny. Takto vyhrazená změna termínu se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,
2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění ve zkrácené lhůtě.
3. Místem plnění je místní část obce Zbýšov, katastrální území Krchlebská Lhota.
4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.
6. Na úpravu konečného termínu má zhotovitel právo i v případě, jde-li o zásah vyšší moci (např. nepředvídatelné okolnosti, mrazy, bouře, povodně apod.), nebo nedojde-li k úhradě dílčí faktury ve splatnosti dle této smlouvy.
7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

IV. Cena díla

1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy:

Cena v Kč	bez DPH	DPH 21%	Celkem
	1 281 683 Kč	269153,5 Kč	1 550 836,5 Kč

2. Cena díla je sjednána pro rozsah díla daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a touto smlouvou jako nejvýše přípustná a obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

I. Změna ceny díla

1. Smluvní cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.
2. Změna sjednané ceny je dále možná pokud:
 - a) objednatel bude požadovat i provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat jejich provedení) některé stavební práce, dodávky nebo služby z díla;
 - b) objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh stavebních prací, dodávek nebo služeb, než ty, které byly určeny zadávací dokumentací;
 - c) se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl jejich výskyt předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
3. Způsob ujednání změny díla:
 Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění.
 Oceněný soupis změn pak zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele a objednateli k odsouhlasení.
 Zhotovitel může změny provést teprve po jejich písemném odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele a v případě, že to bude vyžadovat zákon o zadávání veřejných zakázek, až po provedení příslušného zadávacího řízení.
 Pokud dojde ke změně díla, jejímž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla, uzavřou obě strany písemný Dodatek k této smlouvě.
 Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn v rozporu s tímto odstavcem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou, a to včetně povinnosti nahradit objednateli ušlý zisk.
4. Postup ocenění změn díla:
 - a) Veškeré změny díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu. V případě, že bude položkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnížší z těchto jednotkových cen.
 - b) Položky neobsažené v položkovém rozpočtu budou oceněny maximálně do výše 80% směrných cen vydaných ÚRS PRAHA, a.s., platných v době provádění díla.
 - c) Na položky, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.
5. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny s použitím stejných jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu a budou odečteny z ceny díla.
6. Změny díla budou vyúčtovány ve fakturách na základě soupisu změn, cena za provedení změn díla je splatná až po splnění podmínek dle bodu 4. až 6. tohoto článku.
7. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci, a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohovou platbu.
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu průběžně na základě daňových dokladů – faktur vystavených zhotovitelem dvakrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Právo vystavit fakturu – daňový doklad vznikne zhotoviteli po schválení soupisu skutečně provedených prací, který bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
4. Cena díla bude fakturována vč. DPH.
5. Splatnost daňových dokladů – faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
6. Faktura – daňový doklad musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn jej zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

VI. Povinnosti objednatel

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při přípravě a realizaci díla.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli příslušnou dokumentaci k provedení díla.
3. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení stavby, a to protokolárně.
4. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů).

VII. Povinnosti zhotovitele

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technickému dozoru investora a autorskému dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
3. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatel. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
4. Zhotovitel je povinen předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů spolu s uvedením, jaké části této veřejné zakázky konkrétní subdodavatel realizoval, a s uvedením procentuálního finančního podílu na veřejné zakázce, nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že se stává osobou povinnou podrobit se výkonu kontroly a osobou povinnou v řízeních prováděných v souvislosti s veřejnou finanční kontrolou podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že totéž platí i pro jeho subdodavatele, a zavazuje se veškeré své subdodavatele o uvedené skutečnosti informovat.

VIII. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen, být po celou dobu provádění díla pojištěn pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě** v minimální výši sjednané ceny díla. Kopie pojistné smlouvy je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. Náhradou

pojistné smlouvy může být potvrzení pojišťovny o tom, že zhotovitel má uzavřenou odpovídající pojistnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny rozhodující údaje, tj. minimálně identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodující podmínky pojistného plnění, spoluúčast, apod.

IX. Staveniště

1. Staveniště bude předáno a převzato do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště.
2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí vlastníkům přípojek dle skutečnosti. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí provedeného díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody.
3. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést pozemek do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce. Nejpozději však do 5 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště.
5. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

X. Provádění díla, stavby

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě, resp. dodatcích. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, včetně norem a podzákonných právních předpisů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka (stavbyvedoucího ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.) pro řízení provádění díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.

Odpovědný pracovník zhotovitele (jméno, telefon): Filip Zavadil 607194302

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.
4. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
5. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení

- zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
6. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
 7. K prověření provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny (dle potřeb stavby). Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.
 8. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
 9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
 10. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
 11. Zhotovitel je povinen eliminovat hluknost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
 12. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při provádění díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.
 13. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena (vč. přístupových komunikací). Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
 14. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
 15. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených.
 16. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky

neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.

17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření ke střežení staveniště a zabezpečení místa provedení díla proti vstupu neoprávněných osob.
18. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito.
19. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.
20. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitel, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

XI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník podle příslušných právních předpisů, do kterého je povinen mimo jiné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat do stavebního deníku údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, pokud jsou takové odchylky přípustné podle této smlouvy nebo aplikovatelných právních předpisů. Povinnost vést stavební deník končí řádným dokončením a předáním díla.
2. Ve stavebním deníku musí být mimo jiné uvedeno:
 - a) název zhotovitele,
 - b) název objednatele,
 - c) název zpracovatele projektové dokumentace,
 - d) kompletní seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - e) kompletní seznam dokladů a úředních listin týkajících se stavby,
 - f) kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí díla, jejichž provedení je vyžadováno projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami.
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně číslovány.
4. Zhotovitel zpřístupní stavební deník objednateli, příp. jeho zástupci k nahlédnutí, k provedení potřebných záznamů a k pořízení opisů kdykoli na požádání.
5. Zázpisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro návrh dodatku k této smlouvě.

XII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli zároveň s provedeným dílem veškeré atesty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby díla nutné po dobu záruční doby.
3. Zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením všech odchylek oproti projektu stavby odsouhlaseného v rámci stavebního řízení (v minimálním rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatel zhotoviteli) a dle

požadavků objednatele, doklady o geodetickém vytyčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby a všech jejích objektů na podkladě katastrální mapy, doklady o likvidaci odpadů vzniklých na stavbě, protokoly o vytyčení inženýrských sítí, doklady o kontrole jejich neporušenosti stavbou a další nezbytné doklady.

Dílo bude provedeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

4. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné při předání a převzetí díla v termínu stanoveném v zápise, má objednatel právo kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
6. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

XIII. Záruka za dílo

1. Délka záruční lhůty je **60 měsíců**.
Záruční lhůta počne běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže by bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počne záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
3. Zhotovitel je povinen po uplatnění nároku na odstranění vady objednavatelem zajistit řešení odstraňování nahlášené vady neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů od uplatnění reklamace, tak aby závada byla odstraněna v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.
4. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutých lhůtách, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část díla. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
5. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
6. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po předání a převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo třetími osobami.

XIV. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel bude platit objednavateli smluvní pokutu:
 - za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. III. této smlouvy, a to 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. IV., za každý den prodlení.
 - za neodstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, a to =1.000,00 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
 - Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, a to =5.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
2. Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

- za prodlení s nedodržením termínu splatnosti faktur, a to 0,2 % z fakturované ceny, za každý den prodlení.
3. Pokud dojde v průběhu plnění díla k jednostrannému odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran mimo důvod uvedený v čl. XVI. této smlouvy, sjednává se pro tento případ smluvní pokuta ve výši 5 % z celkové ceny díla.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí z důvodů na straně zhotovitele provedení díla do 10 pracovních dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane později,
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - c) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy do tří let od podpisu smlouvy, pokud se mu nepodaří zajistit dostatek finančních prostředků na realizaci díla (pokud neobdrží dotaci, z níž by měla být realizace díla částečně uhrazena, nebo nezajistil dostatek finančních prostředků z jiných zdrojů).
4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 30 dnů.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.
6. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XVI. Postoupení smlouvy

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran. Účinky této smlouvy nastanou v okamžiku zajištění finančních prostředků k realizace akce. Pokud nebudou finanční prostředky zajištěny, má objednatel možnost od smlouvy odstoupit – viz. čl. XVI. Bod 3 této smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž objednatel obdrží dva exempláře a zhotovitel jeden exemplář.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Ve Zbýšově, dne 12.8.2024



Ve Žlebech, dne 11.7.2024

Filip Zavadil
 elektromontáže • opravy • revize
 Na Vyhliďce 483, 285 61 Žleby
 Tel.: 607 194 302
 IČO: 04001699

Filip Zavadil

Přílohy: Položkový rozpočet (ve výběrovém řízení součástí nabídky)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Demontáž a montáž nového VO Krchlebská Lhota

Objekt: Veřejné osvětlení

Rozpočet: Veřejné osvětlení

Objednatel: Obec Zbýšov Zbýšov 30, 285 65 Zbýšov

IČO: 236659

DIČ:

Zhotovitel: Filip Zavadil Na Vyhliďce 483, Žleby 285 61

IČO: 04001699

DIČ: CZ8403200839

Vypracoval: Zavadil

Základ pro základní DPH	21 %	1 281 683,00 CZK
-------------------------	------	------------------

Základní DPH	21 %	269 153,50 CZK
--------------	------	----------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	1 550 836,50 CZK
--------------------------	-------------------------


Ve
Žlebech

dne

11.7.2024

Filip Zavadil
elektromontáže • opravy • revize
Na Vyhliďce 483, 285 61 Žleby
Tel.: 607 194 302
IČO: 04001699

Za zhotovitele



OBEC ZBÝŠOV

Zbýšov 30, 286 01 Čáslav
www.zbysovvcechach.cz
tel.: 327 390 326, mob.: 601 533 933
email: podatelna@zbysovvcechach.cz
IČ: 88236659

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M1	Elektromontáže	MON			1 123 270,50	0
M2	Demontáže	MON			158 412,50	0
Cena celkem					1 281 683,00	0

Položkový rozpočet

S:	0	Demontáž a montáž nového VO Krchlebská Lhota
O:	0	Veřejné osvětlení
R:	2024	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M1	Elektromontáže+ dodávka materiálu				1 123 270,50
5		Stožár ocelový bezpatcový s ochrannou manžetou	ks	26	19 140,00	497 640,00
6		Výložník 0,5m ke stožáru	ks	26	1 650,00	42 900,00
7		Svítlidlo LED 60W, IP65	ks	26	10 923,00	283 998,00
8		Kabel CYKY 3Jx1,5	m	130	74,25	9 652,50
9		Elektrovýzbroy 1 vývod - průběžná stožárová rozvodnice	ks	26	1 963,50	51 051,00
10		Elektrovýzbroy 1 vývod - rozbočná stožárová rozvodnice	ks	26	2 227,50	57 915,00
11		Ukončení kabelů - kabelová koncovka do 4x10	ks	52	561,00	29 172,00
12		Svorka uzemnění připojovací	ks	52	396,00	20 592,00
13		Osazení stožáru VO	ks	26	3 300,00	85 800,00
14		Měření stávající kabeláže, přepojení a výchozí revize	ks	1	5 775,00	5 775,00
15		Doprava a mimostaveništní přesuny	kpl	1	4 125,00	4 125,00
16		Úprava instalace spínací skříní	kpl	1	4 125,00	4 125,00
17		Zásypový hutnicí materiál	m3	1	7 425,00	7 425,00
18		Projektová dokumentace- skutečný stav	kpl	1	10 000,00	10 000,00
21		Montážní plošina a ostatní technika	kpl	1	12 100,00	12 100,00
22		Ostatní nespecifikované položky	kpl	1	1 000,00	1 000,00
Díl:	M2	Demontáže				158 412,50
27		Elektrovýzbroy	ks	13	660,00	8 580,00
28		Svítlidlo	ks	13	825,00	10 725,00
29		Stožár	m	13	4 290,00	55 770,00
30		Likvidace a odvoz demontovaného materiálu, úprava terénu dovoz zeminy	ks	13	2 887,50	37 537,50
31		Poplatek za recyklaci svítidel a zdrojů	ks	13	2 000,00	26 000,00
32		Technika na demontáže	kpl.	1	19 800,00	19 800,00
33		Ostatní nespecifikované položky	kpl.	1		0,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Filip Zavadil
 elektromontáže • opravy • revize
 Na Vyhliďce 483, 285 61 Žleby
 Tel.: 607 194 302
 IČO: 04001699