

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/1/159

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/2/2439
Stavba: ŽST Pardubice - garáže EU u trafostanice TS 7

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			54 029,83
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 11 346,26
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			65 376,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/2/2/2439

Stavba:

ŽST Pardubice - garáže EU u trafostanice TS 7

Místo:

Datum:

13.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		54 029,83
01	stavebni	54 029,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ŽST Pardubice - garáže EU u trafostanice TS 7
Objekt:
01 - stavebni

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			54 029,83
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	54 029,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŽST Pardubice - garáže EU u trafostanice TS 7
Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		54 029,83
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		0,00
764 - Konstrukce klempířské		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŽST Pardubice - garáže EU u trafostanice TS 7
Objekt: 01 - stavební

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 54 029,83

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
1	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou chodníků	m2	42,000		0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,000		0,00
D	997	Přesun sutě					0,00
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,378		0,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,292		0,00
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,378		0,00
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,378		0,00
D	998	Přesun hmot					0,00
7	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,106		0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					0,00
8	K	721910911.1	Pročištění svodů DN do 100	m	7,000		0,00
9	K	721910922.2	Pročištění žlabů ležatých rš.do 330	m	24,000		0,00
10	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	74,550		0,00
D	764	Konstrukce klempířské					0,00
11	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	24,000		0,00
12	K	764004843	Demontáž háku k dalšímu použití	kus	26,000		0,00
13	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	7,000		0,00
14	K	764511602.LND	Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 150 mm	m	24,000		0,00
15	K	764511622.LND	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu LINDAB RVI/RVY úhel 90° 150 mm	kus	4,000		0,00
16	K	764511642.LND	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby LINDAB OMV 150/100 mm	kus	1,000		0,00
17	K	764518622.LND	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků SPOR LINDAB průměru 100 mm	m	7,000		0,00
18	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	316,707		0,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00
19	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	9,000		0,00
20	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	9,000		0,00
21	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	9,000		0,00
22	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	9,000		0,00
D	OST 03	Index jednotkových cen - oblast PCE					0,00
23	K	VRN_PCE_2_2_a	Index ceny NO do 50 000Kč	%	497,971		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
24	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	497,971		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5146807

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 13ebc984-89ef-412c-975d-40c3bd1e3d23

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.11.2024 10:34:26

Hash komponenty: efedbb768f8ec83fb82fc38a4f67fb061caa7f5be4cea864f0c62c8ef58393b4

Hashovací funkce: sha256Hex



768799ec-97e9-4f52-9c44-94c70c6f641a