



KULBX00TSYSW

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Pokyn na základě Rámcové příkazní smlouvy č. OLP/3775/2021

Fakturační adresa:

Liberecký kraj
odbor region. rozvoje a evropských projektů
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Příkazník:

ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r. o.
U Jezu 525/4
460 01 Liberec IV

IČO: 70891508**IČO:** 48267210**DIČ:** CZ70891508**DIČ:** CZ48267210**Bankovní spojení:** 107-6482590257/0100**Bankovní spojení:** 6082753379/0800**Datum:** 10.10.2024**Vyřizuje:** Jaroslav Křepel**Číslo objednávky:** OBJ/1285/2024**Telefon:** 485 226 627**E-mail:** jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz

Na základě Vaší nabídky ze dne 3. 10. 2024 u Vás objednáváme v rámci projektu „Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku“ níže uvedené činnosti. Projekt byl podán do 1. výzvy AOPK ČR k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 (Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu), a v době podpisu tohoto Pokynu není dosud znám výsledek hodnocení podané žádosti.

Předmět pokynu:

- zajištění technického a autorského dozoru nad realizací prací, které zahrnují činnosti specifikované **v projektové dokumentaci „Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku I“** zpracované v červnu 2020, dále aktualizované v prosinci 2022 a naposledy aktualizované v dubnu 2024 společností ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., a dále **v projektové dokumentaci „Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku II“** zpracované v říjnu 2020 společností ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Při výše uvedených činnostech budou respektovány Standardy péče o přírodu a krajinu - Vytváření a obnova tůní; SPPK B02 001: 2016, a dále závazná stanoviska a rozhodnutí dokladové části PD
- dozor nad realizací prací a schvalování technologických postupů, které použije zhotovitel prací
- odborné posouzení a schvalování případných změn v průběhu realizace prací, spolupráce s příkazcem na přípravě podkladů pro činění změn

T +420 485 226 E jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz

- organizace kontrolních dnů se zajištěním vlastní účasti a to min. v tomto rozsahu:
 - při předání místa plnění zhotoviteli prací
 - před zahájením realizace tůní (vytyčení, umístění)
 - při budování tůní (dle dohody s příkazcem)
 - po dokončení všech prací
 - v případě potřeby nebo na základě požadavku příkazce
- v rámci organizace kontrolních dnů příkazník zajistí sjednání termínů kontrol a zajištění účasti všech zainteresovaných stran, tj. zhotovitele prací, příkazce, zástupce AOPK ČR, zástupců třetích stran v případě, že jejich přítomnost je vyžádána v rámci dokladové části PD, případně dalších osob, jejichž přítomnost může být nezbytná
- příkazník pořídí z každého kontrolního dne písemný záznam vč. prezenční listiny formou zápisu do stavebního deníku, dále je povinen pořizovat z jednotlivých kontrolních dnů fotodokumentaci. Kopie záznamů z kontrol případně jejich elektronická podoba bude předána příkazci vždy do 2 dnů od provedené kontroly
- povinnost účastnit se případných mimořádných schůzek vyvolaných zhotovitelem prací nebo příkazcem
- TD a AD bude prováděno po celou dobu skutečné realizace prací, a to i v případě, že skutečná doba realizace prací přesáhne předpokládanou dobu 10/2024–12/2024
- zajištění kontroly vystavených faktur zhotovitelem prací, zejména kontrola fakturovaného soupisu prací se skutečným provedením prací
- v případě, že budou v průběhu realizace prací zhotovitelem poničeny či jinak znehodnoceny pozemky, na kterých práce budou probíhat či pozemky sousedící s pozemky, na kterých práce budou probíhat, je příkazník povinen toto zdokumentovat a zároveň dohlédnout na uvedení parcel zhotovitelem prací do původního stavu
- příkazník je povinen postupovat v souladu s platnou metodikou Operačního programu Životní prostředí pro období 2021-2027 a bere na vědomí, že neplnění jeho povinností stanovených tímto pokynem může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody příkazci

Termín plnění: 31. 12. 2024

Cena:

	Cena za položku v Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Celkem Kč vč. DPH
Autorský dozor (předpoklad 4 kontroly na místě realizace prací)	20.000,-	20.000,-	24.200,-
Technický dozor (předpoklad 80 hodin)	800,-/hod.	64.000,-	77.440,-
Zajištění dohledu autorizované osoby	10.000,-	10.000,-	12.100,-
celkem		94.000,-	113.740,-

Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků dodavatele, včetně inflace.

Dílčí fakturace: ANO

Faktura musí obsahovat název projektu a registrační číslo projektu (Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku, OPZP_22_1_3_01_00309).

Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za plnění této objednávky, a to následovně:

- měsíčně, dle příkazcem schváleného výkazu hodin s popisem provedených činností
- každá vyfakturovaná hodina nad rámec předpokládané časové náročnosti, odůvodněná a příkazcem schválená bude kalkulována sazbou dle RS a to 800,- Kč/hod., s tím, že maximální cena tohoto pokynu nepřesáhne 130.000 Kč vč. DPH.
- faktura bude splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli

V Liberci, dne 10. 10. 2024

Pokyn tímto akceptuji.

.....
Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů

.....
Ing. Petr Dobrovský
ARR – Agentura regionálního rozvoje spol.
s r.o.