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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0112-2024-67

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru

provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
(dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,

Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová sc turace (ministerstvo obrany), popř. e-mailová

schránka:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. K+T stavební s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 147376
Sídlo: Jungmannovo nám. 437/5, 284 01 Kutná Hora
IČ: 28517229
DIČ: CZ28517229
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 5505257349/0800
Zastoupená: Pavlem Touškem, jednatelem
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Jungmannovo nám. 437/5, 284 01, Kutná Hora

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0112 – Havarijní oprava
odpadního potrubí SO č. 030“, systémové číslo NEN N006/24/V00036032, jako veřejná zakázka malého
rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů tuto smlouvu o poskytování díla (dále jen „smlouva“):
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Článek 1 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je obnovení funkčnosti odpadního potrubí SO č. 30. Havarijní opravou dojde 
zabezpečení provozu 215. LZ a splnění hygienických norem kladených na sociální zařízení a zamezení 
ohrožení zdraví zde pracujícího personálu. Veškeré práce proběhnou v areálu Letiště Čáslav za běžného 
provozu.  

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
 

2.1  Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „PS 0112 – 
Havarijní oprava odpadního potrubí SO č. 030“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: 
 demontáž rozvodů splaškového odpadního litinového potrubí v budově, dodávka a montáž nového 

plastového kanalizačního potrubí, včetně připojení na zařizovací předměty; 
 demontáž vodovodního ocelového potrubí a armatur, dodávka a montáž nových rozvodů 

plastového potrubí, včetně armatur a příslušenství; 
 oprava sprchových koutů, jejich hydroizolace, obkladů, dlažby a vpustí;  
 prorážení otvorů skrze stavební konstrukce k vedení potrubí a přidružené zednické práce a 

malování omítek; 
 odvoz a likvidace odpadu na skládku; 
 ostatní náklady na zhotovení díla; 
 úklid staveniště.  
Zhotovitel si ověří rozměry všech výměr popsaných v cenové nabídce před objednáním a 
nákupem materiálu.  
Práce na díle budou probíhat za stálého provozu letecké základny. Bude nutné práce provádět tak, aby 
došlo k minimálnímu omezení uživatele.  
Součástí zakázky a prováděných prací jsou veškeré náklady spojené s přesunem hmot, úklidem 
staveniště, odvozem a likvidací vytěženého odpadu na skládku, vyjma kovového odpadu uvedeného 
v čl. 6.2. této smlouvy. 

2.1.1  Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram 
do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové 
nabídky uvedenými v Cenové nabídce – Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). Po 
odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram 
závazný a nelze jej jednostranně změnit.  

2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 této smlouvy je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy „Cenová 
nabídka – Položkový rozpočet“, v zadání výběrového řízení „PS 0112 – Havarijní oprava odpadního 
potrubí SO č. 030“, systémové číslo NEN N006/24/V00036032. Příloha je nedílnou součástí této 
smlouvy.  

2.3  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému 
dokončení díla. Především se jedná o  provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. 
Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto 
odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.  

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle této smlouvy a že se 
za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, 
smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, 
zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky 

a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření této smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění této smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 

dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a položkového rozpočtu nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění této smlouvy, dokončení 
díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními 
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předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality 
či parametry díla; 

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu této smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení této 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku této smlouvy 
a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 této smlouvy. 

2.6 Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu této smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné 
při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením této smlouvy (dále také jen „vícepráce“).  

2.7 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, 
činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také 
jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
 

3.1  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 
na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy, a to ve výši: 

543 600,67 Kč bez DPH  
 (slovy: pět set čtyřicet tři tisíc šest set korun českých a šedesát sedm haléřů) 

3.2  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí 
zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, 
což činí 114 156,14 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 657 756,81 Kč. 

3.2.1 Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě, a od účinnosti takové změny 
v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku 
podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, 
bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH. 

3.3 Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny 
v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady 
zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro 
řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností 
zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4 Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací  
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány 
a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 této smlouvy) od 
celkové ceny odečtena. 

3.5 Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3.6 Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6 této 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku 
k této smlouvě.  

3.7 Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek 
na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn 
odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.  

3.8  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, 

maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době 
realizace těchto prací, 
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b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně
montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální
kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1 Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů
od účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1 této smlouvy vyřídit si
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou
v záhlaví této smlouvy.

4.2 Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
4.3 Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30 pracovních dnů od

účinnosti této smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku k této smlouvě po
dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v
důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření této smlouvy předvídat,
které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4 Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech
technických písemný zápis do stavebního (montážního) deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění
náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení této smlouvy k přerušení
nedojde.

4.5 Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů
žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního
(montážního) deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení
plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou
délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i
opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení
plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti
o přerušení ve stavebním (montážním) deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění
stanovených v tomto ustanovení této smlouvy k přerušení nedojde.

4.6 Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení,
provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního
(montážního) deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto
skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení
plnění díla podle ustanovení čl. 4.4 nebo čl. 4.5 této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh
dodatku této smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění
a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují
o dobu přerušení plnění díla.

4.7 Zpřístupnění místa plnění:
V pracovní dny, tj. Po-Čt od 07:00 hod. do 15:30 hod., Pá od 07:00 hod. do 13:00 hod. (dále též
„pracovní doba“). Změna pracovní doby je možná pouze po předchozí dohodě s objednatelem (nutný
souhlas uživatele).

4.8 Místem plnění je: Stavební objekt (dále jen „SO“) SO č. 030 – Administrativn
areálu Letecké základny Čáslav (dále jen „LZ Čáslav“), 285 76 Chotusice,
Chotusice, p.č. 2530/100 v k.ú. Čáslav.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1 Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
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e) převzetí dokončeného díla 
osobu uvedenou v záhlaví této smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém 
stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 

5.3  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla  
a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání 
objednateli. 

5.4  Funkci osoby odpovědné za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává 
za objednatele osoba uvedená v záhlaví této smlouvy. 

5.4.1  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c)  je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště; 
d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené; 
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi 

(pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly 
tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně 
informovat osobu oprávněnou ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich 
odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn osoby odpovědné ve věcech BOZP na stavbě 
veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízením vlády  
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). 
Náklady zhotovitele na zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu 
inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na staveništi provedena 
nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena 
pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel 
uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta. 

5.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech 

(na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů 
a zařízení. 

5.6  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním  
a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat 
všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich 
nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících 
podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich 
opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) 
deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

5.7  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové 
komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede 
zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace 
znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí 
prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla. 

5.8 Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
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příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací do těchto prostor. 

5.9 Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, 
únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro 
provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do 
stavebního (montážního) deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou 
zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního 
(montážního) deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci 
technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním (montážním) deníku se nepovažují za změnu 
této smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků této smlouvy. Během pracovní doby 
musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je 
povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního (montážního) deníku.  

5.10 Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci 
technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. 
Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran. 

5.11  Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, 
včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem 
a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.  

5.12  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně 
díla. 

5.13  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je 
přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho 
k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, 
jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační 
předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.14  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5.15 Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, 
že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.16 Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky 
stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla 
budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám  
a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady. 

5.17  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné 
porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.18  Při provádění díla zhotovitel dále: 
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. dveří, zdí, obkladů, podlah, oken, 

osvětlení …) tak, aby nedošlo k jejich poškození; 
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby byl SO č. 030 

připraven k užívání. 
5.19 Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být 

zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele pro věci technické. 
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Článek 6 
Nakládání s odpady 

 
6.1  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2 této smlouvy), 

je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.  

6.2  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, 
cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace 
předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena 
objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho 
roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení 
do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami 
upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku. 

 
Článek 7 

Podmínky předání díla 
 

7.1 Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3 
této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. 
Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro 
věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis 
provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v čl. 7.1.1 této smlouvy. O předání 
předmětu díla bude sepsán písemný zápis o předání a převzetí díla, který za smluvní strany mohou 
podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

7.1.1 K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady: 
-  atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém 

jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů; 
-  zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné 

provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této 
smlouvy; 

-  záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla; 
-  doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla; 
-  originál stavebního (montážního) deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti 

mající vliv na jeho kvalitu; 
-  další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do 

stavebního (montážního) deníku. 
7.2  Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že 

při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého 
jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené 
prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis  

o předání a převzetí díla, nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak, nebo 

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán 
oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou 
smluvních stran.  

7.3  Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo 
předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po 
odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako 
celek. 
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Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1 Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě
daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného
plnění je den předání a převzetí díla. Nejpozději do 10. dne následujícího po dni í
zdanitelného plnění doručí zhotovitel fakturu objednateli do -
Fakturace (ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránk

8.1.1 Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT
CII.

8.1.2 Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a může obsahovat vždy pouze jednu
fakturu s příslušnými přílohami.

8.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy,
zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 435 OZ.

8.2.1 Na faktuře zhotovitel uvede tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 92, SML 6440-0112-2024-67
8.2.2 Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) označení „faktura – daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) název, popř. jméno a příjmení a sídlo smluvních stran;
d) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
e) předmět plnění;
f) datum zdanitelného plnění a datum vystavení faktury;
g) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
h) základ daně v korunách a haléřích, sazbu daně v %, výši daně uvedenou v korunách a haléřích,

popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru, cena za dílo celkem v Kč včetně DPH;
i) počet a označení příloh, jsou-li k faktuře přiloženy.

8.3 K faktuře musí být zhotovitelem přiložen objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených
prací a dodávek (dále též „soupis“). V případě chybějícího soupisu anebo v případě přiložení
objednatelem neodsouhlaseného soupisu je faktura považována za neúplnou a objednatel je oprávněn
ji vrátit. Bude-li faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací a dodávek, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel rovněž oprávněn fakturu vrátit.

8.4 Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě
splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý

údaj nebo přílohu podle této smlouvy nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel
uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení
nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne,
kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň
podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude
Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle
§ 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba
dodavateli za předmět této smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena
Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu
za předmět této smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši
daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8 Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9 Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel

není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou 

dobu plnění díla objednatel. 
9.2  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 

okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami. 
9.3 Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli 

nese zhotovitel. 
9.4  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 

objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně 
vzniklá škoda. 

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 

10.1  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od 
předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo 
již v době předání. 

10.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4 Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 dnů ode dne jejího doručení. Ve svém 

vyjádření zhotovitel uvede, zda vadu/vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejího/jejich 
odstranění), nebo důvody, proč vadu/vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace 
oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vadu/vady do 20 dnů od doručení reklamace. Po uplynutí 
této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla třetí osobu s tím, že zhotoviteli 
přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 30 dnů ode dne jejího 
vyúčtování objednatelem uhradit. 

10.5  V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních systémů nebo 
jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit funkčnost systému nejpozději do 24 hodin od uplatnění 
reklamace; odstranění reklamované vady v termínu určeném v reklamaci. 

10.6  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.7  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku 

vady díla. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1 této 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení až do převzetí staveniště. Minimální výše smluvní pokuty je 200 Kč. 

11.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1 této 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení 
až do předání časového harmonogramu. 

11.3  V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení, a předání a převzetí díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení až do dokončení, a předání a převzetí díla. Minimální výše smluvní pokuty je 
200 Kč. 

11.4  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2 písm. b) této smlouvy, 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle čl. 10 této smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení až do odstranění vady. Minimální výše smluvní pokuty je 200 Kč. 
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11.5 V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.13 této smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla 
kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele 
nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.  

11.6 V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, 
včetně nakládání s odpady (dále jen „BOZP“), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění 
smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. 

11.7  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a k přejímacímu řízení se zhotovitel bez předchozí včasné omluvy nedostaví, uhradí zhotovitel 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 

11.8  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za 
každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších 
předpisů. 

11.9  Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě 
vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů ode dne 
doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká prvním dnem 
následujícím po porušení smluvní pokutou zajišťované povinnosti 

11.10  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla 
druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.11  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné této 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno 
právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti 
této smlouvy. 

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
 

12.1  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se 
zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo 

s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU); 
b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně 

další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným 
orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl 
seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být 
důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky; 

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před 
zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu 
(zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého 
bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků; 

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se 
zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany 
zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby 
odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity 
nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, 
v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení. 
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Článek 13 

Zánik závazků 
 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku této smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od této smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od této smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li 
vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení. 

13.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.  

13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje 
odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
této smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení této smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své 
povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen 
poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5  Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením plnění díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně 

objednatele; 
b) prodlení s předáním dokončeného díla;  
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému 

časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než  
5 kalendářních dnů;  

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

(montážního) deníku v termínu stanoveném ve stavebním (montážního) deníku či jiným přípisem 
objednatele; 

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

13.6  Odstoupení od této smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení této smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7 Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od této smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení této 
smlouvy dohodou smluvních stran. 

13.8 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví této smlouvy k „dílčímu předání díla”, při předání 
se postupuje přiměřeně dle čl. 7 této smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od této smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy. 
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Článek 14 

Závěrečná ujednání 
 

14.1  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále 
dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně 
příslušným dle sídla objednatele. 

14.2 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné 
formě, není-li v textu této smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této 
smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál 
tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím 
datové schránky. 

14.3 Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 
lhůty pracovní den nejblíže následující. 

14.4  Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob 
vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této smlouvy po dobu její platnosti a po jejím 
ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné využití se vylučuje. Smluvní strany 
současně souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi v této 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, adresy sídla firmy, 
telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních 
povinnosti, které se na ně vztahují. 

14.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti 
s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.  

14.6  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. 

14.7  Tato smlouva o 12 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v 
NEN. 

14.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

14.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její obsah 
přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým 
jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují. 

14.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Cenová nabídka - Položkový rozpočet – počet stran: 12 

 
 

za objednatele 
  

za zhotovitele 
 

Ing. Peter Hatala 
vedoucí OdP Pardubice 

 
 

 Pavel Toušek  
jednatel  

Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem 

 

 K+T stavební s.r.o.  
 

 
 

Pavel 
Toušek

Digitálně 
podepsal Pavel 
Toušek 
Datum: 
2024.11.22 
07:09:20 +01'00'

Ing. Peter 
Hatala

Digitálně podepsal 
Ing. Peter Hatala 
Datum: 2024.11.28 
11:30:11 +01'00'


