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Smlouva o dílo 

 „Demolice stávajícího objektu bez č.p. na parc.č.234 v k.ú.Hradčany nad Ploučnicí“  

 

Číslo smlouvy objednatele: …………… 

Číslo smlouvy zhotovitele: …………… 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné 

zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

IČ: 70946078 

DIČ: CZ 70946078 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86 

bankovní spojení: …………………………. 

č. účtu: ……………………. 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem  

(dále jen „objednatel“) 

 

a  

 

Arimet plus s.r.o. 

se sídlem: Pivoňková 66/2123, Praha 10 – Záběhlice, PSČ 106 00 

IČ: 28387759 

DIČ: CZ28387759 

zapsaná: MS Praha, oddíl C, vložka 137999 

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Bc. Jan Dvořák 

bankovní spojení: UniCredit Bank CZ a.s. 

číslo účtu: 1002545471/2700 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 

písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů 

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá 

jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Demolice stávajícího objektu bez č.p. na parc.č.234 v k.ú.Hradčany nad Ploučnicí“ (dále jen 

„veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.  

3. Zhotovitel prohlašuje: 

• že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

• že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci 

předmětu plnění této smlouvy, 

• že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy 

provedl řádně, za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

• objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy; 

• zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy; 

• podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy; 

• příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem (vyhláškami č. 499/2006 Sb., č. 230/2012 Sb. a č. 231/2012 Sb.) a 

specifikovaná v čl. II odst. 3 této smlouvy ; 

• položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství; 

• předáním a převzetím staveniště se rozumí akt, jehož předmětem je seznámení zhotovitele 
se staveništěm a následné předání staveniště zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště 
bude sepsán protokol; 

• zahájením prací se rozumí faktické zahájení provádění díla dle této smlouvy poté, co došlo 
k řádnému předání a převzetí staveniště; 

• dokončením prací se rozumí dokončení díla v souladu s projektovou dokumentací a touto 
smlouvou; 

• předáním a převzetím díla se rozumí akt, při kterém zhotovitel seznámí objednatele s dílem a 
jehož výsledkem je převzetí díla objednatelem, pokud se prokáže, že je řádně provedeno 
nebo má vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání, nebo nepřevzetí díla 
objednatelem, pokud se prokáže, že dílo není dokončené; pro vyloučení pochybností smluvní 
strany uvádí, že převzít dílo s vadami, které nebrání užívání, je pouze právem, nikoli 
povinností objednatele. 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo 

a objednatel se zavazuje níže specifikované dílo převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu 

za dílo. 

Článek II. 
Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést demoliční práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnném listu stavby nebo v 

Souhrnných listech stavby pod příslušnou částí (dále také jako „demoliční práce“ nebo 

„demolice“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnném listu stavby nebo v 

Souhrnných listech stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k 

užívání díla, nebo které požadují právní předpisy(dále také jako „doklady“), zejména se jedná 

o  stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé demolice a rozhodnutí o nakládání s odpady. 

3. Rozsah a specifikace díla jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou zpracoval 

Ing. Alois Muzikář, MUZICAR s.r.o. se sídlem Široká 279/7, 460 07 Liberec 3, IČ: 

28741781,z 12/2015, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací (dále jen „soupis prací“), 

který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy a Rozhodnutím o odstranění stavby vydaném 

MěÚ Ralsko, odbor stavební úřad pod č. j. MURA/0758/2016 ze dne 30.3.2016. Pokud dojde 

k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.  

 
Článek III. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším 

oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 

objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl dílo řádným 

způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví 

zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. TDI u 

téhož díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je povinen umožnit 

výkon TDI a poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se 

kontrolních dnů v termínech určených TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast 

stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo 

souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo 

že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

 

Článek IV. 
Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených 

k jeho provedení a na staveništi.  
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2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal 

dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených 

v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a 

převzetí díla a vyklizení a předání staveniště zhotovitelem. 

 

Článek V. 
Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5kalendářníchdní od doručení výzvy 

ze strany objednatele. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně. 

2. Termín pro zahájení realizace díla: nejpozději do 5kalendářníchdní od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení díla  a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30kalendářníchdní od 

zahájení realizace díla (dále jen „Celková doba demolice“).Součástí této lhůty není zimní 

přestávka, kterou stanovuje objednatel dle čl. V. odst. 7 této smlouvy. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 45kalendářníchdní od předání a převzetí díla. Teprve 

předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší 

moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 

sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, 

ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu 

uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně 

závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové 

změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě 

požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno 

v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu 

objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo 

nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při 

jeho provádění s ostatními účastníky realizace díla, je zhotovitel povinen provádění díla těmto 

podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného 

času plnění nebo ceny díla. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na 

základě pokynu objednatele přerušil provádění díla. 

 
Článek VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo 

se považuje dokončené dílo a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy a bez vad. 

Předání a převzetí díla i předání a převzetí dokladů probíhá jako řízení, jehož předmětem je 

zjištění skutečného stavu dokončení díla či dodání dokladů. 

2. Zhotovitel alespoň 5 pracovních dnů dopředu vyzve objednateli zápisem ve stavebním deníku 

k předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo a vyzvat objednatele k předání a 

převzetí díla i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení realizace díla.   
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3. Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí 

díla TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou. 

4. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, prohlásí objednatel do 

protokolu o předání a převzetí díla, že dílo nepřejímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo je řádně provedené nebo má vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými dle názoru objednatele nebrání jeho užívání , prohlásí objednatel, že 

dílo přejímá. Převzít dílo s vadami, které dle názoru objednatele nebrání jeho užívání, je právem, 

nikoli povinností objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě 

nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 10kalendářních dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho 

názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 

vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební 

deník v souladu s právními předpisy. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení objednatele, 

zda dílo přejímá nebo nepřejímá. Má-li dílo vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a 

termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i 

důvody. 

8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí dokladů písemně, alespoň 5 pracovních dnů 

předem. O předání a převzetí dokladů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a 

podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Protokol musí obsahovat soupis dokladů 

předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící doklady je zhotovitel 

povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

 
Článek VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s příslušnou 

dokumentací, s podmínkami pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby, a s požadavky 

veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním 

předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž 

závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; 

soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. 

Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 

Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději 

při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. 

Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
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zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na 

jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.  

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou 

kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících 

potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle 

požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám.   

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v 

rámci veřejné zakázky jen ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem 

objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, 

který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 

předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu 

mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným 

právním předpisem (vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů). V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku 

budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 

postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, 

o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení 

přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu 

v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá v průběhu prací zhotovitel. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolit 

osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto 

zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však 

musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O 

zaškolení se pořídí písemný zápis. 

11. V případě, že dojde k přerušení demoličních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem 

dle stavu rozpracovanosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke škodě na této 

části ani ke škodám na majetku nebo zdraví.   

12. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo provádění díla a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 

13. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor 

BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého uvážení. Zhotovitel je 

povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. 

Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti 

práce na stavbě. 
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14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na krytí 

škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 1.000.000,-Kč(slovy: 

jedenmilionkorun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen 

předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené 

objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení demoličních prací je zhotovitel 

povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se 

zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné 

částky před uzavřením příslušného dodatku. 

15. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon 

finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to 

po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy,a za tím účelem vytvořit potřebné 

podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v 

souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou 

dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 10 let. 

 
Článek VIII. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. O předání a 

převzetí prostoru staveniště je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a 

podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést 

stavební deník v souladu s právními předpisy. Předání a převzetí prostoru staveniště probíhá jako 

řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště. 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s platnými obecně závaznými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní 

plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po 

předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané 

příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu 

s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími 

požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 

zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 

rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady 

zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze 

staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené demolicí a eventuální škody způsobené v souvislosti s demolicí musí být 

zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. 

Zhotovitel odpovídá v průběhu demolice stavby za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude 
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odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo 

činností. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 

5kalendářních dnů po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na 

staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených 

v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel 

odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem 

bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 

Článek IX. 
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH: 360 507,68  Kč 

 (slovy: třistašedesáttisícpětsetsdemcelýchšedesátosmsetin korun českých) 

 DPH sazba 21%: 75 706,61  Kč 

 Cena celkem včetně DPH: 436 214,29 Kč 

 (slovy:čtyřistatřicetšesttisícdvěstěčtrnáctcelýchdvacetdevětsetin korun českých)  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací vč. 

souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu této smlouvy. Ceny uvedené zhotovitelem v 

položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 

podmínek zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

3. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je tedy stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

4. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu(faktury) vystaveného zhotovitelem po 

řádném provedení díla dle článku V., odst. 4. této smlouvy, přičemž datem zdanitelného plnění je 

den předání řádně provedeného díla. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a 

dodávek odsouhlasený objednatelem (prostřednictvím TDI). Soupis provedených prací a dodávek 

vypracuje zhotovitel v  položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. 

Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 

odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty 

práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje 

jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové 

povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním 

požadovaným v souvislosti s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

6. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude 

vystavena ve třech originálních vyhotoveních.  

7. Faktura musí obsahovat zejména:  
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• označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

• označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

• evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

• rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

• den uskutečnění plnění, 

• označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

• lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

• označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

8. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních 

předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. 

V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením 

opravené faktury.  

10. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené 

touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 

uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této 

smlouvy. 

11. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také 

jako „vícepráce“ nebo „dodatečné práce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku 

skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl 

předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. 

této smlouvy. Tento postup bude vždy proveden pouze v případě, že bude v souladu se zákonem 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. předpisem jej 

nahrazujícím, a nebude představovat porušení zákazu podstatné změny práv a povinností 

vyplývajících z této smlouvy.  

12. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako 

„méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době 

podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně potřeba 

méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od 

dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 

provedeny. 

Článek X. 
Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí. 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, bez ohledu na skutečnost, kdy existenci této vadu zjistí. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě 

nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 10kalendářních dnů od dne jejich oznámení. Jde-li o 

vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 

24 hodin od dne oznámení takové vady. 
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4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady 

nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá 

zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a 

za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je 

povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. 

6. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 5kalendářních dnů, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a 

v jím určené lhůtě.  

 
Článek XI. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu sjednaném v článku V. odst. 3 této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku V. odst. 4této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě 

stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 

Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XV. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. VIII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

6. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku VII. 

nebo nepředloží na žádost objednatele doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy 

tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku X. odst. 6této smlouvy, 

zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý 

započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyúčtování 

její výše zhotoviteli.  

9. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je splatný ihned po jeho 

vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením úplné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Smluvní pokuty, jakož i případné úroky z prodlení, budou vyúčtovány v měně Kč. 
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12. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli 

škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či 

její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení zákona o veřejných 

zakázkách. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, 

má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

 
Článek XII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto 

smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu 

zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit 

místo provádění díla po celou dobu přerušení prací.  

 
Článek XIII. 

Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

objednatele: 

• Ing. Pavel Fořt, tel.:+ 420 725 534 851, e-mail:pavel.fort@ksslk.cz 

• Monika Machalíková, tel.: +420 725 423 006, e-mail: monika.machalikova@ksslk.cz  

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

zhotovitele: 

• Radek Malý, tel.: 724513141, e-mail: arimet@arimetplus.cz 

• Bc. Jan Dvořák, tel.: 602355228, e-mail: arimet@arimetplus.cz 

3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a 

předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění 

díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o 

stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této 

smlouvy.  

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní 

strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně 

sdělit druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní 

doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. 

Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě 

nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo 

doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou 
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poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného 

komunikačního kanálu. 

 
Článek XIV. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně 

přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši 

finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

 
Článek XV. 

Dodatečné práce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne překážka, která znemožňuje provést dílo 

dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést dodatečné práce, je 

zhotovitel povinen výskyt překážky objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do 

stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá 

překážka.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky 

platného předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že 

zhotovitel je povinen dodatečné práce provést. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít 

s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen dodatečné práce provést v co 

nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v  termínu 

sjednaném v článku V. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení dodatečných prací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne výskytu překážky předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

• rozsah potřebných dodatečných prací včetně zdůvodnění jejich vzniku a účelnosti jejich 

provedení; 

• oceněný položkový soupis dodatečných prací s výkazy výměr (dále jen „soupis dodatečných 

prací“), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím 

položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud 

jednotlivé položky tvořící dodatečné práce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém 

soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen 

odpovídajících expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, 

jinak ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni; 

• informace o dopadu dodatečných prací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku V. 

této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu dodatečných prací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě 

předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne 

výskytu překážky začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, 

zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah 

dodatečných prací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel vázán. 
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6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní 

strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění dodatečných prací vést ve stavebním deníku oddělenou 

evidenci. 

Článek XVI. 
Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník. 

  

Článek XVII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to 

prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

• tato smlouva, 

• zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být 

užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 - Soupis prací, dodávek a služeb 

vč. souhrnného listu stavby,   

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy.           

 

V Jablonci nad Nisou dne ………………….. V Praze dne ………….   

 

 

 

 

………………………………………………. …………………………………………. 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, za Arimet plus s.r.o. 

příspěvkovou organizaci Bc. Jan Dvořák 

Ing. Jan Růžička,ředitel                                                        jednatel společnosti 

       


