
  
 

 1 

Smlouva o dílo 

č. objednatele: E633-S-4183/2017 

   č. zhotovitele: 217 002_00 

na realizaci:    
 

„Oprava kolejí a výhybek ŽST Šumperk“ 
 

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v  platném znění, na základě zákona  

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.  

 

Čl. I. Smluvní strany 

1.1. OBJEDNATEL: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX, č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

 

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC) 

 

a 

1.2. ZHOTOVITEL:   

SEŽEV-REKO, a.s. 

Sídlo: Jarní 898/50, 614 00 Brno-Maloměřice 

IČ:  46904859; DIČ: CZ46904859 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4785 

zastoupena: Ing. Marií Řihánkovou a Ing. Josefem Synkem, členy představenstva 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: 

SEŽEV-REKO, a.s. 

Jarní 898/50,614 00 Brno-Maloměřice 

 

na straně druhé (dále jen zhotovitel) 
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1.3. Kontaktní osoby za objednatele: 

a) ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Olomouc; 

b) ve věcech technických: XXXXXXXXXXX, mob.: XXXXXXXXXX, e-mail: 

XXXXXXXXXXXX  

   

1.4. Kontaktní osoby za zhotovitele: 

a) ve věcech smluvních Ing. Marie Řihánková a Ing. Josef Synek 

b) ve věcech technických: p. XXXXXXXXXXXX tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX  

c) vedoucí prací: p. XXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  

 

1.5. Dále je oprávněn jednat se zhotovitelem jako technický dozor objednatele:   

       p. XXXXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXX, mob.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX  a 

p. XXXXXXXXXXXX, mob.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX  

1.6. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně písemně změny jakýchkoliv údajů uvedených 

v ustanovení Čl. I, odst. 1.1 - 1.4 této Smlouvy a to ve formě doporučeného dopisu nebo 

doporučeného dopisu s dodejkou nebo jiným obdobným způsobem doručení s písemným potvrzením 

o převzetí písemnosti. V případě změny podstatných skutečností u některé ze smluvních stran, které 

mají význam nejen z hlediska trvání tohoto smluvního vztahu, ale i z hlediska uplatňování 

jednotlivých práv a povinností z této smlouvy, tj. např. při změně obchodní firmy, sídla společnosti, 

kontaktní adresy/adresy pro doručování veškerých písemností a daňových dokladů, bankovního 

spojení apod. musí být k oznámení dle výše uvedeného přiložena v úředně ověřené kopii listina, 

dokládající oznamovanou změnu údajů.  

Ustanovení odst. 1.6 tohoto článku smlouvy se použije i v případě zejm. změny právní formy některé 

ze smluvních stran, zamýšleného i skutečně realizovaného vstupu smluvní strany do likvidace, 

zániku objednatele či zhotovitele s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně 

závazných právních předpisů přechází na právní nástupce smluvní strany, v případě zahájení 

jakéhokoliv řízení dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

v platném znění.  

1.7. Smluvní strany konstatují, že adresa pro doručování, která je ve smlouvě označena jak u objednatele, 

tak i u zhotovitele jako: „Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů“ je 

adresou pro doručování ve smyslu Obchodních podmínek, zhotovení stavby, OP/R/08/15, které jsou 

součástí zadávací dokumentace, viz. ust. Čl. II, odst. 2.1 této smlouvy (dále v textu jen: „OP“). 

Čl. II Výchozí podklady a údaje 

2.1 Dílo specifikované v ust. Čl. III této smlouvy, bude prováděno a realizováno v souladu 

s následujícími dokumenty:  

a) výzvou k  podání cenové nabídky na realizaci zakázky názvu: „Oprava kolejí a výhybek ŽST 

Šumperk“ ZN. (č.j.): 14062/2017-SŽDC-OŘ OLC-OPI ze dne 27. 6. 2017 (dále v textu jen: 

„Výzva“), vč. všech součástí Výzvy specifikovaných v bodě 10. Zadávací dokumentace Vý-

zvy; 

b) nabídkou uchazeče, tj. nyní zhotovitele, ze dne 17. 7. 2017, vč. Formuláře pro sestavení na-

bídky (dále v textu jen: „Nabídka zhotovitele“), která byla vybrána jako nejvhodnější rozhod-

nutím zadavatele ZN. (č.j.): 14883/2017-SŽDC-OŘ OLC-OPI ze dne 24. 7. 2017. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v ust. odst. 2.1 tohoto článku smlouvy mu byly předá-

ny před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen a že je 

jejich obsah pro něj závazný. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu 

smluvního vztahu, tj. díla (viz. vymezení díla v Čl. III této smlouvy), i pokud k nim dojde během 

mailto:pliska@sezev-reko.cz
mailto:HorakJi@szdc.cz
mailto:KutyT@szdc.cz


  
 

 3 

provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky 

k této smlouvě.  

2.4 Pokud nelze vzhledem k povaze prováděného díla (viz. vymezení díla v Čl. III této smlouvy) použít 

některá ustanovení OP, jsou tato ustanovení neúčinná. 

2.5 Pokud bude určitá skutečnost ve smlouvě sjednána smluvními stranami odlišně od ustanovení OP, 

dohodly se smluvní strany na tom, že v tomto případě bude mít smluvní ujednání ve smlouvě před-

nost před ustanovením či ustanoveními OP. 

Čl. III Předmět smlouvy 

3.1 Dále v textu bude předmět smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, který je specifiko-

ván v ust. Čl. III, odst. 3.2 až 3.6 této smlouvy, označován i souhrnným pojmem dílo. 

3.2 Název díla:  „Oprava kolejí a výhybek ŽST Šumperk“ 

3.3 Místo provedení díla: žst. Šumperk 

3.4 Dílem se rozumí provedení činností v rámci veřejné zakázky s názvem: „Oprava kolejí a výhybek 

ŽST Šumperk“ v rozsahu, který je specifikován v bodu č. 2. Předmět veřejné zakázky Výzvy. 

3.5 Dílo bude prováděno na majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má Správa železniční do-

pravní cesty, státní organizace právo hospodařit s majetkem státu.   

3.6 Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro objednatele.     

Čl. IV Termín plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním 

objednateli v termínu: 

zahájení prací: Dnem podpisu smlouvy   

ukončení prací: Prosinec 2017. 

Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky 

5.1 Cena díla (smluvní cena) činí dle nabídky zhotovitele:                                                 

        celková částka bez DPH: 8 425 291, 26 Kč 

slovy: osmmilionůčtyřistadvacetpěttisícdvěstědevadesátjedna korun českých a dvacetšest haléřů bez 

DPH. 

        K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění (dále v textu jen: „zákon o DPH“).  

V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí sta-

vebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-

CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 

až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti a smluvní strany 

jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu 

s ust. § 92a zákona o DPH.  

5.2 Cena za dílo výše uvedená je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci díla a 

související náklady s provedením díla. 

5.3 Při dílčí fakturaci zhotovitel na základě stavebního deníku vyhotoví soupis provedených prací, včetně 

zjišťovacího protokolu, vystaví daňový doklad, který je splatný 30-tý kalendářní den po doručení 
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daňového dokladu na kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a daňových dokladů, 

uvedenou v ust. Čl. I, odst. 1.1 této smlouvy. Soupis skutečně provedených prací musí zhotovitel 

rozdělit na každý obvod zvlášť a tento soupis musí být odsouhlasený příslušným vedoucím 

pracovníkem provozního střediska. 

5.4 Při konečné fakturaci zhotovitel na základě stavebního deníku vyhotoví soupis provedených prací a na 

základě zjišťovacího protokolu, protokolu o předání a převzetí díla a veškeré potřebné dokumentace 

vystaví daňový doklad, který je splatný 30-tý kalendářní den po doručení daňového dokladu na 

kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a daňových dokladů, uvedenou v ust. Čl. I, odst. 1.1 

této smlouvy. Konečný daňový doklad je zhotovitel povinen doručit na kontaktní adresu/adresu pro 

doručování písemností a daňových dokladů uvedenou v ust. Čl. I, odst. 1.1. Smlouvy, a to po předání 

díla bez vad a nedodělků, do tří měsíců od ukončení plnění předmětu díla, nejpozději však do 15. 12. 

kalendářního roku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že označení a adresa konečného příjemce musí být: Správa 

železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 

Olomouc. 

5.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě prodlení s plněním peněžitého závazku je dlužník 

povinen zaplatit úroky z prodlení v zákonné výši s tím, že v případě prodlení objednatele s placením, tj. 

s plněním peněžitého závazku, nebude zhotovitel vůči objednateli po dobu minimálně 14 kalendářních 

dnů po splatnosti daňového dokladu uplatňovat vůči objednateli úroky z prodlení. 

5.7 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad 

zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 

veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z 

přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

5.8 Pro tuto smlouvu se složení jistoty na realizaci nepožaduje. 

Čl. VI Technický dozor investora 

6.1 Technický dozor investora:  

 

p. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mob.: XXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX 

 

6.2 Osoba odpovědná za převzetí díla, podpisu zjišťovacího protokolu a faktury je XXXXXXXXXX.   

 (viz. kontaktní údaje uvedené v ust. Čl. I, odst. 1.3 této smlouvy). 

 

Čl. VII Povinnosti smluvních stran 

7.1 Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje v souladu s ukončeným poptávkovým řízením, na základě 

kterého byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější: 

a)  řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů a podmínek této smlouvy; 

b)  že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách a předpisech včetně předpisů SŽDC;  

c)  odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost. 

7.3 Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje 

a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy bez vad a nedodělků; 

b) po předání a převzetí díla zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla. 

 

7.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit trvalé a viditelné označení logem či písemným nápisem obchodní 

firmy zhotovitele všechny fyzické osoby a vozidla, které pro něho pracují při plnění díla dle této 

smlouvy a při provádění prací se pohybují v železničním kolejišti či v jeho bezprostřední blízkosti. 

mailto:DusekV@szdc.cz
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7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel má povinnost poučit své řidiče o nutnosti odstavovat 

silniční motorová vozidla mimo průjezdný průřez kolejí na místech, která objednatel na požádání ur-

čí, a to i v obvodu organizačních i jiných složek Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

7.6 Povinnosti uvedené v odst. 7.4 - 7.5 tohoto článku smlouvy platí i pro podzhotovitele. 

7.7 Dostaví-li se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele k dopravnímu zaměstnanci sjednat 

podmínky bezpečné práce v provozované dopravní cestě osobně, je jeho povinností se prokázat i do-

kladem opravňující ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty SŽDC. 

7.8 Pro naplnění bezpečnostního doporučení je povinností příslušného zaměstnance odborné správy, viz 

kontaktní údaje uvedené v ust. Čl. I, odst. 1.3 a ust. Čl. VI odst. 6.1 této smlouvy, který má dané čin-

nosti zhotovitele v gesci, zajistit včasné informování (tj. alespoň den před plánovanou činností) pří-

slušných dopravních zaměstnanců, kteří v daném obvodu organizují drážní dopravu o: 

 plánovaných činnostech zhotovitele (včetně termínů) na provozovaných kolejích (nevylouče-

ných kolejích), nebo o pohybu v průjezdném průřezu a volném schůdném a manipulačním 

prostoru provozované koleje, 

 odpovědném zástupci zhotovitele, který plní funkci vedoucího práce, nebo vystupuje jako 

osamělý zaměstnanec, 

 časové rozmezí, ve kterém se vedoucí práce, nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele doprav-

nímu zaměstnanci ohlásí, za účelem sjednání podmínek bezpečnosti prácev souladu 

s předpisem SŽDC Bp1. 

Dopravní zaměstnanec o výše uvedených informací udělá zápis do telefonního zápisníku. 

7.9 Vedoucí práce a osamělý zaměstnanec zhotovitele se před začátkem prací ohlásí příslušnému doprav-

nímu zaměstnanci za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce v provozované dopravní cestě, 

v souladu s předpisem SŽDC Bp1, a sdělí mu další potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn 

činnost v provozované koleji (nevyloučené koleji) vykonávat. 

7.10 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby, stejně tak jako 

osoby jeho subdodavatelů, které se budou podílet na provozování a organizování drážní dopravy, 

budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a in-

terními předpisy objednavatele.  

7.11 Povinností zhotovitele je zajistit, aby činnosti na dráhách byly prováděny pod přímým vedením od-

borně a zdravotně způsobilé osoby, která je povinna se prokázat platnými doklady způsobilosti, mj. 

platným Vysvědčením o odborné zkoušce dle předpisu Zam1, dokladem o zdravotní způsobilosti 

apod., a to všem oprávněným zaměstnancům SŽDC a zaměstnancům a příslušníkům státní správy 

České republiky, pokud je jimi vyzvána.  

7.12 Zhotovitel přiměřeně odpovídá za bezpečnost železničního provozu na jím rozpracovaném úseku. 

Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé s jeho zaviněním SŽDC i ostatním externím subjektům.  

7.13 Zhotovitel před zahájením prací předá odpovědnému zaměstnanci SŽDC jmenovitý seznam všech 

osob podílejících se na realizaci díla s platnými doklady o vstupu do koleje a doloží, že byly proško-

leny o bezpečnosti práce a mají odpovídající zdravotní a odbornou způsobilost.  

7.14 Zhotovitel se dále v souladu s interními předpisy objednatele zavazuje, že jeho osoby nebo osoby 

subdodavatelů, popř. jiných externích subjektů, které budou vykonávat vedoucího prací, budou mít 

platné doklady způsobilosti opravňující tyto osoby provádět činnosti na železniční dopravní cestě. 

Tuto skutečnost se zhotovitel zavazuje objednateli doložit před zahájením prací na provádění díla 

předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil. Pokud do-

klady doložil, prokáže jejich aktualizaci.  

7.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohy-

bovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a interními předpisy objednatele povolení pro vstup do těchto prostor. 

Vydávajícím subjektem je Generální ředitelství SŽDC, odbor krizového řízení. Povolení se vydává 

dle předpisu SŽDC Ob1.  
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7.16 Zhotovitel se zavazuje, že fyzické osoby (dle předchozího bodu) splní požadavky na odbornou způ-

sobilost dle předpisu Zam1, v platném znění.  

7.17 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet na 

provádění díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s příslušným provozovatelem 

dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti vyžado-

vané obecně závaznými právními předpisy.  

7.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet na 

provádění díla, budou dodržovat znění předpisu SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci, v platném znění.  

7.19 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby a osoby subdo-

davatelů, které se budou podílet na provádění díla, budou prokazatelně seznámeny s aktuálním zně-

ním tohoto předpisu.  

7.20 Před zahájením prací si oprávněný zástupce SŽDC (technický dozor investora) prokazatelně vymění 

se zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působe-

ním.  

7.21 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou pohybovat s 

jeho vědomím v provozované dopravní cestě, byly před zahájením směny seznámeny s podmínkami 

výkonu práce na pracovišti.  

7.22 Účastníci se dohodli na pravomoci objednatele podrobit osobu právě provádějící pro zhotovitele dílo 

či jeho část (dále jen „Zaměstnanec“) dle této smlouvy v  a na místech, k nimž má objednatel jakýko-

li právní titul k jejich užívání, zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu.  

7.23 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Zaměstnanec takovou zkoušku dle odst. 7.22) strpěl. 

7.24 Pro případ, že Zaměstnanec odmítne podrobit se zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, je zhoto-

vitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 100 000,- Kč za každý takový případ a současně 

bez prodlení zajistit, aby tento Zaměstnanec nepokračoval v práci na díle či jeho části dle této 

smlouvy do doby, kdy tato překážka odpadne. 

7.25 V případě, že zkouška prokáže přítomnost alkoholu Zaměstnance v dechu, je zhotovitel povinen bez 

prodlení zajistit, aby tento Zaměstnanec nepokračoval v práci na díle či jeho části dle této smlouvy 

do doby, kdy tato překážka odpadne.  

7.26 V případě, že Zaměstnanec pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek způsobí objednateli 

škodu, je povinen ji zhotovitel nahradit. 

7.27 Tímto ujednáním není sjednána povinnost objednatele provádět zkoušky na přítomnost alkoholu 

v dechu Zaměstnanců, nýbrž toliko jeho právo.  

7.28 Dle tohoto ujednání je objednatel oprávněn provádět i zkoušky, zda Zaměstnanec je pod vlivem ná-

vykové látky, a to pomocí slinného testu. 

7.29 V případě, že výsledek výše uvedených testů určí, že Zaměstnanec je pod vlivem alkoholu či jiné 

návykové látky, je dodavatel povinen uhradit objednateli náklady provedení takového testu. 

Čl. VIII Záruka za dílo 

8.1 Zhotovitel poskytuje záruku 24 měsíců (viz. Nabídka zhotovitele). 

 

Čl. IX Smluvní pokuty (sankce) 

   V souvislosti se zajištěním smluvních podmínek SŽDC, s. o.  s  dopravci., jsou  stanoveny v následujících 

článcích smluvní pokuty dle Pokynu generálního ředitele č. 9/2009 č.j.38813/09-OŘ a informace o 

smluvních pokutách č.j. 17238/11-OŘ: 
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9.1.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za 

každý případ, kdy: 

a) koná výluku, která nebyla projednána s dopravcem. Za výluky projednané s dopravcem budou po-

važovány výluky zveřejněné v Střednědobých uzavřených plánech (SUP). SUP se zveřejňuje před 

koncem kalendářního měsíce. 

    Povinnost provozovatele je při tom projednat s dopravcem předpokládané výluky:   

 denní příp. noční výluky v trvání do 10 hod v předstihu nejméně 4 kalendářních dnů před 

zahájením  výluky na dvou a vícekolejných tratích v případě, kdy zpoždění vlaků nepřekročí 

10 min, v ostatních  případech 30 dní 

 denní příp. noční výluky v trvání  od 10 hod do 24 hod v předstihu nejméně 30 kalendářních 

dnů před zahájením výluky 

 nepřetržité výluky na tratích, kde není provozována veřejná mezistátní a dálková vnitrostátní 

doprava v předstihu nejméně 60 kalendářních dnů před zahájením výluky 

 nepřetržité výluky na tratích, kde není provozována veřejná mezistátní ale je provozována 

dálková vnitrostátní doprava v předstihu nejméně 70 kalendářních dnů před zahájením výluky 

 nepřetržité výluky na tratích, kde je provozována mezistátní osobní doprava nejméně 90 

kalendářních dnů před zahájením výluky 

b) odřekne předem projednanou výluku nebo 

c) změní termín předem projednané výluky. 

    Všechny výše uvedené případy musí mít vliv na jízdu vlaků dopravců. 

   V případě, že k zavinění dojde z příčiny na straně objednatele, hradí smluvní pokutu objednatel, kte-

rý svým konáním smluvní pokutu způsobil. 

9.1.2 Pokud zhotovitel ukončí výluku nebo samostatnou etapu výluky v termínech, překračujících časový 

rozsah výluky, zavazuje se uhradit objednateli níže uvedené smluvní pokuty podle překročení doby 

trvání výluky: 

            a) do 60 min. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění; 

            b) od 61 do 120 min. 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. zpož-

dění; 

            c) 121 min. – 4 hodiny 1500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou ho-

dinu; 

            d) 4 – 12 hod. 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu; 

            e) při delším prodloužení než 12 hod. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou 

hodinu. 

          V případě, že byl objednatel a dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně dvě 

hodiny před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 

0,6. 

          V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován nejméně šest hodin před 

plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3. 

          Zpoplatnění nepodléhá: 

             - prvních 10 min. překročení doby trvání výluky, 

             - prodloužení výluky, nemající vliv na jízdu vlaků dopravce. 

          Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodů na straně operáto-

ra, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

          Teprve po posouzení a projednání pověřenými osobami obou smluvních stran bude možná fakturace. 

9.1.3 Výluky zařazené do SUP (střednědobého upřesněného plánu) a nezařazené do KP (krátkodobého 

plánování)  budou zařazeny do systému sankcí za předpokladu, že na tyto výluky bylo zpracováno 

opatření dopravce (výlukový rozkaz, Operativní příkaz). 

9.1.4 Sankcím podléhá i výluka, která bude zmocněna v krátkodobém, týdenním plánování a poté následně 

odvolána, odřeknuta nebo nepožádána. 

9.1.5 Výluky zařazené do sankcí nemusí mít jen vliv na jízdu vlaků dopravce, ale budou zde uvedeny i 

výluky, pro které bylo vytvořeno opatření dopravce ve Výlukovém rozkaze (Operativní příkaz) a 
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změnou v plánování, nebo ukončení výluk nemohlo být toto opatření aktivováno, případně muselo být 

upraveno.    

9.1.6 Uvedené sankce za překročení výluk se vztahují i na výluky, které jsou objednány zhotovitelem pro 

případ odstranění reklamované závady. 

9.2. V případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném termínu, vzniká objednateli právo na 

provedení jednostranného zápočtu pohledávky. 

9.3. Smluvní pokutu lze v každém jednotlivém případě uložit i opakovaně.  

9.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v ust. Čl. VII, odst. 7. 4., a odst. 7.5. 

Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč. 

9.5.  V případě nedodání potřebných dokladů (např. stav. deníků  svař. deníku apod.) nebo nezajištění 

obecných zásad stanovených zadavatelem při předávce díla, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 

1% z fakturované částky za každý týden z prodlení. 

9.6. V případě pozdního nastoupení k výkonu práce v dohodnutém termínu zhotovitel uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení. 

9.7. V případě pozdního zahájení výluky zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč 

(slovy pětset  korun českých) za každou započatou hodinu prodlení. 

9.8. V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla, příp. části díla v termínu a za 

podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení 

následující dnu dohodnutého a potvrzeného termínu předání díla oběma smluvními stranami. 

9.9. V případě nedodání požadované dokumentace, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 1% 

z fakturované částky za každý týden z prodlení. 

9.10. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. Při posuzování 

odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku. 

9.11. Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou smluvní 

pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v této smlouvě o dílo a OP. 

9.12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zhotovitele splnit 

převzatý závazek. 

9.13. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě dohodnuté 

s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit další smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla a to za 

každý případ (tj. takovou vadu). 

Čl. X Ostatní ujednání 

10.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že odstoupením od této smlouvy nezaniká odpovědnost 

zhotovitele za vady provedeného díla nebo provedené části díla, čímž tedy nezaniká právo 

objednatele uplatňovat vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady provedeného díla nebo 

provedené části díla, a to i za vady, které se vyskytnou na díle, resp. na provedené části díla v době 

po jeho předání objednateli, nejdéle však v dohodnutých záručních dobách dle občanského zákoníku. 

10.2 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel umožní pověřeným zaměstnancům SŽDC, na základě 

předložení jejich služebního průkazu, provedení kontroly plnění předmětu smlouvy, tj. plnění díla dle 

této smlouvy. 

10.3 V případě, že zhotovitel bude chtít zajistit některé práce podzhotoviteli, které neuvedl v nabídce, 

případně nedodal kvalifikační předpoklady podzhotovitelů před uzavřením této smlouvy, musí takto 

učinit před samotnými pracemi těchto podzhotovitelů. 
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10.4 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

10.5 Předání staveniště zhotoviteli proběhne nejpozději pět dní po oboustranném podpisu této smlouvy. 

Čl. XI Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

11.2 Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 

dodatků. Tento způsob změny smlouvy se nepoužije v případech uvedených v ust. Čl. I, odst. 1.6 

této smlouvy. 

 

11.3 Pokud není v této smlouvě nebo v OP stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající 

příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení Občanského 

zákoníku.    

11.4 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí se všemi ustanoveními OP, které 

jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

11.5 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí se všemi ustanoveními 

„Technických podmínek na realizaci stavby“, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

11.6 Tato smlouva obsahující bez příloh 9 jednostranně tištěných textových stran je vyhotovena ve čtyřech 

(4) stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu smlouvy obdrží každá ze smluvních 

stran dvě (2) vyhotovení smlouvy. 

11.7 Přílohami této smlouvy, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému jednotlivému vyhotovení 

smlouvy nepřipojenými, jsou tyto dokumenty: 

1. Výzva vč. zadávací dokumentace (specifikace zadávací dokumentace viz. bod č. 10. Zadávací 

dokumentace Výzvy); 

2. Nabídka zhotovitele. 

  V Olomouci dne 24. 7. 2017      V Olomouci dne 24. 7. 2017 

 

 

 

……………………………….……………. 

 

 

 

……………………………….…………….      

za objednatele 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

                            za zhotovitele 

                          SEŽEV-REKO, a.s. 

Ing. Ladislav Kašpar  

Ředitel 

 Oblastního ředitelství Olomouc 

Marie Řihánková 

   Člen představenstva 

 

 

 

……………………………………………… 

Ing. Josef Synek 

Člen představenstva 

 

 


