

Dodavatel:  SNOWPLAN spol.s r.o. Mrštíkova 399/2a 460 07 Liberec III IČ: 27497763 DIČ: CZ27497763 Telefon: 484 845 571 Mobil: 734 780 430 E-mail: info@snowplan.cz www.snowplan.cz Nabídka č.: 24NA068 Datum zápisu: 11.11.2024 Platno do: 11.12.2024	Odběratel: IČ: 00262340 DIČ: CZ00262340 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19 466 01 Jablonec nad Nisou Tel.: Konečný příjemce:
--	--

Projektová a inženýrská činnost na akci : DEŠŤOVÁ KANALIZACE V UL. LIDICKÁ AŽ PO DOLNÍ NÁMĚSTÍ - cca 200 m + přepojení dešťových přípojek

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
SO 30x - Dešťová kanalizace - Projektová dokumentace DPPS	1	142 000,00	25,00%	106 500,00	21%	22 365,00	128 865,00
SO 30x - Dešťová kanalizace - Projektová dokumentac DPS včetně VV a rozpočtu	1	47 400,00	15,00%	40 290,00	21%	8 460,90	48 750,90
SO 30x Inženýrská činnost - zajištění povolení stavby	1	44 000,00	10,00%	39 600,00	21%	8 316,00	47 916,00
Spolupráce na výběru zhotovitele	16 h	1 050,00		16 800,00	21%	3 528,00	20 328,00
Koordinace s dalšími správci IS v trasenové DK	30 h	1 050,00		31 500,00	21%	6 615,00	38 115,00
Součet položek				234 690,00		49 284,90	283 974,90
Zaokrouhlení							0,10
CELKEM K ÚHRADĚ							283 975,00

1. Nový řad dešťové kanalizace v ul. Lidická od šachty provedené v rámci ulice Kubálkova až po dolní náměstí, kde bude stoka napojena na již vyprojektovanou dešťovou kanalizaci z II. etapy. Napojení se předpokládá do šachty D26. Pokud nebude v době realizace dokončena DK II. etapy, bude navrženo provizorní napojení do stávající kanalizace SČVK a.s.
2. Inženýrská činnost zajištění povolení stavby
3. Spolupráce na výběru zhotovitele
4. Koordinace s dalšími správci IS v trase nově budované dešťové kanalizace

TERMÍN DPPS : 30.3.2025



SNOWPLAN, spol. s r.o.
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec III - Jeřáb
IČO : 27497763
DIČ : CZ27497763

2

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Vystavil: Ing.Petr Kořínek						

