
číslo smlouvy objednatele: SML/./a 
ť,zozo

Č íslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O OÍlO
na zhotovení prací na akci

,,Sociá!ní služby Vsetín - DS Karolinka oprava schodů"
uzavřená dle § 2586a n. zákona ó.8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. sMLUVNíSTRANY A lDENTIFlKAČNí Úon.le STAVBY:

1,1. Obiednatel
Sídlo
Statutárnízástupce
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

lčo
DlČ
Bankovní ústav
čislo účtu
E-mail
lD DS

1 .2. Zhotovitel
Sídlo

Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

lč
DlČ
Bankovní ústav
číslo účtu
Tel. / Fax
E-mail

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín
Mgr. Karel Matocha, MBA, ředitel příspěvkové organizace
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 953

Mgr, Karel Matocha, MBA, ředitel příspěvkové organizace

49562827
CZ49562827
Komerční banka, a.s.
36739B51/0100
podatelna@sluzbyvsetin.cz, 
izdk758

Radek pařenica

756 23 Jablůnka
Radek pařenica

Radek pařenica
Radek pařenica

67305890
CZ7305135860

,1,3. předmětem smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a
povinnosti objednatele a práva a povinnosti zhotovitele na akci ,,SociáIní služby Vsetín - DS Karolinka
oprava schodú" (dále jen zakázka).

1.4. Tuto smlouvu uzavřely smluvní strany na základě úplného konsensu o níže uvedených ustanoveních,
v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona
é,8912012 Sb., oběanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník").



2, pŘeoruĚr sMlouvy a RozsRH oít-R

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných
touto smlouvou dílo:

,,Sociální služby Vsetín - DS Karolinka oprava schodůn'
(dále jen ,,dílo")

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dilem se rozumí:
Proveden í těchto prací:
- Oprava schodů v DS Karolinka (výměna nášlapů).

Kompletní rozsah pracíje specifikován cenovou nabídkou, která je přílohou smlouvy.

2,3, Zhotovitel odpovídá zato, že dílo bude realizováno v členění uvedeném v cenové nabídce, rozsahu, kvalitě
a s parametry stanovenými touto smlouvou a bude v souladu s ČsN 33 2130, Čsru rru 1838 a ČsN zs oggt.

2.4. Zhotovení díla zahrnuje i:

2,4,1. dŮsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
2.4,2. prŮběžná likvidace odpadů v souladu se zákonem ó. 54112020 Sb,, o odpadech, a dalších

prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci, třídění a recyklaci odpadů,
2.4.3. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy.

2.5. Dílo je věcně specifikováno těmito přílohami:
příloha č, 1 - Položkový rozpočet (cenová nabídka)

2.6. Změny díla
2.6.1. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy.
2.6.2. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo

předmět díla, a to zejména z důvodů:
2.6.2.1, neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy

v zadávacích podmínkách a změnou dojde kzúžení předmětu díla (méněpráce),
2.6.2.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce).
2.6.3, Oceněnívícepracíaméněprací:

2.6.3.1, Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím
cenové nabídky, viz. příloha SOD.

2.6,3.2. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální
kalkulace,

2.6,3.3, K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl
vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky.

2.6.3.4. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku
zdanitelného plnění.

3, TERMíN A MíSTo PLNĚNí

3,1. Termíny
Předpokládaný termín zahájení prací 1112024
Předpokládaný termín dokončenía protokolárního předánía převzetí díla: 1212024

3,2. Objednatel si vyhrazule právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla v případě, že dojde
ke zpoždění stavební připravenosti a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků
přistoupit.

3.3. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 3 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení
a předání díla.



posun termínu zahájeni doby plnění o více než 3 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení

a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

Objednatelje oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

Místem plněníje:
DS Karolinka, Pod Obecnicu 308,756 05 Karolinka

4, CENA DíLA

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č.52611990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

74 102,- Kč bez DPH

Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, viz. příloha SOD. Zjištěné
odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu
díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě,
Plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a bude
na nějaplikován režim přenesenídaňové povinnosti podle § 92a a násl, zákonač.23512004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH).

Cena díla podle odst. 4,1. je cenou nejvýše přípustnou a může býtzměněna jen dodatkem smlouvy
z níže uvedených důvodů:

v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací
dokumentaci,

v případě méněprací.

5. PLATEBNíPoDMíNKY

5.1. Smluvnístranysedohodlyvsouladusezákonemč.23512004Sb.,odanizpřidanéhodnoty,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"), na hrazení ceny za dílo po úplném dokončenía předání

díla v příslušném místě plnění.

5.2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla.

5.4, Fakturace:

5.4.1. Odsouhlasená faktura vystavená vsouladu se zákonem o DPH musí být předána zhotovitelem
objednateli nejpozději 5. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně
doložena nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.

5,4,2, Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele,
Vpochybnostech se máza to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne
odeslání.

5.4.3. Cenaza dílo je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu

zhotovitele.

6. SPOLUPŮSOBENÍOBJEDNATELE,VÝCHOZÍPODKLADY

6,1. Objednatelje dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat staveniště v příslušném místě
plnění ke dni zahájení provádění díla.

3.4.
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a)

b)

4,4.



7.3.

7.4.

7.5.

B,1 .

7.2,

8.2.

8.3,

7, STAVEN|ŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený pro plněnídíla.

Zhotovitel je povinen zajistit staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, ke znečišt'ování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném
respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla vlastní realizované práce po celou dobu
jejich provádění.

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s požadavky
objednatele.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 3 pracovních dnů ode dne
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení
dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKYPROVÁDĚNÍOÍLA

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny
objednatele, týkajícíse možného porušovánísmluvních povinnostízhotovitele při prováděnídíla.

Zhotovitelje povinen dodržovat právní předpisy, které se týkajíjeho činnosti při provádění díla, a platné
technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění díla dodržovat též veškeré
podmínky vyplývajícíz vydaných rozhodnutí azávazných stanovisek, která mu objednatel k prováděnídíla
předal.

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, kterázamezí nežádoucím vlivům stavby
na okolní prostředí; zhotovitel je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních
předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

Zhotovitel ruóí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době užití známo, že je zdraví škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých
odborných znalostí vědět, že jsou zdraví škodlivé,

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

B.5.1. povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu
s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími
předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.

B.4.

B.5.

9. pŘeoÁruíA pŘEvzETí oíln
9.1 . Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a věasným dokončením a předáním objednateli

jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je
oprávněn řádně provedené dílo převzít, Toto právo je splněno podpisem protokolu o předánía převzetí
díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatelje oprávněn převzít řádně zhotovené dílo,
nebo jeho část i před termínem plnění.

1o. VLAsTNlcKÁ pnÁve A NEBEZPEČíŠxooy NA DíLE

10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku
objednatelem, Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty)
na veškerých materiálech, hmotách azařízeních, které používá a použije k provedenídíla.

11, oDPoVĚDNosTzAVADY,zÁnuČruí PoDMíNKY
11.1, Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré použité materiály a provedené práce budou prosty

jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti
a dodá znovu ty částidíla nebo opravísvé činnostia částidíla v míře potřebné k odstraněnívad.



,l1.2. Dilo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. má takové

vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla

k účelu, ke kterému je určeno.

1,1.3, Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny V Protokolu o Předání
a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

11,4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením povinností

zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až
po převzetí (vady skryté).

,l,t.5. Zhotovitelodpovídázato,žepředmětdílamávdobějehopředáníobjednateliapodobuzáruěnídoby
bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo
je komp|etní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu
jakýchkolivad zhotovitel bez zbytečného prodlenía na své vlastní náklady provede své činnosti a ěásti díla
v míře potřebné k odstraněnívad,

11.6. Záruění doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako

celku, a to v délce 24 měsíců. ZáruénI doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednate| dílo užívat
pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

11.7 , v případě opravy vadných ěástí díla se záruční doba díla nebo jeho ěásti prodlouží o dobu, během které

nemohlo být dílo nebo jeho ěást v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově

dodané části díla poskytne zhotovitelzáruku ve stejné dé!ce, jaká by se na tyto části vztahovala v den

podpisu protokolu o předánía převzetídíla.

12. REKLAMAGE

12.1. Jeslliže objednatelzjistíběhem záruéní doby jakékolivady u dodaného díla nebo jeho částia zjistí, že dílo
neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli

(reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje

za včas uplatněnou.

12,2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí

reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se

smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen

vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud'

opravou, nebo výměnou vadných částízařízeníza části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní

náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění

reklamované vady, p|atí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace,

12.3, o odstranění reklamované vady sepíšísmluvnístrany protokol, ve kterém objednatel potvrdíodstranění

vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

12.4. v případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř.

dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli

odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která

mu přísluší na základě záruky a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

12.5. Zhotovitet neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným
jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynŮ, jestliže

zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

12.6. prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn,, že za reklamovanou
vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním
díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu,

v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

13. SMLUVNísANKcE

13.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý započatý

kalendářní den prodlení s dokončením prací, dle odst. 3 této smlouvy;



13 2, Zhotovitel zaplatí objednateli smluvni pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných
v rámci přejímacího řÍzení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši o,o5 o/o ze smluvní ceny
bez DPH zakaždou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení stermínem nastoupení kodstranění ,

reklamovaných vad v záruční době ve výši 0,05% ze smluvní ceny bez DPH za každou vadu a
kalendářní den prodlení;

13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté
lhŮtě ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH zakaždou vadu a započatý kalendářní den prodlení od
dohodnutého termínu odstranění vady;

13.5, Poruší-lizhotoviteljinépovinnosti uvedenévtétosmlouvěodílo,jepovinenzaplatitobjednatelismluvní
sankci ve výši 0,05 % z ceny dílazakaždý izapočatý den, v němž porušení trvá, až do dne sjednání
nápravy, a to ze smluvní ceny bez DPH.

13.6, Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné
částky zakaždý den prodlení.

14, oDSToUPENí oD SMLoUVY

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 190B občanského zákoníku nebo před
uplynutím lhůty plněníz důvodu podstatného porušenípovinnostísmluvních stran - jednostranným právním
úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran.
Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran,

14.2. Odstoupeníod smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu
poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o
odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran
zjistila podstatné porušení sm|ouvy. V oznámenío odstoupení musí být uveden důvod, pro kteni strana od
smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto
náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

14.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená
v jiných článcích této smlouvy je považováno:

a) prodlenízhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 20 kalendářních dnů

c) neposkytnutí náležité souěinnosti zhotovitele zástupci objednatele, i přes písemné upozornění
objednatele

d) neumožnění kontroly prováděnídíla a postupu prací na něm.

14.4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delšíjak 30 dní
(počítáno ode dne jejich splatnosti)

14,5. Objednatelje oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při prováděnídíla zhotovitel opakovaně (tj, více než
2x) porušuje své povinnosti vyplývající ztéto smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

15. vYŠŠí uoc
15.1. Za případy vyšší mocijsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění

smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani
objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny,Za případ vyšší moci nejsou
považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro ročníobdobí, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná
část zhotovováno.

15.2. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup
prováděnídíla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.



16. zÁvĚnečruÁusrnruoveruí

" 16.1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství, a že Sociální služby Vsetín
v zákonné lhůtě odešlou smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra
čn

16.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato
smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 34012015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti něktených smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen
záRon č.34012015 Sb,, o registru smluv).

16,3, Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními
dodatky, jež musíbýt jako takové označeny a potvrzeny oběma stranamismlouvy. Tyto dodatky podléhají
témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

'16.4, Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

16.5. Smlouva se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží
1vyhotovení.

lg -11- 202l,
Ve Vsetíně dne ...

2 9 -11- 202l,

Objednatel:

V,..... ......,dne

zhotovitel:

Mgr. Karel Matocha, MBA - ditel Radek Pařenica
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KONVERZNÍ DOLOŽKA PŘEVODU DOKUMENTU Z ANALOGOVÉ DO ELEKTRONICKÉ PODOBY 
 
 
Subjekt, který konverzi provedl: Sociální služby Vsetín,p.o. 
 
Tento dokument, který obsahuje 8 listů a který vznikl převedením vstupu v analogové (listinné) podobě do 
podoby elektronické, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. 
 
Převedený dokument v elektronické podobě je opatřen tímto elektronickým podpisem: 
 

Podepisující osoba: Hana Zralá 
Sériové číslo podpisového certifikátu: 01 65 42 AA  
Vystavitel certifikátu: PostSignum Qualified CA 4 
Platnost certifikátu od – do: 02.08.2024 8:47:23 - 22.08.2025 8:47:23 
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