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SMLOUVA O DÍLO Č.2/II. l IROP

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

(dále již ,,Občanský zákoník")

Smluvní strany:

l. Objednatel Středisko volného Času Blansko, příspěvková organizace
Údolní 1200/2, Blansko 67801

IČO: 43420656

Zastoupení: Mgr. Tomáš Burgr, ředitel

tel.: +420 737 937 700

e-mail: burgr@svcblansko.cz

(dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel Ing. Milan Hylš

Sídlo:
IČO: 44985096

DIČ: CZ7104213776

Bankovní spojení:

Zastoupení: Ing. Milan Hylš

tel.: +4

e-mail:

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku tuto
smlouvu o dílo.
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Preambule

l. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek výběrového řízení pod názvem
,,Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby - Stavební úpravy a
nástavba SVČ Blansko" zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ").

2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v ČI. V. této smlouvy.

3. Zhotoviteli je známo, že objednatel předpokládá spolufinancování předmětu této smlouvy
a následně také realizaci stavby dle předmětu této smlouvy Evropskou unií v rámci 88.
VÝZVY IROP - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SC 4.1 (PR).

4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje objednatele a zhotovitele uvedené
v úvodu této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.
Smluvní strany se zavazují, že změny předmětných údajů oznámí bez prodlení druhé
smluvní straně.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1.1 Objednatel má zájem provést stavební úpravy a primárně nástavbu stávajícího objektu na
ulici Údolní 1200/2 v Blansku na pozemku parč. č. 1346 a 727/1 v k. ú. Blansko, který
slouží jako zázemí Střediska volného času Blansko. V rámci nástavby vzniknou nové
odborné učebny k zájmovému vzdělávání, čímž dojde ke zkvalitnění podmínek pro
fungování SVČ Blansko. Realizací projektu vznikne 5 nových, moderně vybavených
odborných učeben (2 multimediální, l polytechnická a 2 enviromentální), l kabinet pro
pedagogy, 2 menší sklady pomůcek, šatna, technická místnost, úklidová místnost,
sociální vybavenost (WC dívky, WC hoši, samostatné WC pro personál a bezbariérové
wc), výtah a schodiště s mechanickým schodolezem (k zajištění bezbariérovosti). Dále
bude na střeše budovy realizována fotovoltaika.

Předmětem smlouvy o dílo je tak služba spočívající ve vyhotovení projektové
dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu.

Předmět plnění této smlouvy (dále též ,,dílo") je podrobně specifikován v podrobné
specifikaci záměru, která je přílohou č. l této smlouvy.

1.2 Splněním předmětu smlouvy se rozumí:

- předání veškeré dokumentace specifikované v podrobné specifikaci záměru, která je
přílohou č. l této smlouvy objednateli,

- podepsáni zápisu o předání a převzetí předmětu plnění.
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1.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

1.4 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení
dohodnutou cenu.

TI. Povinnosti objednatele

2.1 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří
pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů po dohodě se
zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta
lhůta jiná, a to písemným sdělením.

III. Povinnosti zhotovitele
3.1 V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy,

bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 7 dnů projednány
smluvními stranami a dohodnuty příp. změny smlouvy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění činností dle předmětu této smlouvy bude
respektovat požadavky a zadání objednatele.

3.3 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při
provádění díla a jež mohou mít vliv na pokyny či zrněnu pokynů objednatele.

3.4 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli průběžnou kontrolu provádění díla, tj.
kontrolu, zda je dílo prováděno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho
pokyny a příslušnými právními předpisy. O takové plánované kontrole je povinen
zhotovitele informovat nejméně 3 pracovní dny před kontrolou.

3.5 Podkladem pro vypracování projektové dokumentace jsou podklady poskytnuté
objednatelem, které jsou přílohami Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace
k této zakázce. Dále pak podklady, které je zhotovitel si v rámci realizace předmětu
smlouvy povinen zajistit sám, zejména podklady získané vlastním průzkumem,
konzultacemi s příslušnými dotčenými orgány, vlastníky dotčené tech. infrastruktury, aj.

3.6 Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy
zhotovitelem třetí osobě, kterou je povinen na výzvu předložit zástupci objednatele
k nahlédnutí. pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla.

3.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci odměňování, pracovní doby, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to
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vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

3.8 Zhotovitel si je vědom své povinnosti, že v rámci projektového návrhu nepoužije žádný
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo materiál, který nemá
požadovanou certifikaci, je-li pro jeho použití nezbytná dle příslušných právních
předpisů. Běžný stavební materiál použitý v projektovém návrhu bude zdravotně
nezávadný.

3.9 Zhotovitel se zavazuje neumožnit výkon nelegální práce podle zvláštního právního
předpisu.

3.10 Zhotovitel má za povinnost uchovávat všechny doklady související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.

3.11 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora
(dále také ,,EÚD"), N'jvyššího kontrolního úřadu (dále také ,,NKÚ"), příslušného orgánu
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3.12 Dodavatel je povinen zpracovat dílo v souladu s podmínkami dotačního programu
uvedeného v odst. 3 Preambule této smlouvy, zejména pak zásadou významně
nepoškozovat environmentální cíle.

IV. Lhůty zhotovení díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti v rozsahu článku I. této smlouvy v těchto
termínech:

· Zahá/en/pracL' po podpisu smlouvy

· Dokončeni' prací a předán/pro/ektové dokumentace pro prove(lenl'stayby včetně
po/ofkového roqpočtu y podrobnostech pro provedenístavbj' ob/ednate/i.' do 7
týdnů odpodpisu smlouvy.

Doby a lhůty mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolnosti, které budou mít dopad do konečného
termínu dokončení díla dle této smlouvy.
Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět,
zejména rozsáhle.jší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. vlastníků
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technické infrastruktury, účastníků stavebního řízení, dotčených orgánů státní správy,

archeologického ústavu), apod.

4.2 Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby zhotovitel mohl činnosti v rozsahu
článku I. této smlouvy řádně a včas splnit a za uvedené činnosti zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

4.3 Plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele
dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení
není zhotovitel v prodlení se splněním předmětu plnění.

4.4 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, že:
" objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky

vyplývající z právních předpisů,
· objednatel požaduje zrněny smlouvy přesahující o 10 % původní hodnotu závazku

dle této smlouvy.

V. Cena za dílo

5.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle ČI. I této smlouvy cenu ve výši:
Cena KČ bez DPH 979 800,- KČ
výše dph (21%) 205 758,- kč
Cena KČ vC. DPH l 185 558,- KČ

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku
zdanitelného plnění.

Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s ČI.
I a dalších této smlouvy. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z obchodních
podmínek a z této smlouvy a jejích příloh jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Cena díla je cena pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení
předmětu této smlouvy.

5.2 Objednatel dále zaplatí zhotoviteli cenu prací, k jejichž zhotovení se zhotovitel zaváže po
podpisu smlouvy formou dodatku ke smlouvě.

5.3 Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:
· změně předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v

dodatku ke smlouvě o dílo.
· při zákonné změně sazby DPH - podle účinnosti zákonné úpravy.
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5.4 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle ČI. T. této smlouvy, bude
cena stanovena následovně:

· na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného
oběma stranami.

5.5 Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec sjednaného díla, tzv.
víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.6 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná
u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně
způsobu jejich provedení a ocenění.

5.7 Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést
v písemném dodatku uzavřeném v souladu s ČI. X. této smlouvy.

5.8 Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek
a činností, nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli
do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.

VI. Způsob a forma placení ceny

6.1 Platba za předmět smlouvy o dílo proběhne ve dvou splátkách následovně:

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu nejvýše do výše 45% z ceny díla dle
této smlouvy do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu nejdříve od okamžiku vystavení
předávacího protokolu vyhotoveného při předání a převzetí provedeného díla dle této
smlouvy. Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 30 dnů od vystavení předávacího
protokolu za provedené dílo.

Úhrada bude vždy provedena na základě vystavené faktury, která bude splňovat zákonné
náležitosti a označení služby a předmětu plnění, se splatností 30 dnů od doručení.
Objednatel může fakturu vrátit, v případě, že nebude obsahovat zákonné náležitosti. Bez
kterékoliv náležitosti odpovídající zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty
je faktura neplatná. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým
termínem splatnosti.

6.2 Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli, nebo třetí den po jejím
doporučeném odeslání zhotovitelem, pokud si ji objednatel ve lhůtě nevyzvedl nebo
odmítl převzít.
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6.3 Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury
objednatelem. Zhotovitel nebude požadovat smluvní pokutu za prodlení s úhradou
faktury.

6.4 Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele.

6.5 V případě, že zhotovitel nesplní své závazky vyplývající z této smlouvy, tj. nepředá
objednateli předmět díla dle této smlouvy, je povinen vrátit objednateli v plné výši
poskytnutou zálohu na provedení díla dle odst. 6.1, odst. l.

VII. Záruky a vady díla

7.1 Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání
splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných právních předpisů a technických
podmínek a norem, vztahujících se k předmětu díla.

7.2 Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v pokynech objednatele bez
souhlasu zhotovitele.

7.3 Záruka za zpracovanou dokumentaci je 5 let (60 měsíců), která začíná plynout ode dne
řádného předání a převzetí díla.

7.4 Odpovědnost za vady sjednaných prací se řídí ustanoveními § 2615 a následujících
Občanského zákoníku.

7.5 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku, určenému ve smlouvě o dílo.

7.6 Smluvní strany dohodly pro případ vad díla, že zhotovitel je povinen vady díla bezplatně
odstranit, a to do 30 dnů od uplatnění oprávněné písemné reklamace objednatelem.

7.7 Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 pracovních dnů ode dne
doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad,
uvedených v ohlášení, souhlasí.

VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1 Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny
v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

8.2 Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení s
prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele a toto
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prodlení překročí 60 kalendářních dnů, vyhrazuje si objednatel od smlouvy odstoupit.
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

8.3 Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu
delší jak 60 kalendářních dnů, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

8.4 V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla.

8.5 Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné
platby zhotoviteli.

8.6 V dalším se odstoupení od smlouvy řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
v platném znění.

8.7 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit bezvadně zhotovenou
část díla v ceně odpovídající rozsahu částečného provedení díla. Cena bude stanovena
dohodou obou smluvních stran.

IX. Smluvní pokuty

9.1 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem předání projektové
dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu v podrobnostech pro
provedení stavby dle odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši l 000 kč za každý i započatý den prodlení.

9.5 Neodstraní-li zhotovitel vady do 30 dnů od oprávněné reklamace, zaplatí smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny díla s DPH za každý den prodlení s odstraněním vad.

9.6 Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku
porušení závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která příslllŠí
zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

X. Ostatní ustanovení

10.1 Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou
smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy se
druhá strana písemně vyjádří do jednoho týdne od doručení návrhu.

10.2 Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o průběhu činností zajišt'ovaných touto
smlouvou a také bude jednotlivé činnosti konzultovat s objednatelem případně jeho
zástupcem.
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10.3 Zhotovitel bude při provádění činností podle ČI. I. této smlouvy postupovat s odbornou
péčí. svoji činnost bude zhotovitel vykonávat v souladu se zájmy objednatele a podle
jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.4 Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat Činnost v rozsahu s ČI. I této smlouvy.

XI. Vlastnictví díla a jeho užití

l 1.1 Vlastníkem zhotovované dokumentace je od počátku zhotovitel. Dokumentace požívá
ochrany autorských práv podle zvláštních předpisů. Dnem zaplacení ceny díla se
vlastnické právo k dokumentaci převádí na objednatele.

11.2 Do doby převodu vlastnického práva k dokumentaci, není zhotovitel oprávněn poskytnout
dokumentaci (ani její dílčí Část), která je předmětem smlouvy, jiné osobě k využití bez
písemného předchozího souhlasu objednatele.

11.3 Objednatel je oprávněn dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a
následnou realizací stavby nebo jiné činnosti, která je předmětem dokumentace.
Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci (každý její svazek)
rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je
dokumentace určena.

11.4 Objednatel není oprávněn předat dokumentaci, ani její část třetí osobě za účelem provádění
změn nebo doplnění, ani jako podklad pro vypracování dalších stupňů projektové
dokumentace, bez souhlasu zhotovitele, do doby převodu vlastnického práva k
dokumentaci.

XII. Oprávněné osoby

12.1 Za objednatele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy: Mgr. Tomáš Burgr, ředitel, tel. +
- ve věcech realizace: Mgr. Tomáš Burgr, ředitel, tel. +

12.2 Za zhotovitele jsou zmocněni jednat:

- ve věcech smlouvy: Ing. Milan Hylš. tel.: +
- ve věcech realizace: Ing. Milan Hylš. tel.: +

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, podle
zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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13.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

13.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami -
statutárními zástupci obou smluvních stran.

13.4 Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků
a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

13.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.

V Blansku dne 27.11.2024
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BLANSKO,

přispěvková organizace
lni 2, 678 01 Blansko
IČO: 43420 656 (Ĺ)

za objednatele
Mgr. Tomáš , ředitel

V BI šku dne 2',.11.~
" ;' ' ':' Ě-'W ...- -M" S' -,' '. ,.;7'

ťcC) Clí (:; :' '
:c". .1-^!) as ĺ"' ' ' -'l qg ÔS C93

. . . . . . L í;.·;
. mobil, ill i).'6 64C'za zhotovi le

Ing. Mil Hylš

Přílohy:

l) Podrobná specifikace záměru
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Příloha č. 3
Podrobná specifikace záměru

Podrobná specifikace záměru k veřejné zakázce malého rozsahu
na služby s názvem

,,Vy'pracováni projektové dokumentace pro provedení stavby - Stavební
úpravy a nástavba SVČ Blansko"

Předmět veřejné zakázky

Zadavatel má zájem provést stavební úpravy a primárně nástavbu stávajícího objektu na ulici ÚdolnI
1200/2 v Blansku na pozemku parč. č. 1346 a 727/1 v k. ú. Blansko, který slouží jako zázemí Střediska
volného času Blansko. V rámci nástavby vzniknou nové odborné učebny k zájmovému vzdělávání, ČÍmž
dojde ke zkvalitnění podmínek pro fungováni SVČ Blansko. Realizaci projektu vznikne 5 nových,
moderně vybavených odborných učeben (2 mu|timediá|ní, 1 polytechnická a 2 enviromentálnI), 1
kabinet pro pedagogy, 2 menši sklady pomůcek, šatna, technická místnost, úklidová místnost, sociální
vybavenost (WC dívky, WC hoši, samostatné WC pro personál a bezbariérové WC), výtah a schodiště s
mechanickým schodolezem (k zajištění bezbariérovosti). Dále bude na střeše budovy realizována
fotovoltaika.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro provedeni stavby je projektová dokumentace
pro společné povoleni zpracovaná generálním projektantem Ing. Milanem Hylšem, ČKAIT 1003919.
projektová dokumentace pro provedení stavby musí svým rozsahem navazovat na navržená řešeni
uvedená v dokumentaci pro společné povoleni a musí ji respektovat.

Předmětem veřejné zakázky je tak služba spočÍvajÍcÍ ve vyhotoveni projektové dokumentace pro
provedeni stavby včetně položkového rozpočtu.

S ohledem na předpokládané spo|ufinancovánÍstavebnÍch Úprav a nástavbv Evropskou uniiv rámci 88.
VÝZVY IROP - DALŠĹVZDĚLÁVÁNÍ- SC 4.1(PR) zadavatel upozorňuje, že musí projektová dokumentace
pro provedeni stavby respektovat požadavkv tohoto programu v oblasti životního prostředí (DNSH -
Do No SiRnifjcant Harm = ,,významně nepoškozovat"), zeiména pak nutnost dodržet nás|eduiÍcÍ
parametrV, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívánÍ a ochrana vodních zdrojů:
Jsou-li instalována tato zařIzenI k využivánÍ vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena
technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajÍcÍm štítkem výrobku v eu:
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
c) WC, zahrnujÍcÍ soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně
6 litrů a maximálni průměrný objem splachovací vody 3,75 litru {vypočteno dle vzorce Val = (Vf2 + (3
X Vr3)) /4);
d) pisoáry spotřebuji maximálně 2 |itry/misu/hodinu. Splachovaci pisoáry mají maximáiní úplný objem
splachovací vody 1litr.

Přechod na oběhové hospodářství:
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličnIho odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
(s výjimkou v přírodě se vyskytujÍcÍch materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu
odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k
opětovnému použiti, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou
jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii způsobů nakládání s odpady a protokolem
EU pro nakládáníse stavebním a demoličním odpadem.
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výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Zohledněny musí být mj. ustanoveni § 36 odst. 1 ZZVZ
(zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo
nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže),
ustanoveni § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo
znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky).

Rozpočet:
Rozpočet musí být zpracován pouze v jedné z cenových soustav tak, aby bylo možné posouzení a
porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu na základě cenové databáze Urs, rts, položky
rozpočtu musí být pouze ceníkové neagregované.

Zadavatel předpokládá děleni položkového rozpočtu na přímé výdaje (hlavni část projektu) a
nepřímé výdaje (vedlejší část projektu), kdy se mezi nepřímé výdaje řadí výdaje na parkovací místa,
přístupové cesty v areálu a kabinet v plánované nástavbě. Konečné děleni rozpočtu bude se
zhotovitelem dohodnuto v průběhu realizace veřejné zakázky.

u podrobných rozpočtů pro jednotlivé položky a podpoložky musí být uvedeny počty jednotek (ks,
kg, m, m2, m3 atd.), cenu za jednotku a náklad celkem (je-li to relevantní).

Rozpočet bude předán elektronicky ve formátu: *.xlsx a dále *.rts, *.xm1, *.XC4, .utf apod., který je
přímým výstupem softwaru pro rozpočtováni a současně z důvodu neměnitelnosti a jednoznačnosti
předkládaných dat i ve formátu PDF. U požadovaného souboru položkového rozpočtu se musí
jednat o exportní soubor softwaru pro tvorbu a kalkulaci rozpočtů.

je nutné, aby exportní soubor položkového rozpočtu, který je přímým výstupem softwaru pro
tvorbu a kalkulaci rozpočtů, byl rozpoznatelný v programu, jehož jsou výstupem, např. v programu
BuildPowerS (cenová databáze RTS), nebo Program KROS 4_Basic (cenová databáze Ú RS) atd.

Rozpočet bude zadavateli předán v cenové úrovni katalogu stavebních prací platné v době předáni
rozpočtu. Zhotovitel je povinen na výzvu zadavatele {objednatele) v rámci smluvní ceny aktualizovat
rozpočet na cenovou úroveň platnou v době vyhlášeni zadávacího řIzenI na danou stavbu.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě novelizace kteréhokoliv z výše uvedených právních předpisů či v
případě vydání nového právního předpisu upravujÍcÍho předmět plnění veřejné zakázky v době plněni
veřejné zakázky, provede bezplatně aktualizaci projektové dokumentace ve smyslu v tu dobu platných
právních předpisů.

projektová dokumentace bude zadavateli (objednateli) předána v tištěné podobě v počtu 6 ks výtisků
a lx v elektronické podobě v souboru *.pdf a lx v elektronické podobě v otevřených formátech
souborů (*.dwg, *.xls, *.doc).
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