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Kfizova 25, 225 08 Praha 5

Dilé¢i smlouva k Ramcové smlouvé
o vyvoji a Udrzbé systému AAA portal - 11
Cislo 2

Smluvni strany

Ceska republika - Ceska sprava socialniho zabezpedeni

Sidlo: Kfizova 25, 225 08 Praha 5

Statutarni zastupce: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., Ustfedni feditel C55Z
Osoba jednajici: Ing. Milan Shrbeny, feditel sekce IKT

Kontaktni osoba: | I vedouci oddéleni bezpednosti IKT

tel:

e-mai:

1C0: 00006963

(déle jen ,Objednatel" nebo ,CSSZ")
na strané jedne

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sidlo: Doudlebska 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupend: | I jcdnatelem spolecnosti

Zapis v OR: vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vioZzka 8954

kontaktni osoba: ||| G
tel.: [ N

e-mail: I

sonioni e
1€0: 44851391
DIC: C244851391

(dale jen ,Zhotovitel")
na strané druhé
(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvé oznacovani jednotlivé jako ,Strana" a spolecné jako ,Strany")



Strany se dohodly na realizaci diléi vefejné zakazky "Upravy APV na zékladé zakonnych zmén" - AAA
portal za podminek uvedenych v Rdmcové smlouvé o vyvoji a Udrzbé systému AAA portal - II, ze dne 10.
7. 2015 (déle té7 ,RS"), a za podminek uvedenych niZe v této smlouvé (dale téz ,Smlouva"):

1.1,

1.2,

1.3.

1.4.

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Clanek 1
Predmét Smiouvy

Pfedmétem této Smiouvy ]e zavazek Zhotovitele provést pro ObJednateIe upravy AAA portalu na
zékladé pozadavkil zakona & 234/2014 Sb., o statnisluzbé, a zmény organlzacm struktury éssz
od 1. 1. 2016 (dale jen ,Dilo"). Specuf‘ kace Dila je uvedena v Pfiloze ¢. 1 této Smiouvy. Popis
podminek pinéni je uveden v Piloze €. 2 této Smiouvy.

Soudasti predmétu plnéni je:

1.2.1. Upravy ISIM a AAA API a dotéenych konektor(l v souvislosti s realizaci legislativnich pozadavki
dle zakona €. 234/2014 Sb., o statni sluzbé.

1.2.2. Realizace zmén organizacni struktury CSSZ k 1. 1. 2016.

1.2.3. Implementace SSO pro SAP.

1.2.4. Implementace pfidélovani roli na pozici (systemizace) pro SAP.

Pfedmétem této Smiouvy je dale odpovidajici zavazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za fadné a vcas
provedené Dilo cenu stanovenou v €l. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou udéluje Objednateli opravnéni k vykonu prava vytvorené Dilo uzit

za odménu a za podminek uvedenych v RS. Pravem uZit Dilo se ve smyslu této Smlouvy rozumi pravo
nerudeného uzivani Dila v souladu s omezenimi stanovenymi RS po celou dobu autorské ochrany Dila.

Clanek 2
Ceny a platebni podminky
Cena za provedeni Dila dle specifikace v Pfiloze €. 1 této Smlouvy Cini:

2 065 992,- K¢ bez DPH
(slovy: dvamilionySedesatpéttisicdevétsetdevadesatdva korun Ceskych)

4. 2 499 850,32 K¢ vé. DPH
(slovy: dvamilionyctyfistadevadesatdevéttisicosmsetpadesat korun Ceskych tficetdva haléii)
Cena bude uhrazena v souladu se zpdsobem uhrady dle RS.

Celkova cena je stanovena jako prosty soucet nasobkdl jednotkovych cen za Clovékoden jednotlivych
specialist dle RS a poctu &lovékodni dle roli uvedenych v RS v souladu s Pfilohou €. 1 této Smiouvy.

Zhotovitel ma pravo za fadné a véas provedené Dilo vystavit Objednateli fakturu za podminek
stanovenych v RS a v Pfiloze ¢. 1 této Smiouvy.

VSechny ceny uvedené v této Smlouvé jsou konecné a Ize je prekrocit pouze v pfipadé zmény sazeb
pfisluéné dané z pfidané hodnoty.

Fakturace za plnéni poskytnuté Zhotovitelem bude provedena zpfisobem uvedenym v RS.
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o,

2.7.

3.1.

3.2,

4.1.

4.2

5.1

5.2.

5.3.

Dafi z pfidané hodnoty bude fakturovana v zakonem stanovené vysi die platnych a Ucinnych préavnich
predpis@ v dob& uskute¢néni zdaniteiného pinéni. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: tficeti) dndi od
data jejich doruceni Objednateli.

Clanek 3

Trvani Smlouvy, ukonéeni Smiouvy a misto pinéni

Smlouva se uzavird na dobu uréitou, a to ode dne nabyti U¢innosti této Smlouvy do 31. 8. 2016,
pfiéemz v tomto obdobi bude rovné? probihat pinéni. Naroky Objednatele z vad Dila tim nejsou
dotéeny.

Clanek 4

Sankéni ujednani, zaruka

Sankce za neplnéni Dila podle specifikace uvedené v Pfiloze ¢. 1 Smiouvy se fidi podle pfisludnych
ustanoveni RS.

Zaruka je poskytovana v souladu s pfisiusnymi ustanovenimi RS.

Clanek 5

Opravnéné osoby

KaZda ze Stran jmenuje opravnénou osobu. Opravnéna osoba bude zastupovat Stranu ve smiuvnich
a obchodnich zaleZitostech souvisejicich s plnénim této Smiouvy.

Osoby opravnéné zastupovat Strany ve smluvnich a obchodnich zalezZitostech:

Za Objednatele:

e-mail:

Za Zhotovitele:
tel.:
e-mail:

Osoby opravnéné zastupovat Strany ve vécném pinéni:
Za Objednatele:

tel:
e-mail:

Za Zhotovitele:
tel.:
e-mail:
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54.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

Objednatel: Zhotovitel:

Jméno: /Ing. Milap

Strany jsou oprévnény zménit vySe uvedené opravnéné osoby, jsou vsak povinny na takovou zménu
pisemné upozornit druhou Stranu, a to bez zbyte¢ného odkladu. Takovd zména nabyvd Gcinnosti
aZ okamzikem, kdy je druhé Strané doruceno pisemné upozornéni o zméné,

V3echny dokumenty majici vztah k pinéni této Smlouvy, zapisy z jednani a dodatky ke Smlouvé, musi
byt podepsany opravnénymi osobami obou Stran nebo jejich zastupci.

Clanek 6

Zavérecna ujednani

Tato Smlouva nabyva platnosti ke dni podpisu Smiouvy Stranami. V pripadé akce hrazené
z investicnich prostfedkd Objednatele nabyva Smiouva Gcinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany
Objednatele doruceno ozndmeni, %e Objednateli bylo schvéleno Stanoveni vydajd financovani akce
ze statniho rozpoctu ze strany pfisluného spravce rozpoCtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva
préace a socidlnich véci. Nedojde-li k tomuto Stanoveni vydajl na financovéani pfedmétné akce, a to ani
do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendainich dnG od dne nabyti platnosti Smlouvy, Smiouva se od
svého poCatku rusi. Strany nejsou v takovém pFipadé povinny hradit si navzajem Géelné vynalozené
néklady a prohladuji, 7e mezi Stranami neexistuji Zadné zévazky a/nebo naroky, jejich? uplatnéni by
mohla druha Strana poZadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veskeré podklady pro potieby pInéni Dila dle této Smlouvy
v Ceském jazyce. V pfipadé potieby jakychkoliv dalSich podkladl je Zhotovitel povinen takovéto
podklady od Objednatele véas pisemné vyzadat.

Veskeré dodatky ke Smiouvé a jeji zmény musi byt vyhotoveny pisemnou formou.

Smlouvou neupravené skute¢nosti se fidi prislusnymi ustanovenimi RS.

Smiouva je vyhotovena v S (slovy: péti) stejnopisech, z nich# 3 (slovy: tfi) obdrzi Objednatel a 2
(slovy: dva) Zhotovitel.

Obé Strany svym podpisem stvrzuji, 7e Smlouva nebyla ujednana v tisni ani za jednostranné
nevyhodnych podminek.

Nedilnou soucasti Smlouvy jsou pfilohy:

Pfiloha €. 1 - Specifikace Dila
Pfiloha €. 2 — Podminky pinéni

Strany prohladuji, Ze si tuto Smlouvu, véetné jejich pfiloh, precetly, jejimu obsahu porozumély a Ze je
projevem jejich pravé a svobodné viile prosté jakéhokoliv omylu, na diikaz &eho¥ tuto Smiouvu
viastnoru¢né podepisuji.

Funkce: jednatel spole¢nosti
Datum:
Misto:
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Pfiloha €. 1 — Specifikace Dila

Predmétem této Smlouvy je provedeni prav AAA portalu na zakladé poZadavkil zakona ¢. 234/2014
Sb., o statni sluzbé, a zmény organizaéni struktury CSSZ od 1. 1. 2016, které obsahuji:

o Upravy ISIM a AAA API a dotenych konektorfl v souvislosti s realizaci legislativnich pozadavk(
dle zakona €. 234/2014 Sb., o statni sluzbé.

e Realizace zmén organizacni struktury CSSZ k 1. 1. 2016.
Implementace SSO pro SAP.
Implementace pfidélovani roli na pozici (systemizace) pro SAP.

Poskytovani &innosti a slufeb dle pfedmétu pinéni Zhotovitelem bude probihat v Integralnim a Produkénim
prostfedi AAA portalu.

Doba pinéni nastava ode dne Gcinnosti této Smiouvy do 31. 8. 2016.

1. Detailni Specifikace Dila

1.1. Soudasti pfedmétu pinéni je:

1.1.1. Upravy ISIM a AAA API a dotéenych konektord v souvislosti s realizaci legislativnich poZadavk(
dle zakona ¢&. 234/2014 Sb., o statni sluzbé.

- realizace zmény formétu_

- realizace zmény formatu

- kontrola a uprava provisioning policy, Lifecycle rules, algoritmy a export do dochazky
- oprava nespravného zobrazovani pracovist' v TCR

- realizace Uprav pfi zménach schvalovateld (TP)
- vyfedeni problému neodebrani roli pfi vynéti

1.1.2. Realizace zmén organizaéni struktury €SSZ k 1. 1. 2016
- vyhodnoceni zmén organizaéni struktury k 1. 1. 2016 pro AAA portal

- implementace zmén v sekcich

1.1.3. Implementace SSO pro SAP
- implementace SSO pro vybrané systémy SAP
- instalace adaptéru pro SAP
- konfigurace adaptéru SAP
- zpracovani technické dokumentace
1.1.4. Implementace pfidélovani roli na pozici (systemizace) pro SAP
- implementace systému automatického pridélovani roli na pozici
- zpracovani technické dokumentace

Parafovano: Zhotovitel: Objednatel: strana 5/10
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2. Navrh FesSeni

2.1

2.2

2.3

24

Upravy ISIM a AAA API a dotéenych konektor(l v souvislosti s realizaci legislativnich poZadavkd
dle zakona ¢. 234/2014 Sb., o statni sluzbé.

U vSech nize uvedenych pfedpokladanych cinnosti probéhne analyza na shodu s poZadavky
zékona €. 234/2014 Sb., o statni sluzbé, a zaroven bude zohlednéna jejich implementace v HR
SAP. Vysledkem bude seznam zmén, které bude tfeba provést u jednotlivych subsystémd,
algoritmu, zdrojovych kod@ a konfiguraci systému AAA portal. Nasledné budou upraveny
jednotlivé subsystémy AAA portalu (AAAAPI, konektory, konfigurace, algoritmy atd.).

- realizace zmény formatu

- realizace zmény forma'tu_

- kontrola a Gprava provisioning policy, Lifecycle rules, algoritmy a export do dochazky.
- oprava nespravného zobrazovani pracovist' v TCR

- realizace Uprav pfi zménach schvalovatelll (TP)
- vyieSeni problému neodebrani roli pFi vynéti

Realizace zmén organiza¢ni struktury €SSZ k 1. 1. 2016

V prvnim kroku prob&hne vyhodnoceni zmén organizaéni struktury €SSZ k 1. 1. 2016 a z toho
plynoucich dopad(i pro AAA portal. Nasledné budou implementovéana pfislusné opatfeni, tak
aby od 1. 1. 2016 byl AAA portal funkéni véetné konektoru pro ESS. Zajisténa bude spravna
funkZnost vyhodnocovani nadfizenych a budou upraveny nazvy a Ciselniky pro ESS a TCR.

Implementace SSO pro SAP

V prvni fazi bude zpracovan koncept pro implementaci SSO v prostfedi SAP. Nasledovat bude
zpracovani dokumentu design a navrh feseni,

Implementace pfidélovani roli na pozici (systemizace) pro SAP

Systemizace pristupovych opravnéni je pfimé pridéleni opravnéni do vSech aplikaci
zaméstnance i bez nutnosti schvaleni a to jen na zakladé obsazeni systemizovaného mista.
V systému ISIM bude implementovana vazba systemizované misto -> odpovidajici sada roli.

Implementace pfidélovani roli na pozici (systemizace) zavede tzv. Business role, coZ je sada
opravnéni obsahujici mnozinu Aplikacnich roli, které uZivatel ziska na zakladé danych pravidel
(obvykle z HR systému). Tato role bude pfidélovana automaticky bez schvaleni.

Vramci pfiprav nasazeni roli na pozici bude provedena revize systému schvalovatell
a odpovidajicich Casti procesniho workflow v ISIM.

V systému nadale zlistane moznost pfidélovat individuaini role pomoci procesu Zadost —
schvaleni.
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3. Akceptaéni kritéria

3.1 Upravy ISIM a AAA API a dotéenych konektor v souvislosti s realizaci legislativnich poZadavkd
dle zakona ¢&. 234/2014 Sb., o statni sluzbé.

- implementované zakonné zmény
- upravené konektory a systémy AAA portélu
- aktualizovany technicky projekt (dokument)

3.2 Realizace zmén organizacni struktury CSSZ k 1. 1. 2016

- analyza dopad{ organiza¢nich zmén k 1. 1. 2016 (dokument)
- implementace zmén v AAA dle analyzy

3.3 Implementace SSO pro SAP

- funkéni SSO pro systém SAP
- aktualizovany technicky projekt (dokument)

3.4 Implementace pfidélovani roli na pozici (systemizace) pro SAP
- funkéni systém pridélovani roli na pozici

- aktualizovany technicky projekt (dokument)

4. Harmonogram pinéni

NiZe uvedeny harmonogram pInéni je relativni vici okamziku, kdy Smiouva nabyde (ginnosti (nize
oznaceném T).

Projektové etapy (resp. etapy provadéni Dila):

Etapa I

Upravy ISIM a AAA API a dotcenych konektorlt v souvislosti s
realizaci legislativnich poZadavk@ dle zakona €. 234/2014 Sb., T+ 22
o statni sluzbé.

Etapa I .
Realizace zmén organizacni struktury CSSZ k 1. 1. 2016. T+ 15

Etapa I
Implementace SSO pro SAP. T+ 22

Etapa II

Implementace pfidélovani roli na pozici (systemizace) pro SAP. T+180
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5. Specifikace ceny

Specifikace pracnosti a rozpad ceny podle jednotlivych pozic die RS jsou pro pinéni dle této Smlouvy

definovany nasledovné:

Maximalni | Jednotkovd | Jednotkova
pocet cena za cena za Y Y
Pozice dle RS glovékodnti| clovékoden | clovékoden Cil;egpﬂ;c Cglé(ﬁn; 1(!;(:)5
protuto | dleRS (K& |dieRS(KEs °
Smilouvu bez DPH) DPH)
Projektovy manager
Procesni analytik
Architekt
informacniho
systému
Senior vyvojar
Ostatni
CELKEM 2 065 992,00 | 2 499 850,32
|
|
|
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Pfiloha &. 2 — Podminky plnéni

1. Soucinnost Objednatele

Nutnym pfedpokladem pro fadné pinéni dle této Smiouvy je zajiSténi soucinnosti Objednatele a dalsich
externich subjektll zodpovédnych za realizaci a Upravy informaénich systémf, které s pinénim dle této
Smiouvy bezprostfedné souviseji.

Integracni prostredi:

e  Pfedani provozni dokumentace ke spravovanym technologiim a feSenim a véasna informovanost o
zménovych Fizenich v provozni dokumentaci.

e UmoZnéni vstupu a pohybu v prostordch Objednatele pracovnikdm Zhotovitele a jeho
subdodavateld.

Objednatel zajisti technologické HW vybaveni a jeho rozvoj.
Objednatel zajisti servis HW aplikaénich serverd.
Objednatel zajisti provozuschopnost a komplexni monitoring infrastruktury a HW.

Produkcni a testovaci prostredi:

e  ZpFistupnéni management vrstvy AAA Portdl v prostordch Zhotovitele (reZimové pracoviité) 4
paralelni pristupy.

e OkamZita informovanost specialistl Zhotovitele o provedenych zménach v fedeni, konfiguraci AAA
Portal spoiu se zaznamem do provozniho deniku.

e UmozZnéni vstupu a pohybu v prostorach Objednatele pracovnikm Zhotovitele a jeho
subdodavatel@.

e  Objednatel zajisti technologické HW vybaveni a jeho rozvoj a servis.
Objednatel zajisti provozuschopnost a komplexni monitoring infrastruktury a HW.

¢ Objednatel zajisti takovou instalaci a konfiguraci, aby bylo technicky, technologicky a organizaéné
mozneé dosaZeni obnovy provozu feseni AAA Portal dle definovanych SLA.

2. Soulad se standardy €SSz

Realizace pinéni die této Smlouvy bude fizena dle platnych standard €SSZ. Soupis standardd platnych pro
pinéni dle této Smlouvy je uveden v nasledujici tabulce.

std_db_060803_v0.91.doc Standard databazi 0.91
std_inet_1-10.doc Standard pripojeni k Internetu . 1.10
std_poSta_1-00d.doc Standard postovniho systému CSSZ 1.00
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std_AD_DNS_DHCP_NTP -1-34.pdf Standard AD DNS DHCP 1.34
std_AvO1-10.doc B Standard Antivirove ochrany 1.10
Standard systémové konfigurace pracovni stanice | Standard systémové konfigurace pracovni 2.20
2.20 stanice )
Std_mgmt_v.0.54.doc Standard Management 0.54
std_metodikavyvoje_apv_1_0_19.doc Standard metodiky vyvoje 1019
std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_6.pdf
véetné formulardl Pfedavani APV a release 126
std_net_1-95.doc Standard sit'ové infrastruktury 1.95
Programatorské konvence .NET 2.0, 3.0. a
Programatorskekonvence_1_0_17.doc 3.5 1017
Standardy pro tvorbu aplikaci pro Microsoft
BizTalkDevelopmentStandard.v1.00.doc BizTalk server 1.00
. PoZadavky na nové aplikace pfi integraci do
AAA_Pozadavky_na_aplikace_v8.doc AAA portalu 8.00
i Standard pro tvorbu, pfedavani a spousténi
Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.2.doc skriptdl v databﬁzich Qracle 0.2
, . API ROZHRANI SYSTEMU DMA:
Standard API rozhrani systemu DMA - ,
WS_API_DMA - Standard rozhrani pro 3.4
CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_4_0_20150518.doc ukladani dokumentg do DMS
CSSZ_DU_STD_V011.1.doc Standard provozu databaze Oracle 1.10
std_srv_0.41.doc Standard systémové konfigurace aplika¢nich 0.41
server(l
std_PKI.pdf Standard pro PKI 1.0
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