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Smlouva o dílo 

 (dále jen „Smlouva“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8, 

jejímž jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel, 

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky. 

IČO: 68378271 

DIČ: CZ68378271 

 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:    

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

1.2 PRIMETEC s. r. o. 

se sídlem: Žákava 67, Nezvěstice 332 04, 

jejímž jménem jedná: Martin Pribáň, jednatel,  

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C33662. 

IČO: 05612349 

DIČ: CZ 05612349 

 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

 

(dále jen „Zhotovitel“),  

 

 

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“). 
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2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Objednatel je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti fyziky. 

2.2 Výchozími podklady pro provedení předmětu plnění dle této Smlouvy jsou 

2.2.1 Dokumentace pro provedení stavby pro akci Úprava laboratoří XUViR Fyzikálního 
ústavu AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 109 00 Praha 8, - část D.2.1 Rozvody plynů, 
zpracovatel Jiří Štajer, sídlem Gagarinova 878, Liberec 6, IČO 08706638, jako příloha č. 
1 - Projektová dokumentace (dále jen „Příloha č. 1“) 

2.2.2 Oceněný výkaz výměr obsažený v nabídce Zhotovitele jako příloha č. 2 - Nabídka (dále 
jen „Příloha č. 2“) 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci 
předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, 
které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy provést. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že dojde-li ke změně okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ, 
přejímá na sebe nebezpečí změny okolností. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY  

3.1 Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo: 

„Úprava laboratoří sekce výkonových laserů Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. rozvody 
technických plynů a související stavební práce“ (dále jen „Dílo“)   

a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

3.2 Dílo musí splňovat technické podmínky dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 a požadavky vyplývající z 
obecně platných právních předpisů a platných ustanovení relevantních technických norem. 

3.3 Předmětem Díla jsou dodávky, montáže a stavební práce dle Přílohy č. 1, a to zejména realizace 
rozvodů laboratorních plynů N2, Ar, He, Air (stlačený vzduch), a jednoho rezervního rozvodu pro 
laboratoř č. 88 v 1NP hlavní budovy Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2. 
Zdrojem jednotlivých technických plynů budou tlakové lahve umístěné v chodbě před laboratoří 
v m.č. 88A. Současně bude instalována detekce plynů, která však není součástí předmětu plnění 
dle Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje koordinovat v přiměřeném rozsahu práce s dodavatelem 
detekce plynů, a to na základě pokynů Objednatele. 

3.4 Realizace Díla proběhne ve dvou etapách: 

3.4.1 Etapa I zahrnuje zejména  

• realizaci rozvodů technických plynů, 

• stavební přípomoce, 

• příprava pro propojení rozvodů technických plynů se systémem detekce. 
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3.4.2 Etapa II zahrnuje  

• vypracování dokumentace skutečného provedení  

• výchozí revizi OZP (bude zpracována poddodavatelem Zhotovitele). 

• zkoušky pevnosti a těsnosti, 

• uvedení rozvodů do provozu, provozní zkoušky a zkušební provoz, 

• zaškolení obsluhy. 

 

4. DOBA PLNĚNÍ  

4.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo v rozsahu Etapy I nejpozději do 20. 12. 
2024. Celé zhotovené Dílo se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli nejpozději do 20 týdnů ode 
dne uzavření Smlouvy. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle nejdříve dne 18. 11. 2024 a nejpozději ke dni 29. 11. 
2024.  

4.3 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli prostory určené pro provádění Díla (dále jen 
„Staveniště“) do 3 dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele na e-mailovou adresu zástupce 
Objednatele dle odst. 11.1. 

4.4 Objednatel je oprávněn z provozních důvodů neumožňujících odklad omezit provádění prací na 
dobu nezbytně nutnou.  

4.5 Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl plnit z důvodů překážek na 
straně Objednatele 

5.  CENA, FAKTURACE, PLACENÍ  

5.1 Cena vychází z Přílohy č. 2 a činí  898.662,- Kč (slovy: osmsetdevadesátosmtisíc 
šestsetšedesátdva korun )  bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“). Daň z přidané hodnoty 
vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů. 

5.2 Cena představuje nejvýše přípustnou cenu plnění a zahrnuje veškeré plnění Zhotovitele směřující 
ke splnění požadavků Objednatele na řádné provedení Díla dle této Smlouvy a k jeho předání, 
včetně nákladů na zařízení Staveniště a jeho provoz, dopravu, zhotovení staveništních přípojek, 
odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě 
jeho znečištění realizací stavby, veškeré poplatky, cla a pojištění, veškeré náklady spojené 
s dodáním a převzetím.  

5.3 Cenu je Zhotovitel oprávněn fakturovat takto: 

5.3.1 Po dokončení Etapy I je Zhotovitel oprávněn fakturovat max. do výše 80 % Ceny. 

5.3.2 Zbývající část Ceny je Zhotovitel oprávněn fakturovat po závěrečném předání celého 
Díla.  
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5.4 Přílohou závěrečné faktury (dále jen „faktura“) je předávací protokol potvrzující řádné závěrečné 
předání celého Díla (dále jen „Předávací protokol“).  

5.5 Objednatel uhradí fakturu do výše 90 % Ceny. Zbývající části Ceny (dále jen „Zádržné“) po 
započtení případných pohledávek za Zhotovitelem z důvodu smluvních pokut nebo náhrady 
škody uhradí Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 15 kalendářních dnů po odstranění všech 
případných vad a nedodělků potvrzeném prohlášením Objednatele (dále jen „Potvrzení o 
odstranění vad a nedodělků“); v případě, že Zhotovitel ve sjednaném termínu neodstraní vady, 
se kterými bylo Dílo Objednatelem převzato, , má Objednatel právo započítat částku odpovídající 
výši vynaložených nákladů Objednatele na odstranění vad nebo nedodělků třetí osobou proti 
pohledávce Zhotovitele z důvodu vyplacení Zádržného,. V případě, že Zhotovitel předal Dílo bez 
vad a nedodělků, uhradí Objednatel Zhotoviteli Zádržné po předání celého Díla. 

5.6 Faktury vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a číslo této 
Smlouvy. 

5.7 Objednatel preferuje elektronickou fakturaci; elektronická adresa Objednatele pro účely 
fakturace je  efaktury@fzu.cz.  

5.8 Lhůta splatnosti faktur je třicet (30) dnů od data jejich doručení Objednateli. Pokud faktura 
nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude 
splňovat požadované nebo zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit 
jako neúplnou k doplnění, resp. nesprávně vystavenou k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) 
pracovních dnů od data, kdy ji obdržel. Objednatel přitom není v prodlení s úhradou Ceny nebo 
její části. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené nebo nově vyhotovené 
faktury Objednateli. 

5.9 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem 
kteroukoli svoji pohledávku za Zhotovitelem z důvodu: 

5.9.1 škody způsobené Zhotovitelem, 

5.9.2 smluvní pokuty. 

5.10 Zhotovitel není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Objednatele z této 
Smlouvy. 

6. VLASTNICKÉ PRÁVO 

Jakákoliv část nebo součást Díla přechází přímo do vlastnictví Objednatele okamžikem jejího 
zhotovení nebo montáže. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle a dodaném materiálu však do 
doby úplného předání Díla nese Zhotovitel. 

7. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je část C hlavní budovy (budova C) v areálu sídla Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
na adrese Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8. Podrobně specifikované je místo plnění v Příloze 
č. 1. 
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8. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny týkající se organizace činnosti Zhotovitele v 
místě plnění a Zhotovitel je povinen pokynům vyhovět, jsou-li důvodné, zejména pokud jsou 
nezbytné pro řádné provádění vědecké činnosti. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případné překážky na své straně, které mohou 
negativně ovlivnit řádné zhotovení Díla.  

8.3 Zhotovitel je povinen provádět opatření k ochraně bezpečnosti svých zaměstnanců a dodržovat 
veškeré platné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového 
hospodářství a v oblasti životního prostředí a ochrany vod, zejména nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
v platném znění. 

8.4 Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, určí-li jej Objednatel. 

8.5 Zhotovitel je povinen spolupracovat a koordinovat svou činnost s vybraným dodavatelem 
současně realizované akce „Laboratoře sekce výkonových laserů – změna systému chlazení a 
související stavební práce“ v rozsahu definovaném v části D.2.1. Přílohy č. 1 této Smlouvy.  

8.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, a poskytovat služby 
stavbyvedoucího (dále jen „Stavbyvedoucí“) prostřednictvím osoby uvedené v odst. 9.10 
Smlouvy. Zhotovitel může Stavbyvedoucího změnit pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. 

9. PROVEDENÍ DÍLA 

9.1 Ověření dokumentace 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s veškerou technickou 
dokumentací k Dílu, ověřil její úplnost a správnost a je schopen Dílo dle této dokumentace 
odborně zhotovit.   

9.2 Zajištění průzkumů 

Zhotovitel se zavazuje k provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení Díla. 

9.3 Zaměření 

Zhotovitel provede vlastní zaměření a Objednatel je povinen mu to umožnit. 

9.4 Stavební zázemí 

Objednatel zajistí Zhotoviteli v nezbytné míře napojení médií a prostor pro umístění zařízení 
Staveniště. 

9.5 Staveniště 
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9.5.1 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ve lhůtě dle odst. 4.3 Smlouvy s ohledem na 
ust. odst. 4.2. 

9.5.2 O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní strany zápis do stavebního deníku (dále 
jen „Stavební deník“). 

9.5.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné zabezpečení Staveniště, pravidelně kontrolovat jeho 
stav, udržovat na Staveništi pořádek a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
činností. Způsobí-li Zhotovitel na Staveništi svojí činností škodu, je povinen ji na své 
náklady odstranit a uvést místo do původního stavu.  

9.5.4 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla zajistit řádnou ochranu okolních 
ploch dotčených pracemi před znečištěním a poškozením a po dokončení prací uvést 
všechny dotčené plochy do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje před zahájením 
prací vhodným způsobem zdokumentovat stav okolních ploch, přičemž tato 
dokumentace bude přiložena ke Stavebnímu deníku.  

9.5.5 Zhotovitel je povinen uskladnit materiál na místě, které určí Objednatel. 

9.5.6 Zhotovitel je povinen v maximální možné míře chránit okolní prostory Staveniště od 
nadměrného prachu, hluku a vibrací a zajistit, že nebude překročen hygienický limit 
akustického tlaku ze stavební činnosti ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 

9.5.7 Stavební práce budou probíhat za provozu v areálu a budově, Zhotovitel se proto 
zavazuje přizpůsobit rozpracovanost Díla bezpečnému pohybu osob. 

9.5.8 Zhotovitel je povinen vyklidit  

• Staveniště do 3 pracovních dnů po předání Díla, 

• prostor dotčený vadami nebo nedodělky do 1 kalendářního dne po předání 
opraveného Díla.  

9.5.9 O předání a převzetí vyklizeného Staveniště a případně prostoru dotčeného vadami 
nebo nedodělky bude vyhotoven protokol o předání Staveniště. 

9.6 Doba vymezená k provádění prací na Staveništi 

9.6.1 Doba určená pro provádění prací na Staveništi je 

v pracovních dnech a víkendech od 7:00 do 19:00 hodin. 

9.6.2 Smluvní strany se mohou dohodnout zápisem ve Stavebním deníku na změnách doby 
určené pro provádění prací. 

9.6.3 Doba povolená k provádění bouracích prací bude předem projednána s technickým 
zástupcem Objednatele tak, aby nedošlo k výraznému omezení vědecké činnosti 
okolních pracovišť. 
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9.7 Kvalita / jakost použitých materiálů a technologií 

9.7.1 Bez výslovného písemného souhlasu Objednatele specifikujícího konkrétní změnu 
nesmí být použity jiné materiály či technologie, než jsou sjednány v této Smlouvě a 
jejích Přílohách. 

9.7.2 Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný zdravotně 
závadný materiál. V případě, že by k použití takového materiálu došlo, je Zhotovitel 
povinen na písemnou výzvu Objednatele neprodleně zajistit nápravu na vlastní 
náklady. 

9.8 Technický dozor 

Objednatel určuje osobu provádějící technický dozor (dále jen „TDI“), která bude jeho jménem 
kontrolovat průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a provádět 
kontrolu vykazovaných prací ve vztahu k čerpání finančních prostředků. TDI provádí zejména tyto 
činnosti: kontroluje soulad provádění Díla se Smlouvou, rozpočet, jedná s projektantem, sleduje 
zakrývané nebo později nedostupné konstrukce, účastní se kontrolních dnů, vede Stavební deník, 
pořizuje fotodokumentaci Díla, projednává soupis provedených prací, přebírá jednotlivé části 
Díla, seznamuje Objednatele s vadami a nedodělky a sleduje jejich řešení a spolupracuje při 
kolaudaci Díla. 

9.9 Autorský dozor 

Objednatel určí autorský dozor (dále jen „AD“), který se bude účastnit dvou kontrolních dnů, 
které určí TDI spolu s Objednatelem. Bude k dispozici ke konzultaci TDI a Objednateli v průběhu 
provádění Díla. AD vykonává zejména tyto činnosti: sledování průběhu Díla a zajišťování souladu 
s projektovou dokumentací, je poradcem Objednatele ohledně pracovních postupů a výběru 
materiálů. 

9.10 Stavbyvedoucí    

Stavbyvedoucím (osobou Zhotovitele odborně odpovědnou za realizaci Díla) je  

 

mail:   

tel.:   

Zhotovitel je povinen zajistit pravidelnou přítomnost Stavbyvedoucího na Staveništi; 
Stavbyvedoucí se účastní kontrolního dne minimálně 1x týdně nebo bez zbytečného prodlení 
vždy, bude-li k tomu vyzván TDI nebo zástupcem Objednatele. 

9.11 Osoby provádějící práce 

9.11.1 Zhotovitel předloží Objednateli při předání Staveniště údaje o poddodavatelích a 
seznam pracovníků provádějících Dílo včetně příslušných dokladů prokazujících jejich 
kvalifikaci a odbornou způsobilost k provedení Díla. 

9.11.2 Nepředložení dokladů o kvalifikaci pracovníků Zhotovitele, certifikátů nebo osvědčení 
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dle odst. 9.11.1 se považuje za podstatné porušení této Smlouvy. 

9.12 Stavební deník 

9.12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení realizace Díla Stavební deník, do kterého 
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
sjednaného postupu apod.   

9.12.2 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, jsou podkladem pro 
vypracování jejích dodatků. 

9.12.3 Stavební deník musí být stále přístupný na Staveništi. 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo závěrečným předáním po zhotovení celého Díla. 
Předání Díla bude probíhat ve dvou etapách. Nejprve proběhne dílčí předání po dokončení Etapy 
I, po dokončení Etapy II proběhne závěrečné předání celého Díla. 

10.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit připravenost Díla (v rozsahu Etapy I a následně i celého 
Díla) k předání vždy v předstihu 3 dnů. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací řízení.  

10.3 Zhotovitel je povinen při závěrečném předání celého Díla předat Objednateli zejména tyto 
doklady:  

10.3.1 certifikáty jakosti dodaných materiálů, výrobků a technologických zařízení a prohlášení 
o shodě v listinné (1 paré) a digitální formě, 

10.3.2 v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, kopie veškerých 
dokladů o likvidaci odpadů, které vznikly v souvislosti s provedením Díla, a to v listinné 
(2 paré) a digitální formě, 

10.3.3 dokumentaci skutečného provedení Díla a návrh provozního řádu, oba dokumenty 
v listinné (3 paré) a digitální formě,  

10.3.4 protokoly o provedených zkouškách, výchozí revizní zprávy k jednotlivým zařízením / 
profesím v listinné (1 paré) a digitální formě, a 

10.3.5 Stavební deník. 

 
10.4 O ukončeném předávacím řízení vyhotoví Smluvní strany Předávací protokol obsahující potvrzení 

o řádném předání celého Díla. Předávací protokol obsahuje tyto povinné náležitosti: 

10.4.1 Identifikační údaje Zhotovitele, jeho poddodavatelů a Objednatele, 

10.4.2 popis Díla a jeho způsobilosti sloužit požadovanému účelu, 

10.4.3 seznam technické dokumentace, 
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10.4.4 případná výhrada Objednatele týkající se vad nebo nedodělků, 

10.4.5 datum a podpisy zástupců Smluvních stran. 

10.5 Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady nebo nedodělky, a to i v případě, že by se 
jednalo o ojedinělé drobné vady, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání 
Díla. Pokud se Objednatel rozhodne Dílo převzít i s těmito vadami, Smluvní strany uvedou v 
Předávacím protokolu seznam zjištěných vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich 
odstranění. Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínu odstranění vad nebo nedodělků, tyto 
musí být odstraněny do 7 dnů od předání a převzetí Díla. Odstranění vad nebo nedodělků potvrdí 
Smluvní strany zápisem.  

10.6 Předání Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad. 

11. ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ: 

11.1 Objednatel zmocnil tyto technické zástupce k jednání se Zhotovitelem: 

   

e-mail:   

tel.:   

Zhotovitel zmocnil tyto technické zástupce k jednání s Objednatelem: 
  

e-mail:   
tel.:   

11.2 Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena 
písemně a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí), poštou 
ve formě doporučeného dopisu, kurýrní službou, nebo datovou schránkou či elektronickou 
zprávou se zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@fzu.cz v případě 
Objednatele a info@primetec.cz v případě Zhotovitele. 

11.3 Ve věcech odborných nebo technických je přípustná elektronická komunikace mezi zástupci 
Smluvních stran uvedenými v odst. 11.1 a 0; za komunikaci se považují i zápisy do Stavebního 
deníku. 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1 Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy. 

12.2 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li 
některá z níže uvedených skutečností:  

12.2.1 Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla přesahujícím 7 kalendářních dnů, 

12.2.2 při předávání Díla nebudou splněny technické parametry či podmínky dle Příloh č. 1 a 
2 nebo dle platných technických norem, 
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12.2.3 vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Zhotovitel nebude schopen Dílo včas a 
řádně zhotovit, 

12.2.4 Zhotovitel porušuje Smlouvu podstatným způsobem. 

12.3 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel nepředá Staveniště ani 
v náhradní lhůtě 7 dnů. 

12.4 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé Smluvní straně.  

13. POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

13.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené 
třetím osobám, a to minimálně ve výši pojistného plnění 10 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen na 
výzvu Objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu Objednateli k nahlédnutí ve lhůtě 3 
pracovních dnů od doručení výzvy Zhotoviteli. Nepředložení pojistné smlouvy v této lhůtě se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

13.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho vlastní činností a rovněž nese odpovědnost vůči 
Objednateli za škodu způsobenou třetími osobami, které pověřil provedením plnění dle této 
Smlouvy. 

14. ZÁRUKA 

14.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude v souladu s touto Smlouvou včetně Příloh, právními 
předpisy, technickými a kvalitativními normami.  

14.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na provedené stavební práce v délce 60 měsíců a na 
technická zařízení budov v délce 36 měsíců. 

14.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku uvedených 
v Předávacím protokolu. Nevykazovalo-li Dílo při předání vady nebo nedodělky, počíná záruční 
lhůta běžet dnem předání a převzetí Díla dle Předávacího protokolu. 

14.4 Záruční lhůty na reklamovanou část Díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění 
reklamace a končící dnem odstranění vady Zhotovitelem. 

14.5 Objednatel je povinen vady písemně uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění.  

14.6 Zhotovitel je povinen zahájit práce spojené s odstraněním uplatněných vad nejpozději do 7 
kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, a to i 
v případě, že uplatnění vad neuznává. Lhůta pro odstranění vad bude dohodnuta Smluvními 
stranami s ohledem na povahu vady. Pokud nedojde k dohodě, platí lhůta 14 dnů od uplatnění 
reklamace. O dohodnuté lhůtě bude vyhotoven zápis Smluvními stranami, v případě nedohody 
zápis vyhotoví Objednatel. Náklady na odstranění reklamovaných vad nese Zhotovitel, a to i v 
případě sporných vad, až do rozhodnutí soudu. 

14.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů ode dne uplatnění vad, je 
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Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a náklady za opravu 
uplatnit u Zhotovitele v plné výši. Zhotovitel se zavazuje takto vzniklé náklady Objednateli 
uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení výzvy k jejich úhradě. 

15. SMLUVNÍ POKUTY 

15.1 Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  

15.1.1 10 000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním Díla dle odst. 4.1, tedy za každý 
započatý den prodlení s předáním Etapy I a za každý započatý den prodlení s předáním 
dokončeného celého Díla, 

15.1.2 10 000 Kč za každý případ nepřítomnosti Stavbyvedoucího na kontrolním dnu, nebyl-li 
předem řádně omluven. 

15.1.3 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením Staveniště, 

15.1.4 30 % Ceny v případě nesplnění technických podmínek či parametrů dle odst. 12.2.2, 
v jehož důsledku uplatnil Objednatel nárok na odstoupení od Smlouvy, 

15.1.5 30 % z ceny části převzatého Díla, která nesplňuje technické podmínky či parametry dle 
Přílohy č. 1 nebo 2 nebo dle platných technických norem, aniž by Objednatel takové 
plnění předem akceptoval v souladu s odst. 9.7.1, 

15.1.6 1 000 Kč za každý započatý den prodlení se zahájením prací spojených s odstraněním 
uplatněných vad dle odst. 14.6; v případě odstranění vady jinou odbornou osobu dle 
odst. 14.7 je prodlení ukončeno ke dni zahájení opravy jinou odbornou osobou, 

15.1.7 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s řádným dokončením opravy uplatněné vady. 

15.2 V případě prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky dle Smlouvy je prodlévající Smluvní 
strana povinna zaplatit druhé Smluvní straně zákonný úrok z prodlení.  

15.3 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné Smluvní straně. 

15.4 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody. 

16. SPORY 

V případě, že nebude možné spor z této Smlouvy urovnat jednáním, bude takový spor 
rozhodovat soud, jehož místní příslušnost je určena sídlem Objednatele. 

17. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ 

17.1 Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných dodatků, provedení změn 
Smlouvy v jiné formě je vyloučeno. U případných víceprací nesmí být jednotkové ceny 
jednotlivých položek vyšší než jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.  

17.2 Smlouva včetně příloh bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném 
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znění. Uveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel. 

17.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 

Příloha č. 2 – Nabídka (oceněný výkaz výměr) 

17.4 Smluvní strany souhlasí s celým obsahem Smlouvy, což stvrzují svými podpisy. 

V Praze dne 15. 11. 2024       

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

V Praze dne 15. 11. 2024    

Za: Primetec s.r.o. 

__________________________ ________________________ 
Jméno:  RNDr. Michael Prouza, Ph.D. Jméno:  Martin Pribáň 
Funkce: ředitel Funkce: jednatel 
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