
Příkazní smlouva
č. příkazce 03010248524
č. příkazníka: …………………..

na výkon činnosti technického dozoru investora při realizaci stavby:

„Stavební úpravy knihovny na ul. Okružní 963/5 v Třebíči – 2. etapa“

I. Smluvní strany

Příkazce : Město Třebíč
se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené: Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku a investic

města Městského úřadu Třebíč (na základě čl. 17, odst. 15, písm. k)
Organizačního řádu MěÚ Třebíč, účinného ode dne 01.01.2018,
schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění
pozdějších změn a doplňků.

IČ: 00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel. 568 896 140,
pavel.kraus@trebic.cz
Ing. Martin Koudelka, úsek investic, tel. 568 896 122, 734 774 566,
martin.koudelka@trebic.cz,

(dále pouze „příkazce“)

a
Příkazník: Ing. Jiří Dvořák
Se sídlem:
IČ: 62854542
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba, prostřednictvím které bude výkon činnosti technického dozoru stavebníka na stavbě

zajišťován:
Ing. Jiří Dvořák, tel

Změnu osob vykonávající činnost uvedenou v článku I. této smlouvy lze učinit pouze dodatkem
k této smlouvě.
(dále pouze „příkazník“ nebo též „technický dozor stavebníka TDS“)

uzavírají podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“), tuto

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU:

II. Obecná ustanovení

Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce.
Podpisem této smlouvy se příkazník zavazuje pro příkazce řádně a včas zajistit technické záležitosti
specifikované v čl. III. této smlouvy. Současně se příkazce zavazuje za uskutečnění činnosti dle
článku III. této smlouvy příkazníku zaplatit úplatu dle čl. IV. této smlouvy.
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III. Předmět smlouvy 
 

III.1 Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované příkazníkem: 
 Předmětem příkazní smlouvy je zajišťování výkonu činnosti technického dozoru stavebníka  
dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění, specifikované v čl. III. této 
smlouvy v rámci stavby: 

„Stavební úpravy knihovny na ul. Okružní 963/5 v Třebíči – 2. etapa“ 

v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracované Ing. 
Jiřím Hnízdilem, projektantem ve výstavbě, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč, IČ 12734411, 
ČKAIT 1000123, zak. č. 14/20 (dále jen „projektová dokumentace“). 

Projektovou dokumentaci tvoří pouze jeden stavební objekt: stavební úpravy 2.N.P. + výtah 
a nezbytné úpravy v 1.N.P. 

Zhotovitel stavby „Stavební úpravy knihovny na ul. Okružní 963/5 v Třebíči“ bude povinen 
koordinovat práce s dodavatelem výtahu a nových elektroinstalací. 

 
III.2 Činnosti zabezpečované příkazníkem v průběhu stavby: 

 seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby obzvlášť 
s projektovou dokumentací, s obsahem smluv a s obsahem stavebních povolení, stanovisky 
a vyjádřeními DOOS, správců a vlastníků technické infrastruktury, vlastníků dotčených 
pozemků a staveb 
 odevzdání staveniště (pracoviště) generálnímu zhotoviteli a zabezpečení zápisu o 
předání a převzetí staveniště 
 účast na kontrolních dnech stavby a pořízení zápisů z kontrolních dnů v elektronické 
podobě vč. jejich rozeslání do 3 pracovních dnů  
 účast na kontrolním zaměření terénu a stavby zhotovitelem před zahájením prací 
 povinné provádění kontroly a výkonu činností na stavbě (v rozsahu minimálně 1x týdně), 
což potvrdí pokaždé zápisem do stavebního deníku 
 pravidelná účast na stavbě (povinné činnosti zabezpečované v průběhu stavby, vedení a 
kontrola veškerých změn rozsahu prací proti projektové dokumentaci a výkazu výměr a 
následné písemné předložení příkazci k odsouhlasení). 
 příkazník je povinen vést a kontrolovat veškeré změny rozsahu prací proti 
projektové dokumentaci a výkazu výměr a následně je písemně předkládat příkazci 
k odsouhlasení 
 příkazník je povinen být na stavbě tak často, aby byl schopen řádně provádět 
činnosti jím v průběhu stavby zabezpečované  
 kontrola dodržení podmínek stavebních povolení a opatření státního stavebního dohledu 
po dobu realizace stavby 
 kontrola plnění podmínek ze smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele 03004245224 dne 
15.11.2024) se zhotovitelem, především článek IX – Provádění díla 
 péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 
a evidence dokumentace dokončených částí stavby 
 kontrola čerpání nákladů stavby 
 projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů 
nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. 
Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním písemným vyjádřením příkazci.  
 bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou 
 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 
soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách včetně jejích dodatků a jejich předkládání 
k likvidaci příkazci s potvrzením správnosti svým podpisem 
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 kontrola těch dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání kontroly do stavebního deníku 
 v souladu se smlouvou odevzdává připravené práce příp. dalším zhotovitelům na jejich 
navazující činnosti, koordinace zhotovitelů na stavbě 
 spolupráce s koordinátorem BOZP 
 spolupráce s projektantem stavby  
 spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími výkon dozoru projektanta při 
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem 
 spolupráce s pracovníky státní památkové péče 
 hlášení případných archeologických nálezů 
 kontrola řádného vedení stavebního deníku a provedení zápisů do stavebního deníku 
v souvislosti s výkonem jeho funkce 
 zabezpečení provádění stavby v souladu se stavebním povolením a stanovisky 
dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí 
 spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad projektu 
 sledování provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich 
výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, 
apod.) zhotovitelem, kontrola dodržování technologických a pracovních postupů na stavbě 
 sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 
v příslušných smlouvách 
 kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí 
 uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby 
 spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi 
 kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňuje 
dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových 
sankcí 
 spolupráce při řešení eventuálních sporů s vlastníky sousedních pozemků a staveb 
v průběhu stavby 
 kontrola řádného převzetí u uskladnění dodávek na staveništi 
 průběžná fotodokumentace průběhu výstavby, při předání stavby bude fotodokumentace 
předána příkazci na nosiči CD  
 v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby, přehled 
změnových listů a konečné vyúčtování stavby 
 zajištění zápisu o předání a převzetí stavby 
 příprava a kontrola všech dokladů nezbytných pro řádné odevzdání a převzetí stavby 
nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí dokončené stavby 
 kontrola uvedení stavby nebo její části do zkušebního provozu nebo předčasného 
užívání ve spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem včetně kontroly všech příslušných 
dokladů  
 kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání stavby 
 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem 
 účast na závěrečné kontrolní prohlídce konané stavebním úřadem 
 zajištění plnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem 
 další činnosti související s technickým dozorem na výše uvedené stavbě dle pokynů 
příkazce. 
 

III. 3 Spolupráce se specialisty 

V případě, že pro splnění některých výše uvedených kontrolních povinností příkazníka je 
nutná účast profesního specialisty, odborný dohled specialisty, příp. účast specialisty na 
přejímce zařízení, zajistí výkon příslušného specialisty příkazník jako součást jím 
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zajišťovaného technického dozoru stavebníka. Za plnění této osoby příkazník v plném 
rozsahu odpovídá jako by plnění poskytoval sám. Náklady na účast profesních specialistů 
jsou zahrnuty v úplatě dle článku IV. této smlouvy. 

 
III. 4 Součinnost příkazce  

 příkazce se zavazuje v mezích svých možností poskytovat příkazníku potřebná 
pověření, dokumentaci, doklady o projednání stavby, příp. informace o příp. změnách ve 
smluvních ujednáních se zhotovitelem díla; 

 příkazce jmenuje v průběhu stavby odpovědného pracovníka, který bude v závěru prací 
přejímat spolu s příkazníkem a za jeho odborné pomoci dokončenou stavbu, příp. části 
stavby a zařízení. 

 

IV. Úplata za zařízení záležitostí a termíny 

IV.1 Úplata za provedenou činnost příkazníka specifikovanou především v čl. III. této smlouvy 
byla stanovena dohodou ve výši: 

 
Výkon činnosti TDS  
4,0 měsíce x 14.500Kč                                   58.000,00 Kč 
Cena celkem (příkazník není plátce DPH)                    58.000,00 Kč  

 
 Slovy: padesátosmtisíct korun českých včetně DPH 
 

Jedná se o úplatu pevně stanovenou. V takto dohodnuté úplatě jsou obsaženy veškeré 
režijní náklady příkazníka spojené se zabezpečením činnosti dle této smlouvy, především 
dle čl. III. této smlouvy. 

 

IV.2 Úplata dle článku IV. odst. IV.1 bude fakturována dle této smlouvy vždy za období 2 měsíců, 
a to za následující časové období: 

02. 12. 2024 - 31. 01. 2025, 01.02. - 29. 03. 2025. 

Příkazník předloží příkazci vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního 
měsíce výkaz kontroly a činnosti na stavbě. 

Po odsouhlasení příkazcem vystaví příkazník fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž 
nedílnou součástí musí být výkaz kontroly a činnosti na stavbě. Bez výkazu kontroly a 
činnosti na stavbě je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného kalendářního měsíce. 

IV.3  Faktura za období  01.02. – 29.03.2025 bude vystavena až po dokončení stavby - všech 
objektů díla a podepsání zápisu o odstranění všech vad a nedodělků a vydání kolaudačního 
rozhodnutí. 

IV.4  Pokud zhotovitel po určité časové období nebude provádět na stavbě žádné práce a z tohoto 
důvodu příkazník nebude vykonávat činnost za toto období, bude celková úplata za 
příkazníkovu činnost poměrově ponížena. 

IV.5 Veškeré faktury budou předávány příkazci prostřednictvím elektronické pošty na adresy 
fakturace.030@trebic.cz a zároveň martin.koudelka@trebic.cz. Přípustná velikost zpráv 
přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB a doporučený formát faktur vč. příloh je 
*.pdf.   

IV.6 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení příkazníkem, a to za podmínky, že 
faktura bude doručena příkazci do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Pokud bude 
faktura doručena příkazci s prodlením, prodlužuje se splatnost faktury o dny tohoto prodlení.  
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IV.7 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, je příkazce oprávněn vrátit ji a to v průběhu lhůty 
k její úhradě, příkazníkovi k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne, kdy bude 
příkazci doručená opravená nebo nová faktura. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované 
částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. 

IV.8 Příkazník se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči příkazci z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by příkazník 
porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy 
příkazníkem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro příkazce 
od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku příkazníka uvedeného ve větě 
první tohoto odstavce příkazce příkazníkovi vyúčtuje smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč. 

 
V. Termín plnění 

V.1 Zahájení činnosti: 
Sjednanou činnost bude příkazník provádět ode dne zahájení stavby. 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby:   02.12.2024 

 
V.2 Ukončení činnosti: 

Sjednanou činnost bude příkazník provádět do:  
dne předání a převzetí díla příkazci zhotovitelem stavby včetně odstranění všech vad a 
nedodělků a vydání kolaudačního rozhodnutí. 

 

           Předpokládaný termín dokončení stavby:    29.03.2025 
 Předpokládaná délka realizace stavby:        4  měsíce 

 

VI. Majetkové sankce 

VI.1  V případě prodlení příkazce se zaplacením faktury, uhradí příkazce příkazníku úrok 
z prodlení ve sjednané výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.  

VI.2  V případě porušení jakékoliv povinnosti ze strany příkazníka při plnění tohoto smluvního 
vztahu, je příkazce oprávněn vyúčtovat příkazníku smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč 
za každý případ porušení. 

VI.3 V případě, že budou některé činnosti dle této smlouvy poskytovány fyzickou osobou, která 
nesplňuje kvalifikační předpoklady v rozsahu požadovaném příkazcem ve výzvě k podání 
nabídky alespoň ve stejném rozsahu, v jakém byly uznány, je příkazce oprávněn vyúčtovat 
příkazníku pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý případ porušení. 

VI.4 Ostatní smluvní pokuty jsou ujednány v dalším textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této 
smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně 
dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze 
tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

 

VII. Zmocnění 

VII.1 Příkazce příkazníka zmocňuje, aby v záležitostech, jichž se předmět smlouvy týká, příkazce 
zastupoval a jednal jeho jménem, a příkazník toto zmocnění přijímá. 
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VIII. Práva a povinnosti smluvních stran 

VIII.1 Příkazník se zavazuje plnit příkaz s maximální odbornou péčí, poctivě a pečlivě podle svých 
schopností; použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané 
záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se 
příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas 
obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho 
na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 

VIII.2 Příkazce je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv 
úkonu příkazníka, který se týká předmětu smlouvy. 

VIII.3 Příkazce ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí 
stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či 
opomenutí příkazníka v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem 
této smlouvy. Příkazník plně odpovídá za kvalitu svého plnění. 

VIII.4 Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této 
smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody 
straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory 
ohledně odpovědnosti za škodu, popř. o výši škody, budou řešit strany nejprve smírným 
způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana 
obrátit na soud. 

VIII.5 Příkazník provede příkaz osobně. Příkazník je oprávněn použít ke splnění své povinnosti dle 
této smlouvy jiné osoby pouze v nezbytně nutných případech (onemocnění apod.), a to 
teprve po schválení této osoby příkazcem. Použije-li příkazník ke splnění závazku jiné 
osoby, odpovídá jako by záležitost obstarával sám; dovolil-li však příkazce, aby si příkazník 
ustanovil náhradníka (svého zástupce), nebo byl-li tento nezbytně nutný, nahradí příkazník 
škodu, kterou způsobil chybnou volbou náhradníka. 

VIII.6 Příkazce se zavazuje, že bezúplatně zapůjčí příkazníku veškerou dokumentaci akce a další 
dokumenty vztahující se k předmětné stavbě, které si příkazník vyžádá. Po skončení této 
smlouvy je příkazník povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty příkazci vrátit, a to bez 
zbytečného odkladu. 

VIII.7 Dále se příkazce zavazuje řádně, včas a úplně informovat příkazníka o všech záležitostech, 
které mohou mít vliv na plnění této smlouvy a především na činnosti uvedené v článku III. 
této smlouvy. Příkazce odpovídá za správnost a úplnost předaných dokladů a informací. 

Příkazník je oprávněn při vyřizování záležitostí pro příkazce jednat s vedoucím odboru 
správy majetku a investic města. 

VIII.8 Příkazník odpovídá příkazci za odborné provedení a za výsledek své činnosti. Příkazník 
odpovídá za škodu, která v  souvislosti s  plněním předmětu této smlouvy vznikla, pokud ji 
způsobil příkazník. 

VIII.9 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. dnem jejího 
uzavření, a účinnosti ode dne zveřejnění v registru smluv. Tento smluvní vztah trvá do 
splnění všech závazků příkazníka, zakotvených v této smlouvě. Tuto smlouvu je možné 
předčasně ukončit písemnou dohodou smluvních stran k dohodnutému datu, písemnou 
výpovědí kterékoliv smluvní strany bez uvedení důvodů nebo písemným odstoupením od 
smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, a to s účinky ke dni doručení písemného 
odstoupení smluvní straně, která smlouvu porušila. Výpovědní doba se sjednává na dobu 1 
měsíce a začíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení 
písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
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V případě předčasného ukončení tohoto smluvního vztahu je příkazník povinen 
nepokračovat v činnosti dle této smlouvy – tuto činnost ukončí ke dni ukončení tohoto 
smluvního vztahu. Příkazník je však povinen příkazce písemně upozornit, a to do tří 
pracovních dní ode dne předčasného ukončení této smlouvy, na opatření potřebná k tomu, 
aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti 
příkazníka dle této smlouvy. 

VIII.10 Ukončením tohoto smluvního vztahu nezanikají práva na vyúčtování smluvních pokut 
sjednaných v této smlouvě, a ani právo na náhradu škody způsobené příkazníkem. 

VIII.11 Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Příkazník se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole 
kontrolních orgánů. Stejně tak je příkazník povinen uchovávat veškerou dokumentaci 
a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných 
dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a dalších dokumentů souvisejících 
s výkonem činnosti TDS). 

 Příkazník se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánům pověřeným 
osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim 
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující 
informace a umožnit prohlídku na místě. 

VIII.12 Příkazník se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění dle této smlouvy 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
příkazníkem či jeho poddodavateli. V případě, že příkazce zjistí jakékoli porušení legálního 
zaměstnávání či nedodržení pracovněprávních předpisů a odpovídajících podmínek práce 
včetně bezpečnosti práce, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý zjištěný případ.  

VIII.13 Příkazník je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění dle této smlouvy, a to vždy do 15 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany příkazce za konkrétní plnění. V případě, že 
příkazník nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve 
smyslu tohoto článku smlouvy, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 

VIII.14 Příkazník je povinen po celou dobu trvání této smlouvy být řádně pojištěn pro případnou 
odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. 

 
IX. Závěrečná ustanovení 

IX.1 Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými 
právními předpisy, především ust. § 2430 a násl. občanského zákoníku. 

IX.2 Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž všechny mají platnost originálu. 
Příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení. 

IX.3 Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, 
po dohodě smluvních stran, formou písemného dodatku ke smlouvě, který musí být takto 
výslovně označen, pořadově číslován a podepsán oběma smluvními stranami.  

IX.4 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
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o registru smluv), v účinném znění, což bere příkazník na vědomí a akceptuje. Toto 
zveřejnění zajistí příkazce. 

IX.5 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou 
příkazníkovi doručovány na jeho adresu uvedenou v této smlouvě. Pokud by se po dobu 
trvání závazků z této smlouvy tato adresa změnila, je příkazník povinen tuto skutečnost 
ihned písemně oznámit příkazci (Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč) 
a smluvní strany tuto změnu zapracují do této smlouvy jejím dodatkem. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud bude pochybnost o doručení konkrétní písemnosti, související s tímto 
smluvním vztahem, příkazníkovi nebo jestliže příkazník doručení písemnosti zmaří, bude 
za den doručení písemnosti příkazníkovi považován den, kdy písemnost bude vhozena 
do schránky příkazníka na výše uvedené adrese příkazníka nebo se jinak dostane do sféry 
vlivu příkazníka. Ujednání obsažené v tomto odstavci platí po dobu trvání závazků 
smluvních stran z tohoto smluvního vztahu. 

IX.6 Pokud by se případně konkrétní ustanovení této smlouvy ukázalo neplatným (pro rozpor se 
zákonem), nezakládá tato skutečnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu a smluvní 
strany se v této části budou řídit platnou právní úpravou. 

IX.7 Příkazce si vyhrazuje právo na změnu této smlouvy v návaznosti na změnu právní úpravy – 
bude provedeno formou dodatku smlouvy. 

IX.8 Osoba podepisující tuto smlouvu na straně příkazníka prohlašuje, že je oprávněna tuto 
smlouvu podepsat a uzavřít, a že na straně příkazníka byly splněny všechny předpoklady 
a podmínky k platnému uzavření tohoto smluvního vztahu. 

IX.9 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně 
souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely 
vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedené smlouvě, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

IX.10  Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, se uvádí 
následující doložka, která potvrzuje, že pro platnost této smlouvy jsou splněny zákonem 
stanovené podmínky: 
O uzavření tohoto smluvního vztahu rozhodl za příkazce Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru 
správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je oprávněn (na 
základě čl. 17, odst. 16 písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného 
ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění 
pozdějších změn a doplňků). 

 
 

V Třebíči dne       V Třebíči dne 
 
Za příkazce:       Příkazník: 
 
 
................................................    ......................................... 
    Mgr. Pavel Kraus         Ing. Jiří Dvořák 
    vedoucí odboru správy majetku 
    a investic města 


