Smlouva o dílo
č. SM/1092/2024
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

xxxxxxx

technický dozor objednatele (TDO): xxxx, xxxx

Zhotovitel:

UTsport s.r.o.
zastoupen:

Dalibor Večerka, jednatel společnosti
sídlo:

Nad lávkou 672/5, 160 00, Praha 6 - Vokovice
IČ:


03760359
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 237361
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Dalibor Večerka
ve věcech technických:


Dalibor Večerka
ve věcech realizace a předání díla: 
Dalibor Večerka
stavbyvedoucí:
Ing Ivo Švarc 
ČKAIT: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 24.11.2024.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Úpravy sportovního areálu ZŠ, Vajgar 592, Jindřichův Hradec, vypracovaná Ing. arch. Blanka Tancerová, 378 52 Blažejov 9 IČ:66539536, z 06/2024.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Úpravy sportovního areálu ZŠ, Vajgar 592, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. arch. Blanka Tancerová, 378 52 Blažejov 9 IČ:66539536, z 06/2024 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

· zpracování geometrického plánu,
· vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 4389 k. ú. Jindřichův Hradec.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


3 515 140,08 Kč

DPH 21%



   738 179,42 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

4 253 319,50 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

3. 3. 2025
Dokončení prací: 
27. 6. 2025 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 924/32R/2024 ze dne 6.11.2024 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č.1006/35R/2024  ze dne 27. 11. 2024.
V Praze dne 2. 12. 2024




V Jindřichově Hradci dne 28. 11. 2024
za zhotovitele:





za objednatele:
………………………………………. 


…………………………………………
Dalibor Večerka, jednatel společnosti


Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
UTsport s.r.o.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	2024-09-02
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Úprava sportovního areálu ZŠ J.Hradec III, Vajgar 592, stavební úpravy hřiště a oplocení
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	9. 9. 2024
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	Vyplň údaj
	
	

	 
	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	
	Vyplň údaj
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	ing.arch.Blanka Tancerová
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	Martin Lang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 515 140,08
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	3 515 140,08
	
	
	
	
	
	738 179,42
	

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 253 319,50
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	2024-09-02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Úprava sportovního areálu ZŠ J.Hradec III, Vajgar 592, stavební úpravy hřiště a oplocení
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	9. 9. 2024
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	ing.arch.Blanka Tancerová

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	Martin Lang

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 515 140,08
	4 253 319,50
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	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Úprava sportovního areálu ZŠ J.Hradec III, Vajgar 592, stavební úpravy hřiště a oplocení
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - Stavební část
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	9. 9. 2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	Vyplň údaj
	
	 

	 
	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	Vyplň údaj
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	ing.arch.Blanka Tancerová
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	 

	 
	
	
	Martin Lang
	
	
	
	DIČ:
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	3 515 140,08
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	3 515 140,08
	
	
	21,00%
	738 179,42
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Úprava sportovního areálu ZŠ J.Hradec III, Vajgar 592, stavební úpravy hřiště a oplocení
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - Stavební část
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	9. 9. 2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	ing.arch.Blanka Tancerová
	
	 

	 
	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	Martin Lang
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	3 515 140,08
	
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	3 261 328,31
	
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	163 974,43
	
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	22 967,00
	
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	349 881,82
	
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	2 300 679,92
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	83 227,12
	
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	331 968,38
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	8 629,64
	
	 

	 
	
	PSV - PSV
	 
	 
	 
	 
	149 268,93
	
	 

	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	18 608,93
	
	 

	 
	
	    790 - Sportovní vybavení hřiště
	 
	 
	 
	130 660,00
	
	 

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	82 542,84
	
	 

	 
	
	    21-M - Elektromontáže
	 
	 
	 
	58 750,00
	
	 

	 
	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	23 792,84
	
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	22 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	11 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	9 000,00
	
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	2 000,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Úprava sportovního areálu ZŠ J.Hradec III, Vajgar 592, stavební úpravy hřiště a oplocení
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - Stavební část
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	9. 9. 2024
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	ing.arch.Blanka Tancerová
	
	 

	 
	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	Martin Lang
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	3 515 140,08
	
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	3 261 328,31
	
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	163 974,43
	
	 

	 
	1
	K
	112151112
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
	kus
	8,000
	250,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	2
	K
	112251211
	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	8,000
	120,00
	960,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	3
	K
	113107211
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm
	m2
	680,000
	22,00
	14 960,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	4
	K
	113107213
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	680,000
	23,00
	15 640,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	5
	K
	121151103
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	79,000
	45,00
	3 555,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	6
	K
	122251102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	m3
	32,626
	145,00
	4 730,77
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	79,00*0,32+29,384*0,25
	
	32,626
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	32,626
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	131111333.1
	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 300 do 400 mm
	m
	43,000
	110,00
	4 730,00
	 
	 

	 
	
	VV
	
	43,000*1,00
	
	43,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	43,000
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	162201401
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
	kus
	5,000
	15,00
	75,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	9
	K
	162201405
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
	kus
	3,000
	22,00
	66,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	10
	K
	162201411
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	5,000
	25,00
	125,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	11
	K
	162201415
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	3,000
	28,00
	84,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	12
	K
	162301931
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
	kus
	75,000
	11,00
	825,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	5*15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	75,000
	
	
	
	 

	 
	13
	K
	162301941
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm
	kus
	45,000
	11,00
	495,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	3*15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	45,000
	
	
	
	 

	 
	14
	K
	162301951
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	75,000
	11,00
	825,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	5*15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	75,000
	
	
	
	 

	 
	15
	K
	162301961
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	45,000
	11,00
	495,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	3*15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	45,000
	
	
	
	 

	 
	16
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	41,080
	250,00
	10 270,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	32,626+43,00*pi*0,4*0,4/4+7*0,40+0,50*0,50*1,00
	
	41,080
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	41,080
	
	
	
	 

	 
	17
	K
	162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	205,400
	32,00
	6 572,80
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	41,08*5 'Přepočtené koeficientem množství
	
	205,400
	
	
	
	 

	 
	18
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	73,944
	450,00
	33 274,80
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	41,08*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
	
	73,944
	
	
	
	 

	 
	19
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	41,080
	445,00
	18 280,60
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	20
	K
	181111111
	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	79,000
	15,00
	1 185,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	21
	K
	181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	79,000
	14,00
	1 106,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	22
	K
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	79,000
	25,00
	1 975,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	23
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	1,580
	220,00
	347,60
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	79*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,580
	
	
	
	 

	 
	24
	K
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	m2
	764,384
	18,00
	13 758,91
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	735,00+29,384
	
	764,384
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	764,384
	
	
	
	 

	 
	25
	K
	183101315
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3
	kus
	7,000
	99,00
	693,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	26
	M
	10321100
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	m3
	2,800
	600,00
	1 680,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	7*0,4 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,800
	
	
	
	 

	 
	27
	K
	184102114
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm
	kus
	7,000
	500,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	28
	M
	02640445
	habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm
	kus
	7,000
	1 500,00
	10 500,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	29
	K
	184215132
	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
	kus
	7,000
	500,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	30
	M
	60591253
	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m
	kus
	21,000
	55,00
	1 155,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	7*3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	21,000
	
	
	
	 

	 
	31
	K
	184215412
	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m
	kus
	7,000
	56,00
	392,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	32
	M
	10364100
	zemina pro terénní úpravy - tříděná
	t
	0,014
	650,00
	9,10
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	7*0,002 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,014
	
	
	
	 

	 
	33
	K
	184911311
	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	7,000
	123,00
	861,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	34
	M
	69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	m2
	7,000
	80,00
	560,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	35
	K
	184911421
	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	7,000
	540,00
	3 780,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	36
	M
	10391100
	kůra mulčovací VL
	m3
	0,721
	850,00
	612,85
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	7*0,103 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,721
	
	
	
	 

	 
	37
	K
	185803211
	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	79,000
	5,00
	395,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	22 967,00
	
	 

	 
	38
	K
	275313611
	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
	m3
	5,404
	4 250,00
	22 967,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	ocelové sloupky oplocení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	43,00*1,00*pi*0,40*0,40/4
	
	5,404
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,404
	
	
	
	 

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	349 881,82
	
	 

	 
	39
	K
	316381116.1
	Krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, tl. přes 80 do 100 mm
	m2
	28,720
	1 050,00
	30 156,00
	 
	 

	 
	
	VV
	
	plotová zídka
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	57,440*0,50
	
	28,720
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	28,720
	
	
	
	 

	 
	40
	K
	338171113.1
	Osazování pouzdra ocelového pro sloupek vybavení hřiště se zabetonováním
	kus
	4,000
	500,00
	2 000,00
	 
	 

	 
	
	VV
	
	volejbal
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	tenis
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Poznámka: dodávka pouzder je součástí dodávky sloupků pro příslušný sport
	
	
	
	
	
	 

	 
	41
	K
	338171123.1
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2,6 m se zabetonováním do připravených jamek
	kus
	43,000
	100,00
	4 300,00
	 
	 

	 
	42
	M
	RMAT0002
	plotový sloupek ocelový PZ pr.70/3,20mm l-5000mm víčko
	kus
	43,000
	2 100,00
	90 300,00
	 
	 

	 
	43
	K
	348101230
	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	44
	M
	55342347.1
	branka plotová dvoukřídlá Pz 2100x2500mm, kování, zámek, panty
	kus
	1,000
	15 450,00
	15 450,00
	 
	 

	 
	45
	K
	348171120
	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m
	m
	256,770
	102,00
	26 190,54
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	oplocení kolem hřiště
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(24,50+36,72+21,00+3,37)*3
	
	256,770
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	256,770
	
	
	
	 

	 
	46
	M
	RMAT0001
	oplocení rámové - plotová výplň 2000x1250mm včt.držáku na sloupky, výplň žebérkové pletivo, rám beton.ocel pr.16mm
	kus
	113,000
	1 500,00
	169 500,00
	 
	 

	 
	460
	M
	RMAT0001-1
	oplocení rámové - plotová výplň 2000x1250mm včt.držáku na sloupky, výplň žebérkové pletivo, rám beton.ocel pr.16mm zesílené
	kus
	16,000
	592,83
	9 485,28
	 
	 

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	2 300 679,92
	
	 

	 
	47
	K
	564211111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	735,000
	105,00
	77 175,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	48
	K
	564710001
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	29,384
	102,00
	2 997,17
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	49
	K
	564751101
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	29,384
	145,00
	4 260,68
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	50
	K
	564751112
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm
	m2
	735,000
	412,00
	302 820,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	51
	K
	564811011
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	29,384
	254,00
	7 463,54
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	fr.4-8
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	29,384
	
	29,384
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	29,384
	
	
	
	 

	 
	52
	K
	576136121
	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	735,000
	256,00
	188 160,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	53
	K
	576146321
	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	735,000
	352,00
	258 720,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	54
	K
	579221246.1
	Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad dvouvrstvé tloušťky 20 mm s impregnací na podklad, prováděné strojně plochy přes 300 m2 dvě barvy (střed a výběhy) ostatní
	m2
	735,000
	1 350,00
	992 250,00
	 
	 

	 
	55
	K
	579291111
	Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem
	m
	737,069
	599,00
	441 504,33
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	hřiště na volejbal a nohejbal
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	5*9,00+2*18,00+2*(15,00+24,00)
	
	159,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	hřiště na házenou 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	3*18,00+31,00*2+2*(2*1,00+3,00)+4*3,00+2*(pi*7,40/2+pi*5,00/2)
	
	176,956
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	basketbalové hřiště
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2*(28,00+15,00)+15,00+4*5,80+2*4,90+2*2,50+3*pi*3,60+2*pi*2,50/2
	
	180,783
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	tenisový kurt
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	4*23,77+4*2*10,97+3*8,23+12,80
	
	220,330
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	737,069
	
	
	
	 

	 
	56
	K
	596811121
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2
	m2
	29,384
	450,00
	13 222,80
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	(24,50+36,72+21,00+3,37)*0,30
	
	25,677
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2,10*1,765
	
	3,707
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	29,384
	
	
	
	 

	 
	57
	M
	59245600
	dlažba desková betonová tl 40mm přírodní
	m2
	30,266
	400,00
	12 106,40
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	29,384*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	30,266
	
	
	
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	83 227,12
	
	 

	 
	58
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	116,970
	145,00
	16 960,65
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	2*(20,00+36,72)+2*1,765
	
	116,970
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	116,970
	
	
	
	 

	 
	59
	M
	59217036
	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní
	m
	119,309
	85,00
	10 141,27
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	116,97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	119,309
	
	
	
	 

	 
	60
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	5,568
	3 800,00
	21 158,40
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	116,97*0,170*0,28
	
	5,568
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,568
	
	
	
	 

	 
	61
	K
	919726122
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	m2
	29,384
	58,00
	1 704,27
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	62
	K
	936124111
	Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny
	kus
	5,000
	1 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	63
	M
	74910108
	lavička bez opěradla (nekotvená) 2000x400x450mm konstrukce-beton, sedák-beton
	kus
	5,000
	2 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	64
	K
	950900R01
	Oprava vstupí posuvné brány
	kus
	1,000
	2 000,07
	2 000,07
	 
	 

	 
	65
	K
	966001211
	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované
	kus
	5,000
	1 500,00
	7 500,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	66
	K
	966071711.1
	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných zabetonovaných
	kus
	51,000
	10,00
	510,00
	 
	 

	 
	67
	K
	966072811
	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m
	m
	281,100
	15,00
	4 216,50
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	68
	K
	966073811
	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2
	kus
	1,000
	150,00
	150,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	69
	K
	976047231
	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm
	m
	57,440
	14,00
	804,16
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	70
	K
	977211113
	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 350 do 420 mm
	m
	6,000
	50,00
	300,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	tacni spary plot.zidky
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	6,00
	
	6,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	
	 

	 
	71
	K
	985112111
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm
	m2
	71,328
	5,00
	356,64
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	plot.zídka
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2*0,60*57,44+4*0,40*1,50
	
	71,328
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	71,328
	
	
	
	 

	 
	72
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	m2
	71,328
	2,00
	142,66
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	plot.zídka
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2*0,60*57,44+4*0,40*1,50
	
	71,328
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	71,328
	
	
	
	 

	 
	73
	K
	985131311
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
	m2
	71,328
	2,00
	142,66
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	74
	K
	985311111
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm
	m2
	71,328
	15,00
	1 069,92
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	75
	K
	985323111
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
	m2
	71,328
	15,00
	1 069,92
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	331 968,38
	
	 

	 
	76
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	487,714
	25,00
	12 192,85
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	77
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	7 315,710
	11,00
	80 472,81
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	487,714*15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7 315,710
	
	
	
	 

	 
	78
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	487,714
	480,00
	234 102,72
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	79
	K
	997013811
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
	t
	8,000
	650,00
	5 200,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	8 629,64
	
	 

	 
	80
	K
	998222012
	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m
	t
	575,309
	15,00
	8 629,64
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	D
	PSV
	PSV
	
	
	
	149 268,93
	
	 

	 
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	18 608,93
	
	 

	 
	81
	K
	783813101
	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický
	m2
	100,048
	15,00
	1 500,72
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	plotová zídka
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	57,440*0,50
	
	28,720
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2*0,60*57,44+4*0,40*1,50
	
	71,328
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	100,048
	
	
	
	 

	 
	82
	K
	783826605
	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)
	m2
	100,048
	142,00
	14 206,82
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	83
	K
	783827405
	Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikonový
	m2
	100,048
	29,00
	2 901,39
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	D
	790
	Sportovní vybavení hřiště
	
	
	
	130 660,00
	
	 

	 
	84
	K
	790100R01
	Volejbalová (nohejbalová) síť, pouzdra (s víkem) 0,50-1,00m od postranních čar, sloupky, nastavitelná výška sítě 2,43m pro muže, 2,24m pro ženy
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	 
	 

	 
	85
	K
	790100R02
	Mobilní branka pro házenou včt.sítě, závaží
	kus
	2,000
	19 500,00
	39 000,00
	 
	 

	 
	86
	K
	790100R03
	Mobilní basketbalový koš -konstrukce, deska, koš, síťka, ochranný kryyt konstrukce
	kus
	2,000
	34 850,00
	69 700,00
	 
	 

	 
	87
	K
	790100R04
	Tenisová síť , pouzdra s víkem 0,914m od postranních čar, výška sítě uprostřed 0,914m, pos stranách 1,07m
	kus
	1,000
	18 460,00
	18 460,00
	 
	 

	 
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	82 542,84
	
	 

	 
	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	58 750,00
	
	 

	 
	90
	K
	210203902
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový
	kus
	1,000
	2 100,00
	2 100,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	91
	M
	34774022
	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 30-40W 3000-5000lm
	kus
	1,000
	30 500,00
	30 500,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	92
	K
	210204011
	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	93
	M
	31674109
	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 10,2m
	kus
	1,000
	18 000,00
	18 000,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	96
	K
	210204201
	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh
	kus
	1,000
	650,00
	650,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	97
	M
	31674129
	výzbroj stožárová SV 6.6.4
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	98
	K
	218202016
	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	99
	K
	218204011
	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	100
	K
	218204125
	Demontáž patic stožárů osvětlení litinových
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	101
	K
	218204201
	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	D
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	23 792,84
	
	 

	 
	102
	K
	460131113
	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	m3
	0,250
	1 500,00
	375,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	patka pro stožár osvětlení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,50*0,50*1,00
	
	0,250
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,250
	
	
	
	 

	 
	103
	K
	460161152
	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	m
	45,000
	150,00
	6 750,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	pro uložení chrániček
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	2*22,50
	
	45,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	45,000
	
	
	
	 

	 
	104
	K
	460241111
	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny
	m3
	9,450
	54,00
	510,30
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	45,00*0,35*0,60
	
	9,450
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,450
	
	
	
	 

	 
	105
	K
	460431162
	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
	m
	45,000
	25,00
	1 125,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	106
	K
	460641113
	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20
	m3
	0,259
	560,00
	145,04
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	patka pro stožár osvětlení
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0,50*0,50*1,00*1,035
	
	0,259
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,259
	
	
	
	 

	 
	107
	K
	460791116
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm
	m
	45,000
	55,00
	2 475,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	108
	M
	28611175
	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN10
	m
	47,250
	250,00
	11 812,50
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	47,250
	
	
	
	 

	 
	109
	M
	28611722
	víčko kanalizace plastové KG DN 160
	kus
	2,000
	150,00
	300,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	110
	M
	28611588
	zátka kanalizace plastové KG DN 150
	kus
	2,000
	150,00
	300,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	22 000,00
	
	 

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	11 000,00
	
	 

	 
	111
	K
	012103000
	Zeměměřičské práce před výstavbou
	…
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	112
	K
	012303000
	Zeměměřičské práce po výstavbě
	…
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	113
	K
	012403000
	Geometrický plán
	…
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	114
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	…
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	9 000,00
	
	 

	 
	115
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	…
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	VV
	
	Náklady na zařízení staveniště zahrnují:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	související (přípravné) práce,
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	vybavení staveniště,
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	zrušení zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	úklid
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	
	 

	 
	116
	K
	034002000
	Zabezpečení staveniště
	…
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	117
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	…
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	2 000,00
	
	 

	 
	118
	K
	049303000
	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby
	…
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 02
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	Bez poddodavatelů vlastními zaměstnanci
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 

Dalibor Večerka, jednatel společnosti
-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
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