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Požadavky na zpracování  projektové dokumentace 

 

Fáze II – Projektová dokumentace 
 

A. Projektová dokumentace stavby „Stavební úpravy přízemí BD Komenského – Česká Lípa“ – 

SO 01 Stavební úpravy obvodového pláště 

a) projektová dokumentace 

- projektová dokumentace bude zahrnovat všechny práce a konstrukce související se 

snížením energetické náročnosti objektu BD Komenského 

- projektová dokumentace pro stavební povolení (změnu stavby před dokončením) 

v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby zpracovanou podle vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb 

- Dokumentace bude zpracována včetně zapracování změn a připomínek uplatněných 

v rámci stavebního řízení.  

- Dokumentace bude předána v 6 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém 

vyhotovení na CD ve formátu *.pdf  potvrzená elektronickým podpisem zpracovatele a 

v jiném editovatelném formátu například *.dwg. 

b) aktualizace průkazu energetické náročnosti 

- úpravy obvodového pláště budou navrženy tak, aby nedošlo ke zhoršení navržených 

tepelně technických parametrů objektu 

c) položkový rozpočet stavby a výkaz výměr  

- Položkový rozpočet bude členěn dle jednotlivého ceníku stavebních prací v cenové úrovni 

ne starší než k r. 2014. Položkový rozpočet bude předložen ve formě oceněného soupisu 

prací potvrzeného autorizovaným projektantem. Rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, 

ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové 

soustavy" (např. "2015_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2015 O1" nebo „RTS DATA 2016/I“). 

- Rozpočet bude objednateli předán ve třech listinných vyhotoveních potvrzených 

 autorizovaným projektantem a jednom elektronickém vyhotovení v rozpočtovém formátu 

 XML jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich 

 zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky Vyhlášky č. 

 169/2016 Sb. a je volně dostupný, dále také ve formátu zpracovatelném programem MS  

 Excel (*.XLS)  a ve formátu .pdf.. 

- V položkovém rozpočtu a výkazu výměr nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud 

  projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

  uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

- Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které 

  jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší 

  než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. 

- Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a dodávky nutné k provedení  

 stavby včetně jejího vybavení. 

- Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat agregované položky, které je možné 

  podrobněji rozčlenit. 



B. Projektová dokumentace stavby „Stavební úpravy přízemí BD Komenského – Česká Lípa“ – 

SO 01 Stavební úpravy vnitřních prostorů 

a) projektová dokumentace 

- projektová dokumentace bude zahrnovat všechny práce a konstrukce nesouvisející se 

snížením energetické náročnosti objektu BD Komenského 

- projektová dokumentace pro stavební povolení (změnu stavby před dokončením) 

v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby zpracovanou podle vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb 

- Dokumentace bude zpracována včetně zapracování změn a připomínek uplatněných 

v rámci stavebního řízení.  

- Dokumentace bude předána v 6 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém 

vyhotovení na CD ve formátu *.pdf  potvrzená elektronickým podpisem zpracovatele a 

v jiném editovatelném formátu například *.dwg. 

b) položkový rozpočet stavby a výkaz výměr  

- Položkový rozpočet bude členěn dle jednotlivého ceníku stavebních prací v cenové úrovni 

ne starší než k r. 2014. Položkový rozpočet bude předložen ve formě oceněného soupisu 

prací potvrzeného autorizovaným projektantem. Rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, 

ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové 

soustavy" (např. "2015_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2015 O1" nebo „RTS DATA 2016/I“). 

- Rozpočet bude objednateli předán ve třech listinných vyhotoveních potvrzených 

 autorizovaným projektantem a jednom elektronickém vyhotovení v rozpočtovém formátu 

 XML jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich 

 zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky Vyhlášky č. 

 169/2016 Sb. a je volně dostupný, dále také ve formátu zpracovatelném programem MS  

 Excel (*.XLS)  a ve formátu .pdf.. 

- V položkovém rozpočtu a výkazu výměr nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud 

  projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

  uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

- Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které 

  jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší 

  než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. 

- Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a dodávky nutné k provedení  

 stavby včetně jejího vybavení. 

- Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat agregované položky, které je možné 

  podrobněji rozčlenit. 

 

 

Fáze III. Inženýrská činnost   
Inženýrská činnost bude zahrnovat zejména: 

a) projednání projektu s odpovědnými zástupci města a jeho souhlasné stanovisko se způsobem 

navrhované stavby  

b) projednávání s dotčenými orgány dle požadavku stavebního úřadu (HZS LK, KHS LK, MěÚ 

Č. Lípa - OŽP) a zajištění jejich stanovisek a zahrnutí jejich připomínek do projektové 

dokumentace a zajištění souhlasu vlastníků sousedních pozemků pro vydání územního 

souhlasu 



c) zajištění vyjádření k existenci inženýrských sítí dle požadavku stavebního úřadu 

d) podání žádosti o stavební povolení 

e) předání stavebního povolení s potvrzeným nabytím právní moci a územního souhlasu 

objednateli 

 

Fáze IV. Autorský dozor 
 

Provádění autorského dozoru při realizaci kompletní stavby zahrnuje dohled nad prováděním díla 

z hlediska kontroly dodržení projektové dokumentace, účast na kontrolních dnech, řešení 

nezbytných detailů pro provedení stavby a zpracování závěrečné zprávy autora dokumentace. 

 

 


