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SMLOUVA O DILO
dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddil AXII, vložka 540

zastoupený Správy toků — oblast povodí Moravy, na základě pověření

ze dne 30. 12. 2022
ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednateľ“) na stranč jedné

Ondrejka s.r.o.

se sídlem Poličná 400, 757 01 Poličná

IČO: 040 25 881
DIČ: CZ04025881
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62154

zastoupená Emilem Ondrejkou, jednatelem

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 217180698/0600

(dále jako „zhotovitel*) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „„smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní

strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
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I.
Předmět smlouvy

1.. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

dílo: „Tůň U Jedle“, evidenční číslo zakázky: S957/2024/209, a to za podmínek stanovených

příslušnými právními předpisy, technickými normami, a touto smlouvou (dále jen „dílo“).

l
o V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí,

všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele

dle této smlouvy je 1 provedení následujících prací a činností:

- © zajištění a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na stavbu a zpět,

- zařízení, zabezpečení a likvidace staveniště, včetně přípojek, deponií,

- © využití čí likvidace odpadu apod.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je

zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. I smlouvy. Dilo bude provedeno dle položkového

rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový

rozpočeť“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj

zaplatit ujednanou cenu.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem pisemně odsouhlaseny. Provedení

víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, žeje seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení

díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal

rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle

této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: 29. 11. 2024

b
o Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech

plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet

dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění dila oproti termínu dle odst. I tohoto článku

smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dilo je

provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu anevykazuje-li vady. Dílo má vadu,

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dilo

nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení $ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3.. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu

změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem

stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení
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díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého

zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.
Cena za dílo

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši

223 147 Kč (slovy: dvě stě dvacet tři tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých) bez

DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její

úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu

a včasnému provedení dila, včetné poskytnuti všech práv a plnění dle této smlouvy, je

sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (1 fakturována)

v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce

DPH.

Cena za dilo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je

jako příloha č. 1 této smlouvy její nedilnou součásti. Položkový rozpočet je oběma smluvním

stranám známý a je pro ně závazný.

V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet

a cenová soustava URS (dále jen „ceník“ nebo „ceniková cena“). Pro výpočet jednotkové

ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny

a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.

b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy. určí se jednotková

cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový dil:

- © ceniková cena nové položkyx (nabidková cena příslušného dilu dle Položkového

rozpočtu / ceniková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková

cena nové položky.

b
o . Neni-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový dil:

- ceníková cena nové položkyx (nabídková cena za dilo dle Položkového

rozpočtu / ceníková cena díla, — tj. prací — uvedených  v Položkovém

rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena cenikova.

c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací

na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovní ceny, písemně

odsouhlasené objednatelem.
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Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujicimi

zadávání veřejných zakázek.

IV.
Platební podmínky

Cena za dilo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na

základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli.

K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně

potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je

zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do

15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním

dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění

zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího

protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

Objednatelje oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení,

aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo

předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný

objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti
Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel

povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato

vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení

víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při

vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.

V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů

vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen

urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání 1 zástupce zhotovitele.

Vyzadaji-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín

odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
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Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost

jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat

identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného dila prostřednictvím jim pověřených

osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených

podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných

orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou

součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na

pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit

zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je

současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.

Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně

objednatele, posune se termín zahájení provádění dila a termin provedení díla o počet dnů, po

který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.

Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení,

osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala

okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou dila, je zahrnuta v ceně

za dílo dle čl. III. odst. I smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou,

nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí

dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci

staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl

tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky)

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je

zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce

zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na

požádání objednateli předložit.

Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních,

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním,

od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného dila dle této smlouvy

objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na

uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu,

příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající
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peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen

odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

Dojde-li při provádění dila (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě

práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.
Dalsi prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle této smlouvy v plném souladu s předanou

projektovou dokumentací a vsouladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených

v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných CSN.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi,

podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být

provedeny.

Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a

to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy

objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit

(resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem

zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou

odpovědnost anáklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění

pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí

ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a

č. 362/2005 Sb., obližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací.

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinnosti a nákladem zhotovitele.

V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla

(stavby) ve smyslu ustanovení $ 227 stavebního zákona a Zajistí nápravu zjištěných

nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.
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Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se

provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení

dila, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které

nejsou součásti díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně

odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů

před zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla

použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny

za dilo.

Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu.

Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Učast obsluhy

při zaškolení zajišťuje objednatel.

Zhotovitel vyklidi staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli,

tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného dila objednatelem,

nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

VII.

Předání a převzetí díla
Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného dila. Provedením

(dokončením) díla se rozumí (1) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou;

(11) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných

pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání

a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací,

písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí dila bude

sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,

b) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,

c) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

d) soupis příloh,

e) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.
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VIII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců.

Záruka začiná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem.

Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, plati, že objednatel požaduje odstranění vady

dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou

věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

Neodstraní-li zhotovitel vadu dila ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na

náklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti

za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel

požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení

opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil

V souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového

dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v připadě, že:

a) zhotovitelje v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle

čl. III. odst. I smlouvy, a to za každý, byť 1 započatý kalendářní den prodlení,

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu

s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), a to ve výší

25% z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2

smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadné provedené části díla bez DPH dle Položkového

rozpočtu za každý, byť 1 započatý den prodlení,

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť

1 započatý kalendářní den prodlení,

e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy,

s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2

tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
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2.. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z

dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

3.. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje

souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejim zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na

základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne

jeho doručení povinné smluvní straně.

X.
Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za

podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení

musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2.. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) dilo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,

c) zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této

smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3.. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl

v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XL
Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné

pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podilející se na plnění smlouvy, stejně

jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodnímu partnery, jejichž služeb při plnění

smlouvy využije,
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b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva

sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na

plnění smlouvy podilejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným

či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze

osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně

je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními

partnery podilejicimi se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas

plnit své finanční závazky při respektování ustanovení $ 1963 občanského zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení $ 2 odst. 1, písm. c) zákona

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba

nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání

veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl

představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné

v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy

písemně odstoupit.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení $ 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od

smlouvy písemně odstoupit.

XII.
Criminal Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzuji, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy

jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že

takto budou jednat 1 při jejim plnění.

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu

(www.lesyer.cz/ccp).
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XIII.
Závěrečná ustanovení

1.. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

t
o Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma

smluvními stranami.

3.. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejiho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se

zmíněným zákonem: smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním

celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.

V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvnímu

stranami.

4.. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ni vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

U
n Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva

uzavirána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je

vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné

a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7.. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Ve Vsetíně, dne: AŸfl.fod:7 V Poličné, dne: ÀYHof.vb

Za objednatele: Za zhotovitele:

Emil Ondrejka
zprávy tokú jednatel

Lesy České republiky, s.p. Ondrejka s.r.o.
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Stavba: Tůň U Jedle

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ondrejka s.r.o.

Místo: Zubří

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Zpracoval:

Datum: 13.11.2024

 

č. KCN
 

Kód položky
 

Množství
Popis MJ

  celkem 
Cena jednotková

  
Dodávka celkem

 
Montáž celkem

 
Cena celkem

 
Hmotnost

 
Hmotnost
celkem   

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

56 259,97

0,00

154 886,62

71 579,80

211 146,59

71 579,80

81,700

0,000
 11001 111151102 Odstranění travin z celkové plochy do 500 m2 strojně m2 290,000 2,98 0,00 864,20 864,20 0,000 0,000
 

21001 131251104

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3
objem do 500 m3 strojně m3 217,500 160,81 0,00 34 976,00 34 976,00 0,000 0,000
 

31001 162351143

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny
třídy těžitelnosti III skupiny 6a 7 m3 217,500 91,20 0,00 19 836,00 19 836,00 0,000 0,000
 

41001 167151113

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 6 a 7 přes 100

m3 m3 217,500 73,12 0,00 15 903,60 15 903,60 0,000 0,000
 

4 Vodorovné konstrukce 56 259,97 59 532,12 115 792,09 81,700
 

51321 462512370

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes

200 do 500 kg m3 20,000 1 712,00 29 139,60 5 100,40 34 240,00 2,434 48,682
 

opevnění vzdouvacího objektu

2*(5*1*2)

Součet

20,000

20,000
   463211143  Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti

přes 200 kg s urovnáním líce m3          16,200 2 720,00 19 890,52     24 173,48   44 064,00 2,033 32,931
 

patka oboubřežně

2*(10*0,6*0,5)

rovnanina oboubřežně

(10*0,6*0,7)+(10*0,6*1)

Součet

6,000

10,200

16,200

    
 

71312 R467951220 
Práh dřevěný dvojitý z kulatiny od 200 do 290 mm z odkorněné soub

jedloviny včetně geotextilie or     1,000 37 488,09 7 229,85   30 258,24  37 488,09 0,087  0,087
 

8|312
998

[998312011

Presun hmot

[Presun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin ft 81,700 291,00]
0,00

0,00]
23 774,70

23 774,70|
23 774,70

23 774,70| 0,000|

 

0,000

0,000|



VRN

VRN2

Vedlejší rozpočtové náklady

Příprava staveniště

0,00

0,00

12 000,00 12 000,00

12 000,00 12 000,00

0,000

0,000

 

  000  R1  

soub

Slovení rybí obsádky or  1,000  12 000,00  0,00   12 000,00 12 000,00   0,000 0,000

 

Celkem 56 259,97 166 886,62 223 146,59 81,700

 
 




