



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: 05PT-002957

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002.31647

Název veřejné zakázky: **I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky –
technická pomoc**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa České Budějovice

Lidická 49/110

370 44 České Budějovice

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 717/20

Starý Lískovec

625 00 Brno

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

Kontaktní osoba: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu

v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice

Místo plnění: V místě křížení Dobrovodského potoka s ulicí Pražská třída v bezprostřední blízkosti křižovatky s ulicemi Strakonická a Nádražní v Českých Budějovicích.

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [REDACTED], v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud

je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: Aktualizaci soupisu prací CÚ 2024 (položkový soupis prací). Výkon technické pomoci při zpracování dodatečných informací v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele stavby, vztahující se k VD-ZDS, soupisu prací a ZTKP.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení: na základě výzvy objednatel

Dokončení: do 11 měsíců od zahájení

Výstupy plnění:

- vyjádření – návrh odpovědi obratem (nejpozději do 24 hodin nebude-li uvedeno jinak) k dodatečným informacím v rámci zadávacího řízení,
- aktualizovaný soupis prací CÚ 2024 (položkový soupis prací) 2x v tištěné podobě, v digitální podobě i v otevřených formátech.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 106 400,00 / 128 744,00

V případě akceptace objednávky Objednatel Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatel XXXXXXXXXX. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatel Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatel platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený

v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Cenová nabídka

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace služeb

„I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky – technická pomoc“

Rozsah projektových prací je definován dokumentací pro společné povolení DUSP 5/2020. Jedná se o změnu dokončené stavby. Důvodem rekonstrukce je zkapacitnění mostního otvoru zvětšením průtočného profilu, aby došlo ke snížení vzdutí hladiny před mostem při průchodu velkého množství vody. Jedná se o trvalou stavbu. Nový mostu nahrazuje a doplňuje stávající konstrukci mostu ev. č. 3-104 na silnici I/3. Most bude nadále splňovat funkci přemostění koryta Dobrovodského potoka. Součástí stavby jsou i další objekty, které řeší nezbytné souvislosti vyvolané stavbou. Aktualizace soupisu prací CÚ 2024 (položkový soupis prací). Výkon technické pomoci při zpracování dodatečných informací v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele stavby, vztahující se k VD-ZDS, soupisu prací a ZTKP.

Společné povolení stavby „I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky“ bylo vypracováno na podkladech dokumentace pro společné povolení DUSP z 5/2020 je proto tedy nezbytné aktualizovat soupis prací v CÚ 2024 (položkový soupis prací). Dále je nezbytné zajistit výkon technické pomoci při zpracování dodatečných informací v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele stavby, vztahující se k VD-ZDS, soupisu prací a ZTKP.

Doba plnění:

- Předpokládané zahájení poskytovaných služeb: na základě výzvy Objednatele – předpoklad 11/2024)
- Předpokládaný termín dokončení poskytovaných služeb: do 11 měsíců

Výstupy poskytovaných služeb:

- Vyjádření – návrh odpovědi obratem (nejpozději do 24 hodin nebude-li uvedeno jinak) k dodatečným informacím v rámci zadávacího řízení,
- aktualizovaný soupis prací CÚ 2024 (položkový soupis prací) 2x v tištěné podobě, v digitální podobě i v otevřených formátech.

Poskytnuté podklady:

- Dokumentace pro vydání společného povolení vč. společného rozhodnutí a dokladové části

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Lidická 49/110
370 44 České BudějoviceNaše značka
Nab- 1746/2024 - ŘEHZakázka č.
TR-NAB

Vyřizuje

Datum
07.11.2024

Akce: I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodského potoka

Věc: Nabídka na zajištění TP

Vážený pane,

na základě Vaší výzvy vám zasíláme nabídku na zajištění TP. Součástí TP bude:

- aktualizace soupisu prací CÚ 2024 (položkový soupis prací), kde budou zapracovány/upraveny položky i dle pokynu Objednatele.
- výkon technické pomoci při zpracování dodatečných informací v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, vztahující se k VD-ZDS, soupisu prací a ZTKP. Zhotovitel zašle na základě emailové výzvy objednatele návrh odpovědi obratem (nejpozději do 24 hodin nebude-li uvedeno jinak).

Nabídková cena:

Cena bez DPH	106 400,- Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>22 344,- Kč</u>
Celkem s DPH	128 744,- Kč

Rozklad předpokládané pracovní doby je v příloze nabídky.

Termín: 11/2024-2025 - průběžně dle požadavku

Výkaz prací bude průběžně zaznamenávám v knize TP, na základě které bude provedena fakturace dle skutečných odsouhlasených nákladů.

S pozdravem

Projektová kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806


jednatel spol.

Rozklad technické pomoci stavby

I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodského potoka

činnost	m.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	celkem
Aktualizace soupisu prací a rozpočtu (cenová úroveň 2024)	hod.	■	■	■
Výkon technické pomoci při zpracování dodatečných informací - vyjádření (odhad)	hod.	■	■	■
Výkon technické pomoci při zpracování dodatečných informací - projektové práce (odhad)	hod.	■	■	■
CELKEM BEZ DPH				106 400,00
DPH (21%)				22 344,00
CELKEM VČ.DPH				128 744,00

V Brně dne 7.11.2024



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46 97 48 06

DIČ: CZ46974806

2

Digitálně podepsal: ■

Datum: 28.11.2024 10:06:06 +01:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 28. listopadu 2024 13:45
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky – technická pomoc
Přílohy: Objednavka 05PT-002757+přil.č.12_signed.pdf

Dobrý den,

zasílám akceptaci objednávky.

Děkuji a jsem s pozdravem

[REDACTED]
jednatel společnosti
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 BRNO
mob.: [REDACTED]
tel. : [REDACTED]
[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, November 28, 2024 1:22 PM
To: [REDACTED]
Subject: I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky – technická pomoc

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme objednávku č. 05PT-002957 na výše uvedenou zakázku.

Prosím o provedení její akceptace na tuto emailovou adresu – viz. znění objednávky.

Děkuji.

S pozdravem



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

[REDACTED]
Správa České Budějovice
Referent majetkové správy

[REDACTED]
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
[REDACTED]