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Verejna zakazka €. 128/2024

PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

Il
Smluvni strany

1. Moravskoslezsky kraj

se sidlem: 28. fijna 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Josefem Bélicou, MBA, hejtmanem kraje
ICO. 70890692

DIC: CZ70890692

bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.

Cislo uctu: 200184-1650676349/0800

datova schranka: 8x6bxsd

Osoby opravnéné jednat ve vécech realizace stavby:

O v W

Zastupci pro administraci projektu, kontaktni osoby v{ci fidicim a kontrolnim organdim:

(dale jen ,piikazce")

2. CECH-ENGINEERING, a.s.

se sidlem: Nadrazni 545/166, 702 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Ladislavem Cechem, pfedsedou predstavenstva
ICO. 25394983

DIC: CZ25394983

bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s.

Cislo Uctu: 1649781379/0800

datova schranka: rfedjsv

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, sp. zn. B 1851
(dale jen ,prikaznik")
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II1.
Zakladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,

ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku. Smluvni
strany se dohodly, Ze veSkeré pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy nebo souvisejici s ni
se fidi pravem Ceské republiky.

Smluvni strany prohlasuji, Zze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran vCetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,zakon o DPH"“). V pfipadé
zmény Uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pinéni svého zavazku z této
smlouvy.

Ucelem smlouvy je zajisténi dozoru nad Fadnou a bezpetnou realizaci stavby ,Méstecko
bezped* a jeji koordinace s navazujicim dilem ,Interiérové vybaveni stavby Méstecko
bezpedi* v¢. zajisténi potfebnych rozhodnuti.

Ucelem ¢innosti technického dozoru stavebnika je zaji$téni dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim projektu Méstecko bezpeci provadéného zhotovitelem stavby/dodavatelem
interiérového vybaveni tak, aby bylo provedeno v souladu se smlouvou uzavienou se
zhotovitelem stavby/smlouvou s dodavatelem interiérového vybaveni, verejnopravnimi
rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni stavby/interiérového vybaveni, nabidkovym
rozpoctem zhotovitele stavby/dodavatele interiérového vybaveni, rozpoctovymi naklady
na realizaci stavby/interiérového vybaveni, platnymi technickymi normami CSN a obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

Prikaznik nesmi byt zhotovitelem stavby/dodavatelem interiérového vybaveni ani osobou s
nim propojenou a zaroven nesmi byt zpracovatelem projektové dokumentace dle ¢l. III
odst. 1 této smlouvy ani osobou s nim propojenou.

Prikaznik prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajm0, ve znéni pozdéjsich predpisi
(prezident republiky, ¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz
Cele neni clen vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavuijici alespon 25%
Ucast spole¢nika v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, ze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

Prikazce predpoklada, ze predmét smlouvy bude spolufinancovan z Evropského fondu pro
regionalni rozvoj (dale jen ,EFRR“) v ramci Integrovaného regionalniho operacniho
programu 2021 — 2027 (dale jen ,IROP"“). Predkladatelem Zadosti o dotaci je na strané
prikazce odbor evropskych projektl, oddéleni projektové kancelafe Krajského Ufadu
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11.

Moravskoslezského kraje. Prikaznik bere na védomi, ze predmétem smlouvy jsou aktivity
a vystupy, které budou tvofit soucast projektu ,Méstecko bezpeli® spolufinancovaného
Evropskou unii v ramci IROP (dale také ,projekt™).

V pfipadé, Zze bude predmét smlouvy spolufinancovan dle odst. 10 tohoto ¢lanku smlouvy,
zavazuje se prikaznik:

a) predem projednavat rovnéz se zastupcem odboru investi¢niho a majetkového, oddéleni
realizace investicnich akci a zastupcem odboru kanceldf hejtmana kraje, oddéleni pro
krizové fizeni, jakoukoliv zménu provadénou pfi zajisténi predmétu plnéni, a to jak
zménu oproti této smlouvé, tak i zménu oproti zadavaci dokumentaci,

b) uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vcetné ucetnich
dokladd minimalné do 31.12.2035, pokud neni v podminkach stanovenych
poskytovatelem dotace uvedeno jinak. Pokud je v Ceskych pravnich predpisech
stanovena |h{ta delSi, musi byt pouZzita pro Uschovu delsi Ihita.

c) prikaznik je povinen minimalné do 31.12.2035 poskytovat na vyzadani prikazce
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancdim
nebo zmocnénclim povéfenych organd (Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva
financi CR, Centra pro regionalni rozvoj CR, Evropské komise, Evropského Ucetniho
dvora (déle také ,EUD"), Nejvyssiho kontrolniho Uradu (déle také ,NKU"), pFislu$ného
organu finan¢ni spravy a dalSich opravnénych organl statni spravy), a to ve Ihiité do
5 pracovnich dnll ode dne obdrzeni Zadosti prikazce, a je povinen vytvorfit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu
a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

III.
Predmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat inZenyrskou

a investorskou cinnost pri realizaci stavby ,Méstecko bezpeci* (dale jen ,stavba“) véetné

koordinace s navazuijici ¢asti dila ,, Interiérové vybaveni stavby Méstecko bezpeci™ (dale jen

Jnteriér'), a to vykon technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem

¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsSich predpisl (dale jen ,stavebni zakon")

a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v souladu se zakonem

€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci

v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo

poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakona
€. 309/2006 Sb."), a to podle:

o projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,,DPS") zpracované v 10/2023
spoleénos:cl' PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavska 6230/29A, 708 00, Ostrava —
Poruba, ICO: 27787443 a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti
nabidky zhotovitele podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele stavby (dale
jen ,zhotovitel"),

 projektové dokumentace pro realizaci Interiérd (dale jen ,PD interiér") zpracované
v 05/2023 spolecnosti Art Consultancy s.r.o., Gudrichova 1332/6, 746 01, Opava, ICO:
29457009 a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky
dodavatele podané v ramci verejné zakazky na vybér dodavatele interiérového
vybaveni,

» projektové dokumentace pro realizaci Interiérd (aktualizace) zpracované spolecnosti
Art Consultancy s.r.0., Gudrichova 1332/6, 746 01, Opava, ICO: 29457009
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a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky dodavatele
podané v ramci verejné zakazky na vybér dodavatele interiérového vybaveni,

Ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané
v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele stavby dle bodu 1 a ocenéné soupisy
praci, dodavek a sluzeb, které jsou soucasti nabidek dodavatelli podanych v rdmci
vefejné zakazky na vybér dodavatell interiérového vybaveni dle bodl 2 a 3, jsou
spolecné oznacovany dale jen jako ,soupis praci* nebude-li v této smlouvé vyslovné
uvedeno jinak.

Predpoklada se, zZe interiéry navrzené dle projektové dokumentace pro realizaci
interiérd (viz body 2 a 3), budou realizovany vice nez jednim dodavatelem. Pro
prehlednost vSak budou vsichni tito dodavatelé interiérli spoletné oznacovani dale jen
jako ,dodavatel interiéru®. Totéz plati pro smlouvy s nimi uzaviené (viz bod 11 nize).

pravomocného Uzemniho rozhodnuti €. 73/2019 o umisténi stavby ,Méstecko bezpeci,
ul. Nakupni, k. 4. Zabreh nad Odrou", které vydal Magistrat mésta Ostrava, odbor
Uzemniho planovani ~ a  stavebniho radu dne 30.07.2019
pod C. j. SMO/382431/19/UHAaSR/Vr ve smyslu Rozhodnuti C. 85/2021 o jeho
prodlouzeni vydaného dne 08.11.2021 pod €. j. SMO/701003/21/UPaSR/Baj,

v

pravomocneho stavebniho povoleni €. 11/2023 pro stavebni zameér ,MESTECKO
BEZPECT", které vydalo Statutarni mésto Ostrava, Urad méstského obvodu Ostrava -
Jih, odbor vystavby a Zivotniho prostredi dne 17.01.2023
pod €. j. JIH/119396/22/VZP/Pru (nabyti pravni moci dne 24.02.2023),

v

pravomocného stavebniho povoleni €. 95/2022 K pro stavebni zamér ,Méstecko
bezpedi, ul. Nakupni, Ostrava-Zabreh — I0 101 Odstavné a parkovaci plochy, aredlové
komunikace, IO 103 Zpevnéné plochy obsluzné - chodniky®, které vydalo Statutarni
mesto Ostrava, Ufad meéstského obvodu Ostrava — Jih, odbor vystavby a Zivotniho
prostredi dne 22.06.2022 pod €. j. JIH/061772/22/VZP/Kle (nabyti pravni moci dne
26.07.2022),

pravomocneho rozhodnuti o povoleni k nakladani s vodami a o povoleni stavby vodniho
dila ¢. 794/22/VH ,MESTECKO BEZPECI - IO 109 deStova kanalizace, arealové
rozvody", které vydal Magistrat mesta Ostrava, odbor ochrany zivotniho prostfedi dne
11.08.2022 pod €. j. SMO/514321/22/0ZP/Po (nabyti pravni moci dne 02.09.2022),
spolecného pravomocného povoleni ,Zména stavby pred dokoncenim", toto povoleni
bude prikaznikovi predano nejpozdéji pri prevzeti stavenisté dle ¢l. IX odst. 1 této
smlouvy,

zavaznych stanovisek dotcenych organd a vyjadreni spravcd technické infrastruktury
vydanych pro tuto stavbu uvedenych v dokladové ¢asti DPS,

smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi prikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pripadnych dodatkd (dale jen ,,smlouva o dilo"),

smluv na dodani vybaveni a interiérl uzaviené mezi prikazcem jako objednatelem
a dodavateli vybaveni a interiérl (dale jen ,smlouva na interiér" — viz bod 3 vyse),

predpisti upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,inzenyrska cinnost"). BlizSi specifikace inzenyrské cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto clanku smlouvy.

InZenyrskou cinnost v navazuijici ¢asti dila oznacenou jako ,Interiérové vybaveni stavby
Méstecko bezpedi" je prikaznik povinen vykonavat pouze pro polozky, které jsou uvedeny
v soupisu dozorovanych polozek interiérového vybaveni. Soupis dozorovanych polozek
interiérového vybaveni je priloZzen jako soucast zadavaci dokumentace.
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2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené cinnosti:

Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace
stavby/interiéru, zejména s obsahem DPS/PD interiéru ve vSech jejich Castech,
veskerymi ustanovenimi smlouvy o dilo/smlouvy na interiér, obsahem a zavéry
verejnopravnich rozhodnuti (obzvlasté spole¢ného Uzemniho a stavebniho povoleni Ci
jinych rozhodnuti nebo opatfeni stavebniho Grfadu) a s doklady, na néz se tato
rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které ma byt dilo realizovano, s pozadavky
stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

c) Predani stavenisté zhotoviteli a zabezpeceni zapisu o predani do stavebniho deniku,
popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho nedilnou soucasti. Povinnost dle tohoto
pismene plati obdobné pro predani stavebné pfipravenych objektl dodavateli interiéru
pro jeho dodavku a montaz (dale jen ,objekt").

d) Protokolarni predani zakladnich vytyCovacich prvki{ stavby zhotoviteli.

e) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby/objektu a interiéru, tj. pfitomnost odpoveédnych
osob prikaznika v misté realizace stavby/interiéru v rozsahu minimalné 3x tydnég, a to
vzdy min. 2 hodiny (po dobu pfipadného pozastaveni ¢i preruseni stavby/interiéru
v nezbytném rozsahu, minimalné vSak 1x tydn€&, a to vzdy min. 1 hodina). Prikaznik je
povinen vzdy zaznamenat do stavebniho deniku svou pFitomnost na stavenisti, vCetné
informace o provedenych ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

f) Ucast na kontrolnim zaméreni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.
g) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby.
h) PInéni povinnosti stavebnika dle § 160 stavebniho zakona.

i) Zastupovani prikazce pfi vykonavani vSech Ukonl stavebnika a zastupovani u vSech
organd statni spravy a vSech Ucastnikd fizeni, v€etné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd (viz ¢l. V odst. 2 této smiouvy).

j) PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o statni pamatkové
péci*), ato v rozsahu podani oznameni Archeologickému Ustavu o zaméru provadét
stavebni Cinnost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

k) Zajisténi dodrZzeni podminek tUzemniho rozhodnuti, vSech stavebnich povoleni a vSech
rozhodnuti nebo jinych opatreni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Gradu
tykajicich se stavby, a to po celou dobu realizace stavby.

I) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele/dodavatele interiéru a jeho dodavateld,
prip. dalSich osob pfi realizaci stavby/interiéru stanovenych obecné zavaznymi predpisy
(predevsim stavebnim zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

m) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smiouvy.

n) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele/dodavatele interiéru, ke kterym se zavazal
v prislusné smlouvé.

0) Péce o systematické doplhovani dokumentace, podle které se stavba/interiér realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych ¢asti stavby/interiéru.

p) Projednani dodatkli a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvysuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji IhGtu vystavby nebo zhorsuiji
parametry stavby, vyzaduji schvaleni prikazce. Ustanoveni dle tohoto pismene plati
rovnéz pro interiér.
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q) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolanych prikazcem k projednani
veskerych zmén stavby/interiéru.

r) Kontrola spravnosti podkladli od zhotovitele/dodavatele interiéru pfi stanoveni nakladl
na pripadné dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi v
prislusné smlouveé. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vsem zménovym listdm
zhotovitele/dodavatele interiéru.

s) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou/interiérem.

t) Ucast na jednanich a konzultacich s dalsimi U¢astniky vystavby. Ustanoveni dle tohoto
pismene plati rovnéz pro interiér.

u) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladl (zjiStovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci vC€. jejich elektronickych verzi
tzv. Cerpani), jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo/smlouvé
na interiér a souladu s prisluSnym soupisem praci, ktery je soucasti nabidky
zhotovitele/dodavatele interiéru podané vramci zadavaciho Ffizeni na vybér
zhotovitele/dodavatele interiéru, pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych
dodatkd k prislusné smlouvé a jejich predkladani k Ghradé prikazci.

v) Kontrola téch cCasti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto ¢asti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku. Ustanoveni dle tohoto
pismene plati rovnéz pro interiér.

w) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo/smlouvou na interiér dalSim
zhotoviteldm pro jejich navazuijici ¢innosti.

X) Spoluprace s osobami zabezpecujici dozor projektanta pri zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s DPS/PD interiéru.

y) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem/dodavatelem interiéru pfi provadéni nebo
navrhovani opatreni na odstranéni pripadnych zavad DPS/PD interiéru.

z) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel/
dodavatel interiéru smluvné zavazal.

aa) Kontrola, zda zhotovitel/dodavatel interiéru provadi predepsané a dohodnuté zkousky
materiald, konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkd - prikaznik se Ucastni
provadénych zkousek, vyzaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu
provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.).

bb)Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel/dodavatel interiéru k tzv. ,vzorkovani vyrobkd
a materiald", prokazuijici spinéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr(
vyrobkl a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni
téchto atestll neni zhotovitel/dodavatel interiéru opravnén zapocit s osazovanim
prislusnych vyrobk{ a materiald do stavby/interiéru.

cc) Kontrola vedeni stavebnich a montdznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo/smlouvé na interiér.

dd)Uplatiiovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby/interiéru.

ee) Hlaseni archeologickych nalezli v souladu s § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci.

ff) Spoluprace se zhotovitelem/dodavatelem interiéru pri provadéni opatfeni na odvraceni
nebo na omezeni Skod pfi ohroZeni stavby zZivelnimi udalostmi.

gg)Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby/interiéru a ustanoveni smlouvy
o dilo/smlouvy na interiér a upozorfiovani zhotovitele/dodavatele interiéru
na nedodrzeni termind, vCetné pripravy podkladl pro uplatnéni sankci.
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hh) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojl a konstrukci.

ii) Kontrola predavané stavby/interiéru nebo jeji casti. V ramci této cinnosti prikaznik

kontroluje a prebird od zhotovitele/dodavatele interiéru, a nasledné predloZi prikazci
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce
dokoncené stavby/interiéru. Shodu dokumentace skute¢ného provedeni se stavem
na stavbé potvrdi svym podpisem na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.
V ramci prejimky dodavek interiéru budou pfitomni pfislusni zastupci slozek 1ZS, ktefi
provedou ve spolupraci s prikaznikem kontrolu predmeétu dodavky interiéru. Prikaznik
je povinen se zastupci sloZek IZS spolupracovat po celou dobu vykonu inZenyrské
¢innosti dle této smlouvy.

jj) Pfiprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby/interiéru (dila) nebo
jejich Casti a Ucast najednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti
dokonceného dila (Casti dila) od zhotovitele/dodavatele interiéru sepise protokol, a to
na predepsaném formulari prikazce.

kk) Kontrola doklad(, které doloZi zhotovitel/dodavatel interiéru k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby/interiéru, a to v souladu se smlouvou o dilo/smlouvou na interiér,
DPS/PD interiéru a pfislusnym soupisem praci.

II) Kontrola odstrafovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad anedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulari prikazce.

mm)Na zakladé udélené plné moci zpracovani zadosti o povoleni zkusebniho provozu
stavby a Zadosti o vydani kolaudacniho rozhodnuti (vCetné opatfeni zavaznych
stanovisek dotcenych organl k uZivani stavby) ve smyslu stavebniho zakona
a ve smyslu souvisejicich predpisll se véemi pfilohami a jejich podani na pfislusny
stavebni Ufad. Prikaznik predd pfikazci origindl kolaudacniho rozhodnuti. Ucast
a soucinnost pri kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich s povolenim
uzivani Casti stavby pred jejim Uplnym dokonCenim a zavérecné kontrolni prohlidce
stavby konanych stavebnim (fadem ve smyslu stavebniho zékona.

nn) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem/dodavatelem interiéru.

00) Zabezpeceni spolupréce s odpovédnymi Ufedné opravnénymi zeméméfickymi inZzenyry
a jejich cinnosti.

pp) Zajisténi podkladl pro zatfidéni majetku dle zadkona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmd,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o danich z pfijm0d"), aPokynu
Generalniho finan¢niho Feditelstvi €. D-59 k jednotnému postupu pfi uplatfiovani
nékterych ustanoveni zakona o danich z pfijml (dale jen ,Pokyn D-59%). Tyto podklady
budou zajistény v soucinnosti se zhotovitelem/dodavatelem interiéru a prokazatelné
predany prikazc, a to do 7 dnl ode dne predani stavenisté zhotoviteli/objektu
dodavateli interiéru. V pfipadé uzavieni dodatku k pfislusné smlouvé, jehoz predmétem
budou viceprace ¢i méneprace, je prikaznik povinen v soucinnosti se
zhotovitelem/dodavatelem interiéru zajistit a predat pfikazci aktualizaci podkladd pro
zatfidéni majetku, a to do 7 dnll od predani kopie prisluSného dodatku smilouvy
prikaznikovi.

qq) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.

rr) Svolavani a fizeni kontrolnich dnl stavby vCetné zpracovani zapist z kontrolnich dnd.

Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci
(na e-mail: _, zhotoviteli, osob& vykonavajici dozor projektanta
a zastupdi uzivatele (tj. TROJHALI KAROLINA, z.s., se sidlem K Trojhali 3361/5, 702 00

Ostrava - Moravskd Ostrava, ICO: 72089237), a to nejpozdéji nasledujici pracovni den
po konani kontrolniho dne.
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ss) Porizovani podrobné fotodokumentace stavby/interiéru vcéetné popisu. Dokumentace
bude pofizovana priibézné do prevzeti hotového dila bez vad a nedodélkd prikazcem
jako objednatelem. Porfizovana fotodokumentace bude prikazci predavana v digitalni
podobé jednou mésicné.

tt) Prlbéznou kontrolu napliovani podminek DNSH (,,Do No Significant Harm = vyznamné
neposkozovat") zhotovitelem pfi realizaci stavby. Podminky DNSH jsou shrnuty
v metodice IROP, v aktudlnim znéni zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-
2027/dokumenty. Zjisti-li pfikaznik riziko nenaplnéni podminek DNSH dle vyse
uvedeného, je o tom povinen neprodlené informovat prikazce. Po dokonceni stavby
zpracovat navrh potvrzujici spinéni pozadavkd/podminek DNSH, a to nejpozdéji do
prevzeti dila dle predavaciho protokolu.

uu) Spolupracovat a koordinovat cinnost s dodavatelem interiéru, ktery bude dodavan
a montovan za Ucelem vybaveni objektu. Pfikaznik je povinen s dodavatelem interiéru
projednat zejména stavebné technickou prfipravenost pro dodavky a jejich montaz,
dohodnout s dodavatelem interiéru terminy realizace téchto dodavek a montazi
(s ohledem na skutecny stav provadéni dila) a umoznit mu vstup na stavenisté
za Ucelem realizace dodavek a praci a pfip. odbér potrebnych médii (za Gplatu).

Cinnosti koordinatora BOZP:

wv) Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni prislusSnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci preda
prikaznik prikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani prislusnému Gradu.

ww) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona
¢. 309/2006 Sb. (mimo povinnosti prikazce vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti), véetné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v pribéhu
stavby. Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti musi byt zpracovan
a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potrebam
zajisténi bezpefné a zdravi neohrozujici prace. V planu budou uvedena potrebna
opatreni z hlediska ¢asové potteby i zplisobu provedeni.

xx)V ramci vykonu funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za ucelem predchazeni ohrozeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele mohou zdrzovat na stavenisti (pokud stavebni
prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

e zapisy z pravidelnych kontrolnich dnli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjisténé pfi pochlizkach na stavbé vcetné ulozeni opatieni k naprave,

e 0znameni o neprijeti uloZzenych opatreni k naprave,

e koordinace s techniky bezpecCnosti a ochrany zdravi pri praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

e koordinace Cinnosti  jednotlivych  (pod)dodavateld s cilem  vylouceni
bezpecnostnich kolizi,

e kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

Viykon TDS a koordinatora BOZP pri realizaci stavby ,Méstecko bezpedi™ a , Interiérové vybaveni stavby Méstecko bezpeci* 8



3. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti odmeénu dle ¢l. V
této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.
5. Cinnost koordinatora BOZP se bude vztahovat rovné? na dodavatele interiéru.

IV.
Doba plnéni

1. Prikaznik zahaji vykon inZenyrské cinnosti do 10 kalendafnich dn od doruceni pisemné
vyzvy k zahdjeni praci zaslané prikazcem.
2. InzZenyrska Cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni posledni vady z prejimaciho Fizeni stavby
(pokud byla stavba prevzata s vadami) nebo do

e vydani kolaudacniho rozhodnuti stavby
e instalace interiéru, jeho uvedeni do provozu a zaskoleni pracovnikd uzivatele
nebo do
e zajisténi podkladd pro zatfidéni majetku dle zakona o dani z pfijmd a Pokynu D-59,
podle toho, ktera z téchto skutecnosti nastane pozdéiji.

V.
Odmeéna
1. Celkova odména za inZenyrskou cinnost dle této smlouvy (v€etné cinnosti koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti) je rozdélena na stavebni ¢ast a cast
interiéru, stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

odména bez DPH 1 108 000 K¢
DPH 232 680 K¢
odména celkem vcetné DPH 1 340 680 K¢
z toho stavba:

a) odména za vykon inZenyrské cinnosti pred zahajenim realizace stavby, tj. od nabyti
ucinnosti této smlouvy do predani stavenisté zhotoviteli:

bez DPH 10 000 K¢
DPH 2 100 K¢
vcetné DPH 12 100 Kc
b) odména za vykon inZenyrské cinnosti béhem realizace stavby:
bez DPH 828 000 K¢
DPH 173 880 K¢
vcetné DPH 1 001 880 K¢

c) odména za vykon inzenyrské ¢innosti po zahajeni prejimaciho fizeni dokoncené stavby
az do doby vydani kolaudacniho rozhodnuti stavby:

bez DPH 20 000 K¢
DPH 4 200 K¢
vCetné DPH 24 200 K¢
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Z toho interiér:
d) odména za vykon inzenyrské ¢innosti béhem realizace interiéru:

bez DPH 230 000 K¢
DPH 48 300 K¢
vcetné DPH 278 300 K¢

e) odména za vykon inzenyrské cinnosti po zahajeni prejimaciho fizeni dokoncené
dodavky interiéru az do doby uvedeni do provozu a zaskoleni pracovnik( uzivatele:

bez DPH 20 000 K¢
DPH 4 200 K¢
vcéetné DPH 24 200 K¢

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré ndklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pri pInéni jeho zavazkd z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvySe pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy
vyjma pripadd dle nasledujiciho odstavce.

4. Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby/interiéru oproti plivodné predpokladané
dobé realizace stavby/interiéru na zakladé uzavieni dodatku k prislusné smlouve, nebo
v disledku prodleni zhotovitele/dodavatele interiéru, vyhrazuje si pfikazce s pfimérenym
pouzitim § 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisti (dale jen ,ZZVZ") pravo navysit prikaznikovi odménu uvedenou
v odstavci 1 tohoto ¢lanku smlouvy. NavySeni odmény se v tomto pripadé vypocita jako
soucin odmény dle odst. 1 pism. b) nebo d) tohoto ¢lanku smlouvy a poméru prodlouzeni
doby realizace stavby/interiéru vac¢i plvodni dobé realizace stavby/interiéru. Za
prodlouzeni doby realizace stavby/interiéru pfitom neni povaZovano preruseni praci
prikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych v prislusné smlouvé (napf. vlivem
nepriznivych klimatickych podminek a dalSich) a dale prodlouzeni doby realizace
stavby/interiéru, které vznikne neplnénim povinnosti prikaznika podle této smlouvy.
NavySeni odmény bude vzdy predem sjednano dodatkem k této smlouvé.

5. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby
DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany
se dohodly, Ze v pripadé zmény vySe odmeény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény faktury, které
budou mit nalezitosti danového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO pikazce, Cislo verejné zakazky (tj. 128/2024),
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b) predmét smlouvy, tj. text ,Vykon TDS a koordindtora BOZP pro stavbu ,Méstecko
bezpedi®,

c) nazev projektu ,Méstecko bezpedi" a Cislo projektu (CZ.06.02.01/00/22_012/0005779),

d) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v €l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

e) Ihdtu splatnosti faktury,

f) jméno osoby, ktera fakturu vyhotovila, v pripadé listinného vyhotoveni vcetné jejiho
podpisu a kontaktniho telefonu,

g) oznaceni Utvaru prikazce, ktery pripad likviduje (tj. ,,odbor evropskych projektd").

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH nebo bude-li faktura nebo jeji soucast zaslana
v elektronické podobé neditelna, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznadi
ddvod vraceni. Pfikaznik provede opravu faktury a znovu ji dorudi pfikazci. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova lhita
splatnosti béZi opét ode dne doruceni opravené faktury prikazci. Pfikaznik je povinen
dorucit prikazci opravenou fakturu do 3 dni po obdrzeni prikazcem vracené vadné faktury.

4. Odména za vykon TDS v¢. koordinatora BOZP pro stavbu bude prikaznikovi hrazena
po kazdém dosazeni urovné 20 % prostavénosti stavby, kdy bude prikaznikem
vystavena faktura, a to vzdy na ¢astku ve vysi 20 % z celkové odmény za vykon TDS
a koordinatora BOZP pro stavbu dle ¢l.V odst. 1 pism. a) az c) této smlouvy (je-li
prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH).

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vySi zhotovitelem
vystavenych a objednatelem odsouhlasenych faktur. Procento prostavénosti stavby bude
vzdy posuzovano s ohledem na aktualni cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou prislusnou
smlouvou o dilo ve znéni pfipadnych dodatkd).

Timto zplsobem budou jednotlivé faktury (samostatna zdanitelna pinéni) prikaznikem
vystavovany maximalné do vyse 80 % odmeény dle ¢l. V odst. 1 a) az c) této smlouvy.

Zbyvajici cast odmény dle ¢l. V odst. 1 a) az c) této smlouvy bude vyuctovana konecnou
fakturou po vydani kolaudacniho rozhodnuti stavby.

Odména za vykon technického dozoru interiéru bude prikaznikovi uhrazena
jednorazové, a to ve vysi dle €l. V odst. 1 ¢ast 2 pism. d) a e) této smlouvy po prevzeti
posledni dodavky interiéru, odstranéni posledni vady z prejimaciho fizeni, jejiho uvedeni
do provozu a zaskoleni pracovnikd uzivatele.

5. Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnd po jejich doruceni
prikazci.

6. Doruceni faktury se provede elektronicky na adresu posta@msk.cz nebo do datové
schranky prikazce, pripadné osobné na podatelné Krajského Uradu Moravskoslezského

kraje nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb. Prikazce
preferuje elektronické doruceni faktury.

7. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclm prikazce provedeni kontroly umoznit.

8. Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
prikazce.

9. Je-li ptikaznik platcem DPH, uplatni pfikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané
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dle § 109a zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet

prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
v insolvenc¢nim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet pfikaznika urceny k Uhradé pInéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Prikazce nenese odpovédnost za
pripadné pendle a jiné postihy vymérené i stanovené spravcem dané prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby/interiéru a jeho realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace
o0 jednanich, kterych se prikaznik nezicastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli/objektu dodavateli, pfejimaciho fizeni
stavby od zhotovitele/interiéru od dodavatele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby
konané stavebnim Ufadem ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplfujicich udajl, upresnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potreba
vznikne v prlbéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi ve Ih(té
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbyte¢ného odkladu kopii spolecného vydani
Uzemniho a stavebniho povoleni tykajici se realizace stavby.

5. Prikazce je povinen vystavit vCas prikaznikovi pro vyfizeni zalezitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce, pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen:

a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace
stavby/interiéru.

b) Uplatnovat prava prikazce ze smlouvy o dilo/smlouvy na interiér v rozsahu vykonavané
inzenyrské cinnosti.

c) P¥i vykonu inZenyrské Cinnosti upozornit pfikazce na zifejmou nespravnost jeho pokynd,
které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost
dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkll, nespravnosti
a neuplnosti DPS/PD interiéru dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pripad€, Ze prikazce i
pres upozornéni prikaznika na spinéni pokynt ¢i provedeni realizace stavby/interiéru
dle neupravené ¢i nelplné DPS/PD interiéru trva, prikaznik neodpovida za Skodu takto
vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti.
e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské cinnosti s odbornou pédi.

X
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f) Ridit se pfi vykonu inZzenyrské c¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladl zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. u) této

smlouvy tak, aby nebyla ohrozena povinnost zhotovitele/dodavatele interiéru dorucit
fakturu v terminu dle prislusné smlouvy.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organli a organizaci.

k) Dbat pri provadéni inzenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi

a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi
od pokynl odchylit, jestliZe je to zakdazano smlouvou nebo pfikazcem.

5. Prikaznik se zavazuje realizovat inzenyrskou cinnost prostrednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace a jejichz kvalita (napf. zkuSenosti) byla hodnocena v ramci
vybérového fizeni (dale jen ,odborna osoba"). Pfikaznik je opravnén zménit odbornou
osobu pouze z vaznych diivodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem pfikazce (osoby
opravnéné jednat ve vécech realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby
bude dolozena doklady potrebnymi k prokazani pozadované kvalifikace a kritérii kvality,
které byly predmétem hodnoceni ve vybé&rovém Fizeni. Prikazce vyda pisemny souhlas
se zménou do 14 kalendarnich dnl od doruceni Zadosti a vSech potfebnych dokladd
za podminky, Ze nova odborna osoba bude splfovat potfebnou kvalifikaci a ve vazbé
k hodnoceni bude naplfiovat potfebna kritéria kvality. Nova odbornd osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, ktera byla pro tuto osobu stanovena v zadavacich
podminkach verejné zakazky a zaroven mit minimalné stejnou miru kvality jako pdvodni
osoba, pripadné minimalné v takovém rozsahu, ktery by nemél vliv na vysledné poradi
Ucastnikd vybérového fizeni.

6. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohroZuje zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

7. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
pouze prostrednictvim osoby, ktera spliuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Je-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzicka osoba
zaméstnavajici dalSi(ho) koordinatory(a) BOZP, je prikaznik povinen pred zahajenim
vykonu funkce koordinatora BOZP predat prikazci povéreni konkrétni fyzické osoby, ktera
bude funkci koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfovat
stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle  zakona €. 309/2006 Sb.
Dojde-li v prlibéhu vykonu inZenyrské cinnosti ke zméné fyzické osoby vykonavajici funkci
koordinatora BOZP, je pfikaznik povinen tuto zménu pfikazci predem oznamit a predat mu
prislusné povéreni pro novou fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP.

Viykon TDS a koordindtora BOZP pri realizaci stavby ,Méstecko bezpedi* a ,Interiérové vybaveni stavby Méstecko bezpet® 13



=

Nebude-li povérena fyzicka osoba vykonavat funkci koordinatora BOZP fadné, ¢i nebude-li
moci tato fyzickd osoba funkci koordindtora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen
bezodkladné povérit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné
zpUsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Pfikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného pinéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, Zze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti prikaznika.

Nebude-li prikaznik vykonavat inZzenyrskou innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych ptislusSnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v pIném rozsahu uhradit.

Prikaznik se zavazuje, ze po celou dobu realizace stavby/interiéru aZz do okamziku prevzeti
stavby/interiéru prikazcem a odstranéni pripadnych vad a nedodélkd, s nimiz byla
prevzata, bude mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou tfetim osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min.
10 mil. K& s maximalni spoluticasti 100 tis. K¢ (nebo s maximalni spolutGcasti 1 %
v pripadé, ze je spolutcast uvedena v %).

Prikaznik je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle odst. 4
tohoto ¢lanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby realizace stavby
oproti plvodné predpokladané dobé realizace.

Prikaznik je povinen predat prikazci kdykoli na vyzadani prikazce kopii pojistné smlouvy
vCetné pripadnych dodatkl na poZadované pojisténi nebo certifikat prislusné pojistovny
ne starsi jednoho mésice prokazujici existenci pojisténi v rozsahu dle odst. 4 a 5 tohoto
¢lanku smlouvy (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni
limity a sublimity pInéni a vysi spolutiCasti), a to nejpozdéji do 10 dni od obdrzeni pfislusné
Zadosti. Naklady na pojisténi nese prikaznik a jsou zahrnuty ve sjednané odméné.

X.
Sankcni ujednani

.V pripadé, ze prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. III, ¢l. IV nebo

v Cl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze prikaznik porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad a kazdy
i zapocCaty den, ve kterém bude poruseni trvat.

V pfipadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pinéni (Ih{ty vystavby), zaplati prikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,3 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smiouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih{ty vystavby.

Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
stanovené obcanskopravnimi predpisy.
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Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo drivéjSim
porusenim povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Sankce vic¢i Rusku a Bélorusku

Prikaznik odpovida za to, ze platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou pfimo
nebo nepfimo ani jen zcasti zpfistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individuaini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektdim a organiim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich
vlci prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitellim Béloruska a které jsou uvedeny na
tzv. sank¢nich seznamech (dle priloh €. 1 obou nafizeni).

. Pfikaznik odpovida za to, ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené

v narizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU)
¢. 833/2014 o omezuijicich opatienich vzhledem k Cinnostem Ruska destabilizujicim situaci
na Ukrajing, tedy zejména, ze prikaznik neni:

e ruskym statnim prislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

e pravnickou osobou, ktera je z vice nez 50 % primo i nepfimo vlastnéna nékterou
z osob dle predeslé odrazky, nebo

o fyzickou nebo pravnickou osobou, ktera jedna jménem nebo na pokyn nékteré
z osob uvedenych v predeslych odrazkach.

Prikaznik odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy zadna z vySe uvedenych podminek
neni naplnéna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za prikaznika
kvalifikaci), ktery se bude na pInéni této smlouvy podilet z vice jak 10 % hodnoty plnéni.

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Prikaznik je povinen prikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skutec¢nostech, které
maji vliv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy. Prikaznik je
soucasné povinen kdykoliv poskytnout prikazci bezodkladnou soucinnost pro pripadné
ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto Clanku smlouvy, je prikazce
opravnén odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti prikaznika
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat divérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smiouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy, je pfikaznik
povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

Viykon TDS a koordinatora BOZP pri realizaci stavby ,Méstecko bezpedi* a ,Interiérové vybaveni stavby Méstecko bezpet® 15



XII.
Zanik smlouvy

. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouZzije v pfipadé odvolani pfikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

Pfikazce je opravnén vypovedét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pfikaznik je v Upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li piikaznik sém na sebe insolvencni navrh,

c) nepreda-li prikaznik prikazci doklad na pozadované pojisténi dle ¢l. IX odst. 6 této
smlouvy.

. Vypoveédi této smlouvy ani odvolanim pfikazu neni doteno pravo opravnéné smluvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy.

XIII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smiuvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy jsou splnény vsechny nasledujici podminky:

a) vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy doslo druhé smluvni strané,

b) smlouva je uvefejnéna v registru smluv dle zikona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smiuv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist,

c) pfikaznik obdrZel od prikazce vyrozuméni o nabyti ucinnosti smlouvy o dilo tykajici se
stavebnich praci.

Vyrozuméni dle pism. c) je za prikazce opravnéna odeslat kterdkoliv osoba opravnénd
jednat ve vécech realizace stavby, a to na e-mail prikaznika
Pokud prikaznik neobdrZi vyrozuméni prikazce dle pism. c) tohoto odstavce smlouvy

nejpozdéji do 1 roku od nabyti platnosti této smlouvy, miZze kterakoliv ze smluvnich stran
od smlouvy odstoupit.

. Je-li tato smlouva uzavfena v listinné podobé, je vyhotovena ve tfech stejnopisech
s platnosti originalu, pricemz prikazce obdrZi dvé a prikaznik jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky original
opatreny elektronickymi podpisy.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnl".

. Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, Ze je
uzavfena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vainé
a srozumitelné, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni

v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem prikazce.
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7. V pripadé, ze tato smlouva nebude uverejnéna dle predchoziho odstavce, bere prikaznik
na védomi a vyslovné souhlasi s tim, ze smlouva vcetné ptiloh a pfipadnych dodatkd bude
zverejnéna na oficialnich webovych strankach Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

8. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou prikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym tGceldm nebudou tyto osobni
Udaje prikazcem pouZity. Prikazce pfi zpracovavani osobnich udajd dodrzuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajl jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

9. Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 23 zakona €. 129/2000 Sb., o krajich (krajské
zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpist:

K uzavreni této smlouvy ma prikazce souhlas rady kraje udéleny usnesenim ¢. 2/24 ze dne
11.11.2024.

V Ostrave dne: V Ostrave dne:

Ing. Ladislav Ing. Ladislav Cech

< 2024.11.16
Cech 13:38:20 +01'00'
za prikazce za prikaznika
Ing. Josef Bélica, MBA Ing. Ladislav Cech
hejtman kraje predseda predstavenstva

Tuto smlouvu je v dobé nepritomnosti hejtmana kraje opravnén podepsat jeho zastupce
v poradi uréeném usnesenim zastupitelstva kraje ¢. 1/11 ze dne 21.10.2024.
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