

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **25** **Nástavba L8 nad L7**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČO: **25021915**

Koželužská 2450/4

DIČ: **CZ25021915**

18000

Libeň, 180 00 Praha 8

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			29 180 304,94
PSV			20 402 758,17
MON			11 579 939,98
Vedlejší náklady			389 645,39
Ostatní náklady			1 028 442,87
Celkem			62 581 091,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	57 797 974,19 CZK
Snížená DPH	12 %	6 935 756,90 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 783 117,16 CZK
Základní DPH	21 %	1 004 454,60 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH

70 521 302,86 CZK

v

dne

11.9.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO-01	Bourací práce	2 552 358,72	0,00	306 283,05	2 858 641,77	4
SO-01	Bourací práce	2 552 358,72	0,00	306 283,05	2 858 641,77	4
SO-02	Nástavba L8	46 575 032,98	0,00	5 589 003,96	52 164 036,94	74
SO-02	Nástavba L8	46 575 032,98	0,00	5 589 003,96	52 164 036,94	74
SO-03	Ostatní a vedlejší náklady	1 418 088,26	0,00	170 170,59	1 588 258,85	2
SO-03	Ostatní a vedlejší náklady	1 418 088,26	0,00	170 170,59	1 588 258,85	2
SO-04	Specialisté	7 252 494,23	4 783 117,16	1 874 753,91	13 910 365,30	20
01	ROZPOČTY SPECIALISTÉ	7 252 494,23	4 783 117,16	1 874 753,91	13 910 365,30	20
Celkem za stavbu		57 797 974,19	4 783 117,16	7 940 211,51	70 521 302,86	100

Popis stavby: 25 - Nástavba L8 nad L7

Popis objektu: SO-01 - Bourací práce

Popis rozpočtu: SO-01 - Bourací práce

Popis objektu: SO-02 - Nástavba L8

Popis rozpočtu: SO-02 - Nástavba L8

Popis objektu: SO-03 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: SO-03 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: SO-04 - Specialisté

Popis rozpočtu: 01 - ROZPOČTY SPECIALISTÉ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Demontáž strojovny VZT	HSV			115 977,94	0,2
1	Zemní práce	HSV			780 046,25	1,2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			213 382,78	0,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			69 136,29	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			985 169,56	1,6
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			1 502 733,38	2,4
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			2 456 967,85	3,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			208 604,08	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			2 105 298,09	3,4
44	Zastřešení	HSV			808 029,57	1,3
5	Komunikace	HSV			92 943,28	0,1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			374 519,56	0,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			652 641,19	1,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 477 001,59	21,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 078 815,22	1,7
64	Výplně otvorů	HSV			378 292,16	0,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 201 390,00	1,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			412 986,70	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			560 669,54	0,9

99	Staveništní přesun hmot	HSV			126 726,14	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			1 600 540,82	2,6
712	Povlakové krytiny	PSV			125 985,65	0,2
713	Izolace tepelné	PSV			1 840 352,61	2,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 485 787,72	2,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			10 267,94	0,0
728	Vzduchotechnika	PSV			624 092,13	1,0
731	Kotelny	PSV			100 420,12	0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 464 634,94	2,3
763	Dřevostavby	PSV			546 427,23	0,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 031 872,58	1,6
764	Konstrukce klempířské - demontáž+deponie	PSV			18 576,64	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 072 532,24	3,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 068 752,10	8,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			200 609,15	0,3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			23 655,01	0,0
776	Podlahy povlakové	PSV			856 085,99	1,4
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			351 161,29	0,6
781	Obklady keramické	PSV			787 490,43	1,3
783	Nátěry	PSV			122 113,42	0,2
784	Malby	PSV			323 385,00	0,5

786	Zastiňující technika	PSV			562 287,50	0,9
787	Zasklívání	PSV			206 070,12	0,3
795	Lokální vytápění	PSV			979 657,54	1,6
M21	Elektromontáže	MON			10 161 995,53	16,2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			54 626,27	0,1
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			1 336 789,88	2,1
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			26 528,30	0,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 578 973,77	2,5
VN	Vedlejší náklady	VN			389 645,39	0,6
ON	Ostatní náklady	ON			1 028 442,87	1,6
Cena celkem					62 581 091,35	100,0