
         
 

Č. smlouvy: 262-24 

Název veřejné zakázky:   Ambulance kožní III. – změna užívání části budovy L          
Evidenční číslo zadavatele: VZ202450 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů 

Smluvní strany: 
 
Objednatel:              : Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 
Sídlo    : Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov 
Zastoupení     : MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel 
Kontaktní osoba    :
                                                                 e-mail: telefon:
IČ, DIČ                  : 00226912, CZ00226912 
Bankovní spojení   :
Zápis v OR   : Krajský soud v Brně, odd. Pr, vložka 1230  

a 

Zhotovitel  : FastBuilder Soft, s.r.o. 
Sídlo   : U Trati 414/23, Svatobořice, 69604 Svatobořice-Mistřín  
Zastoupení  : Martin Řehoř, jednatel  
IČ, DIČ  : 05824184, CZ05824184 
Bankovní spojení  :
Zápis v OR  : Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 98332 

 
I. Význam a účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran při realizaci předmětu této 
smlouvy. 

2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
označenou v záhlaví této smlouvy zadávanou objednatelem jako zadavatelem  
(dále jen „předmětná veřejná zakázka“). 

II. Výchozí podklady a údaje 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.10.2024 sestavená dle 
podkladů zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. 

III. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve změně užívání části místnosti 
čekárny na kožní ambulanci v pavilonu „L“ (dále také „dílo“). Součástí provedení prací je rozdělení 
místnost čekárny příčkou na čekárnu a kožní ambulanci a dalších souvisejících úprav dle 
zpracovaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb z výkazu výměr (příloha č.1 - Položkový 
rozpočet). 

2. Bližší specifikace díla je dále uvedena v projektové dokumentaci zpracované Ing. Miloslavem 
Čechem, se sídlem Karla Čapka 2695/50, 69701 Kyjov, IČ: 13047736, která bude zhotoviteli 
předána při podpisu smlouvy. 

3. Součástí díla je harmonogram provádění prací předložený zhotovitelem.  

4. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, 
instalací, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení a dalších materiálů a činností, 
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nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních, montážních a instalačních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné. 
 

 
IV. Cena Díla a způsob úhrady 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy 
tuto cenu:   

a. cena bez DPH   772 000,- Kč  
b. DPH    162 120,- Kč   
c. cena celkem vč. DPH  934 120,- Kč 
d. (slovy: devětsettřicetčtyřitisícjednostodvacet korun českých) 

2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu 
díla, včetně použitého materiálu, odstranění odpadů a dopravy. Cena díla je stanovena v souladu 
s nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci předmětné veřejné zakázky, je to cena nejvýše 
přípustná a maximální a zahrnuje veškeré náklady související s provedením díla. Zvýšení ceny 
 je přípustné pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to právě o změnu výše sazby DPH. 

3. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena bezhotovostním 
převodem na základě faktury vystavené zhotovitelem na základě zjišťovacího protokolu 
o provedených pracích, dodávkách a službách. Fakturace bude prováděna měsíčně zpětně za 
uplynulý měsíc. Splatnost faktury je dohodou stran stanovena na 30 dnů ode dne doručení 
faktury objednateli.  

4. Závazek objednatele uhradit cenu díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu 
objednatele na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. I této smlouvy. Pokud nedojde k předání 
díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení. 

5. Zhotovitel je povinen uvádět na každé faktuře (daňovém dokladu) za jednotlivá dílčí plnění údaj: 
smlouva č. 262-24 ze dne (datum uzavření smlouvy).  

6. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s příslušnými 
právními předpisy, musí být vystavena ve dvou vyhotoveních. 

7. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal  
do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě  
či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet 
nová lhůta splatnosti, a to v délce stanovené čl. IV. odst. 1 této smlouvy.  

V případě, že má zhotovitel s objednatelem uzavřenou více než jednu smlouvu, je zhotovitel 
povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní 
a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto 
odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit. 

8. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu  
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty  
z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu 
bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH. 

9. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí  
ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající 
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dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo 
zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.  

 
Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle ust. § 109 odst. 1 ZDPH,  
tedy kdy se objednatel dozví, že 

a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění,  

se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo 
c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody. 

10. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto 
odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty  
(tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění 
dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty),  
a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady 
škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné 
sankce byly vyměřeny správcem daně. 

11. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu ust. § 96 ZDPH, 
objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. 
Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém 
dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy. 

12. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen 
neprodleně oznámit objednateli. 

13. Náklady nad rámec této smlouvy tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud 
takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec 
této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná  
a rozhodne se je zhotoviteli uhradit. Úhrada nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy, 
bude odsouhlasena formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

14. Faktura bude zaslána elektronicky na e-mail fakturace@nemykj.cz nebo poštou na adresu 
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, finanční účtárna, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov. 

Součástí faktury bude podepsaný zjišťovací protokol – soupis prací.  

 
V. Doba provádění díla 

1. Předání staveniště proběhne do 5 pracovních dnů od písemné (e-mailové) výzvy objednatele k 
převzetí staveniště adresované pověřeným zástupcům zhotovitele uvedeným v čl. XIII. odst. 2 
této smlouvy.  

2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli nastoupit k zahájení provedení díla nejpozději  
ve lhůtě dle předchozího odstavce. Pokud objednatel nedodrží termín pro předání místa plnění 
zhotoviteli k provedení díla, prodlužuje se zhotoviteli konečný termín pro předání díla  
dle odst. 4 tohoto článku, a to o stejný počet dnů, o který se objednatel zpozdí s předáním místa 
plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce bez zbytečného odkladu od předání staveniště. 

4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 90 dnů od předání 
staveniště. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle harmonogramu provedení díla, který je jako příloha č. 2 
nedílnou součástí této smlouvy. Harmonogram stanoví lhůty průběžného provádění díla, nemění 
celkovou lhůtu dokončení díla dle předchozího odstavce. 
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6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno ve zdravotnickém zařízení se specifickými nároky 
na omezení provozu jednotlivých pracovišť. Objednatel si vyhrazuje právo zpřístupnit potřebné 
prostory, resp. omezit jejich provoz při provádění díla dle provozních možností jednotlivých 
pracovišť. Potřebu zpřístupnit jiné prostory objednatele než jednotku dotčenou stavbou,  
resp. omezit jejich provoz je zhotovitel povinen oznámit objednateli v dostatečném předstihu, 
alespoň 3 pracovní dny předem. S ohledem na výše uvedené může být harmonogram 
aktualizován v závislosti na provozních potřebách objednatele. 

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že termín realizace díla dle předchozích odstavců  
se prodlužuje o dobu trvání překážek plnění, které vznikly nezávisle na vůli zhotovitele  
nebo objednatele, především z důvodu zásahu vyšší moci, epidemie, nemožnosti objednatele 
poskytnout součinnost k provádění díla z provozních důvodů (zejména provozní důvody 
jednotlivých ambulancí a klinik objednatele), které nebude možno odvrátit nebo překonat ani 
při vynaložení veškerého možného úsilí, které lze po zhotoviteli nebo objednateli spravedlivě 
požadovat. Za překážky plnění smluvní strany výslovně považují prodlení třetích subjektů  
s dodáním zapracovávaných dílů a veškerá prodlení třetích osob, která vznikla v důsledku 
pandemie. O vzniku překážky je strana, na jejíž straně překážka vznikla povinna druhou smluvní 
stranu informovat bez zbytečného odkladu, poté, co se o vzniku takové překážky dozví,  
a to i opakovaně a je povinna sdělit druhé smluvní straně náhradní termín plnění. 

8. Zhotovitel se za podmínek uvedených v čl. VIII. této smlouvy zavazuje předat dílo objednateli  
a objednatel se zavazuje dílo za těchto podmínek převzít.  

 
VI. Místo a způsob provádění díla 

1. Místem provedení díla je sídlo objednatele: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, budova L, 
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov.  

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. 

3. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým způsobem,  
v dohodnutém termínu a jakosti a za cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel  
se zavazuje realizovat dílo s maximální odbornou péčí a hospodárnosti při provádění všech prací 
a při výběru materiálů a poddodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem 
na ekologickou šetrnost. 

4. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou při provádění díla povinni postupovat a samotné dílo provést 
v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, a technickými normami vztahujícími se na toto 
dílo. V případě, že je tato smlouva uzavřena v návaznosti na výsledek veřejné zakázky dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel 
povinen plnit předmět této smlouvy rovněž v souladu se zadávacími podmínkami příslušné 
veřejné zakázky a svou nabídkou. 

5. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky zaměstnanců pověřených 
pracovišť objednatele uvedených v čl. XIII. odst. 1 této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost 
zaměstnancům pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XIII. odst. 1 této smlouvy, 
dalším zaměstnancům objednatele participujícím na zajištění realizace díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla a zabezpečí 
čistotu veřejné a příjezdové komunikace a udržování pořádku v místě provádění díla, včetně 
dodržení limitů hlučnosti prováděných prací v souladu s hygienickými normami. Zhotovitel 
zabezpečí, aby i jeho poddodavatelé měli povinnost likvidovat odpady vznikající při jejich 
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činnosti. Zhotovitel uhradí ze svých prostředků náklady na vyčištění komunikací, kanalizace 
apod., pokud bylo znečištění způsobeno jeho činností a vyčištění zajistí. 

8. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany je plně povinností 
zhotovitele. 

9. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na díle v souvislosti s jeho 
činností, činností jeho poddodavatelů, jakož i za škody způsobené objednateli v souvislosti  
s porušením povinností dle této smlouvy, platných obecně závazných právních předpisů a norem 
ČSN a EN. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak 
ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody 
náleží objednateli. 

10. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřeného pracoviště 
objednatele a jeho zaměstnanců ohledně způsobu provádění díla. Smluvní strany vylučují 
aplikaci § 2595 občanského zákoníku. 

11. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej 
postupem uvedeným v čl. VI. odst. 12 smlouvy a předložit tento soupis objednateli k 
odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po 
jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě 
o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem 
objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. V. odst. 2. této 
smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou 
zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu 
díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě. 

12. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkovém rozpočtu. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací 
nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové 
soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně 
a technicky zdůvodněn. 

13. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je 
povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité 
práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, 
dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 
uvedených v Položkovém rozpočtu. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, 
budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

VII. Kontrola provádění díla 

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů  
a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 

2. Kontrola díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých mezi pověřenými 
osobami objednatele a zhotovitele.  

3. Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli budou po domluvě smluvních stran ustanoveny 
pravidelné kontrolní dny stavby, na kterých budou řešeny aktuální potřeby a problémy při plnění 
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této smlouvy. Kontrolních dnů stavby jsou povinni účastnit se zaměstnanci pověřených pracovišť 
objednatele, zhotovitele, případně další stavbou dotčené oddělení či úseky objednatele.  
Z kontrolního dne stavby bude pořízen zápis, který se svým vydáním automaticky stává součástí 
smlouvy o dílo. 

VIII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel oznámí písemně zástupci objednatele uvedenému v čl. XIII. odst. 1 této smlouvy 
minimálně 5 pracovních dní před plánovaným datem dokončení díla, že dílo je připraveno  
ke kontrole a převzetí. 

2. Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného pověřenými 
zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XIII. nebo dílo odmítne převzít, pokud má dílo 
vady, je neúplné, není provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, jejími 
přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami příp. další dokumentace, 
kterou vyžadují právní předpisy. V tomto případě je povinen do 7 pracovních dnů ode dne 
odmítnutí převzetí díla zaslat pověřenému zástupci zhotovitele písemný soupis vad a nedodělků, 
ve kterém uvede soupis vad a nedodělků bránících v převzetí díla a dodatečnou lhůtu k jejich 
odstranění nebo nápravě. Smluvní strany následně opakují postup předání díla uvedený v tomto 
článku. 

3. Smluvní strany tímto vylučují užití ust. § 2605 občanského zákoníku. Nároky objednatele  
na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. 

4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. 
Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. 

 
IX. Odpovědnost za vady a záruka 

1. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka  
se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli 
podle čl. III této Smlouvy objednatel. 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, 
k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními 
stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel. 

3. Má-li dílo v záruční době vady, oznámí objednatel tuto skutečnost písemně (dopis, e-mail) 
zhotoviteli. V oznámení (reklamaci) objednatel uvede zjištěné vady a popíše, jak se projevují. 
Nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace sdělí zhotovitel, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu 
navrhuje k odstranění vady, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že zhotovitel reklamaci uznává. Zhotovitelem navržená lhůta k odstranění vad nesmí 
být delší než 10 dnů od uznání vady zhotovitelem. V případě, že charakter, závažnost a rozsah 
vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší. Bude-li se jednat  
o vady havarijní, pro které není možné dílo bezpečně a plynule provozovat, nastoupí zhotovitel 
k odstranění vady okamžitě a vadu odstraní neprodleně.  

4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 dnů od marného uplynutí lhůty 
k odstranění vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt, přičemž 
veškeré náklady na odstranění vady je povinen uhradit zhotovitel. Stejné právo přísluší 
objednateli v případě vad havarijních, nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady okamžitě  
a nebude-li vada neprodleně odstraněna. Nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody 
není tímto ustanovením dotčen. 

5. I reklamace odeslaná poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Na tu část díla, 
na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba o dobu od termínu 
uplatnění reklamace po termín odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady. 
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6. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti  
s prováděním záručních zásahů, hradí v plné výši zhotovitel. 

X. Sankce 

1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu  
za prodlení při provádění díla dle čl. V. odst. 1, 4, 5, a to ve výši 1000,- Kč za každý započatý den 
prodlení.  

2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění lhůty 
pro odstranění vad v záruční době dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení při jejím odstranění. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k jejímu uhrazení 
zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4. Nárok objednatele na náhradu škody, včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu,  
není ustanoveními tohoto článku dotčen.  

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, 
která objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá 
z této smlouvy. 

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě prodlení vzniklého z důvodu nezávislého na vůli 
strany, která se ocitla v prodlení, zejména z důvodů uvedených v čl. V. odst. 8 této smlouvy, není 
strana, která se ocitla v prodlení se splněním smluvní povinnosti, po dobu trvání takového 
prodlení povinen hradit smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku. Pro uplatnění tohoto 
liberačního důvodu je povinná smluvní strana povinna oprávněné smluvní straně důvod vzniku 
prodlení prokázat. 

7. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla uvedenou v čl. IV. odst. 3 této smlouvy,  
je povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené podle nařízení vlády  
č. 351/2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných 
majitelích, ve znění pozdějších předpisů.  

XI. Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak,  
aby nedocházelo ke vzniku škod a postupovat tak, aby nedocházelo ke vzniku škod. 

2. Pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, 
 je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží 
objednateli. 

3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až po předání díla zhotovitel. 

4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění 
ve výši odpovídající ceně díla. Tuto smlouvu je povinen předložit objednateli před předáním 
staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná 
částka dosahuje ceny díla a zabezpečí, aby i poddodavatelé byli pojištěni. 
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XII. Sociální a enviromentální odpovědnost, inovace 

1. Objednatel požaduje, a zhotovitel se zavazuje, že při plnění smlouvy zhotovitel a jeho 
poddodavatelé budou realizovat předmět této smlouvy v souladu s mezinárodními úmluvami 
týkajících se organizace práce (ILO) ratifikovanými Českou republikou. 

2. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci 
pracující na realizaci této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich 
zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.  

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi 
jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat  
své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

4. Veškerý nábor zaměstnanců bude prodávající provádět systematicky s cílem respektovat 
v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných 
kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Dále se předpokládá, že zhotovitel 
a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace 
Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

5. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedené 
požadavky, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy 
v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou 
nákladem zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat 
principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. 
Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního 
prostředí.  

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude po předchozí domluvě se zhotovitelem 
organizovat exkurze žáků a studentů základních/středních škol (dále jen „Exkurze“), a to za 
účelem propagace řemesel, a v souladu se svým záměrem sociálně odpovědného veřejného 
zadávání, přičemž zhotovitel se v souvislosti s těmito Exkurzemi zavazuje poskytnout plnou 
součinnost. 

Iniciátorem a organizátorem Exkurze je objednatel. Objednatel navrhne termín a program 
Exkurze a poskytne informaci o počtu účastníků a jejich přibližném věkovém složení technikovi 
BOZP a zhotoviteli alespoň 1 týden před plánovaným termínem Exkurze. 

Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín Exkurze) určí odpovědný 
technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních 
prací a jejich aktuální průběh v prostorách Exkurzí dotčených. Exkurze s počtem účastníků větším 
než 15 a Exkurze delší než 1 h se nepředpokládají. Zhotovitel se zavazuje v místě a čase 
dohodnutém s Objednatelem provést účastníky Exkurze po dotčených prostorách dle podmínek 
a omezení stanovených BOZP, a poskytnout účastníkům Exkurze odborný výklad k aktuálně 
prováděným stavebním pracím. 

Strany sjednaly, že četnost Exkurzí nepřesáhne počet 1 Exkurze za kalendářní měsíc. Kontaktními 
osobami pro účely Exkurzí jsou:  

• Za Objednatele: tel. email: 
 

• Za Zhotovitele: tel. email:  
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XIII. Osoby pověřené k provádění díla 

1. Objednatel pověřil: 

jednáním a úkony při plnění předmětu této smlouvy své pracoviště: 
tel.:  

 

2. Zhotovitel pověřil: 

a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: Martin Řehoř, jednatel, 
tel.: e-mail:  

b) stavbyvedoucího: tel.: e-mail:  

3. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí písemné (e-mailové) 
oznámení druhé smluvní straně. 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou 
řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu 
s ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém 
právním styku v souvislosti s touto smlouvou. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
Příloha č. 2  - Harmonogram 

3. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. 

4. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně 
v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní 
strany. 

5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.  

6. Smluvní strany se v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně. 

7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky,  
které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

8. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami 
týkající se předmětu této smlouvy.   

9. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu  
a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje  
ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě,  
je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb.,  
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  
V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál. 

10. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako 
příspěvková organizace územně samosprávného celku povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi 
smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu 
požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují. 
Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. 
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11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, v případě povinnosti objednatele uveřejnit tuto smlouvu dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv, a to nezávisle na větě první tohoto odstavce. 
 

12. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a s ní spojené dokumenty 
budou zveřejněny v "Katalogu smluv", a to na adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz,  
s čímž výslovně souhlasí. 

 
 

Ve Svatobořicích-Mistříně     V Kyjově 
 

za zhotovitele      za objednatele 
Martin Řehoř, jednatel     MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel 

 



Stavba: 30 Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace IČ: 00226912

Strážovská 1247/22 DIČ: CZ00226912

69701 Kyjov

Zhotovitel: IČ: 05824184

DIČ: CZ05824184

696 04

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

VN

ON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

V Svatobořicích dne 22.10.2024

50 000,00

772 000,00

Svatobořice-Mistřín

0,00

0,00

392 562,21

0,00

Položkový rozpočet stavby

162 120,00

0,00

934 120,00

772 000,00

292 091,25

37 346,54

FastBuilder Soft, s.r.o.

Celkem

U Trati 414/23, Svatobořice

Zpracováno programem INFOpower
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Položkový rozpočet 
Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Ostatní a vedlejší náklady



S: 30

C: 01

Položkový rozpočet 
Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Stavební část
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Položkový rozpočet 
Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L
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3

3

3

3
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C: 01

P

Položkový rozpočet 
Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Stavební část



S: 30

C: 01

Položkový rozpočet 
Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Stavební část

P



S: 30

C: 02

Položkový rozpočet 
Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Zdravotechnická instalace



S: 30

C: 02

Položkový rozpočet 
Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Zdravotechnická instalace



S: 30

C: 03

Položkový rozpočet 
Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Vytápění



S: 30

C: 03

Položkový rozpočet 
Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Vytápění
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Položkový rozpočet 
Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Vzduchotechnika



S: 30

C: 04

P

Položkový rozpočet 
Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Vzduchotechnika



S: 30

C: 05

Položkový rozpočet 
Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Elektroinstalace



S: 30

C: 05

Položkový rozpočet 
Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Elektroinstalace



S: 30

C: 05

Položkový rozpočet 
Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L

Elektroinstalace

Poznámky uchazeče k zadání



Logo firmy ORD 01.2025 31.03.2 77

Termín Od: předání/převzetí díla Týden Poč.T.

Celková doba realizace: 90 dnů Plnění 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Převzetí stavby 1

Přípravné a organizační práce 1

13

OVN Ostatní a vedlejší náklady 87 342 13

Vedlejší náklady 37 347 13

Ostatní náklady 50 000 13

01 Stavební část 684 653 13

Instalace 96 449 6

ROZVÁDĚČ KOŽNÍ AMBULANCE RK 29 584 5

Doplnění a úprava rozváděče RA-1 4 293 2

Hlavní ochranná přípojnice HOP 1 388 3

Stěny a příčky montované lehké 24 117 5

Podhledy a mezistropy montované lehké 18 593 7

Úpravy povrchů vnitřní 50 804 7

Výplně otvorů 3 584 3

Stavební výpomoci 20 000 6

Lešení a stavební výtahy 1 415 6

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 392 13

Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami 9 750 5

Bourání konstrukcí 10 230 6

Demontáže 15 500 8

Staveništní přesun hmot 1 330 13

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 304 3

Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 771 3

Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 811 3

Vzduchotechnika 47 726 5

Klimatizace 42 941 5

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 26 318 5

Ústřední vytápění - armatury 3 971 4

Ústřední vytápění - otopná tělesa 56 127 4

Konstrukce truhlářské 66 827 7

Podlahy z dlaždic a obklady 3 084 6

Podlahy povlakové 47 903 6

Obklady keramické 6 156 6

Nátěry 26 509 3

Malby 10 013 3

Odevzdání hotového díla 1

Celkem za stavbu 772 000,00

2025

81 -23529 HTO – Ambulance kožní III. Nemocnice 
Kyjov

předpokládaný termín zahájení - 3.2.2025

Stavební díl

Stavba+VO


