VD Stéchovice — oprava méieni nakloni na pilifich SoD PVL-2342/2024/SML

SMLOUVA O DILO

uzavrena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

(?islo smlouvy objednatele: PVL-2342/2024/SML
Cislo smlouvy zhotovitele: .......

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik .
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov Praha 5, PSC 150 00
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich:

B i<ditc! zavodu Dolni Vitava, na zakladé
Iné moci
opravnén jednat o vécech technickych:

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vliozka 43594
ol e I

(dale jen ,objednatel”)

a

zhotovitel: VODNIi DILA-TBD a .s

sidlo: Hybernska 1617/40, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
opravnén(i) k podpisu smlouvy: Ing. Petr Smrz

rokurista spole¢nosti
opravnén(i) jednat o vécech smluvnich: H

vedouci utvaru Zdéné a betonové prehrady
opravneén(i) jednat o vécech technickych:

y 49241648
DIC: CZ49241648
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo uctu:
zapsan v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil B, vlozka 2154
(dale jen ,zhotovitel)

l. Ugel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle § 27 a § 31 zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ") pro vefejnou zakazku pod
nazvem ,VD Stéchovice — oprava méreni naklonu na pilifich“.

2. Ugelem plnéni dle této smlouvy je instalace 12 ks naklonomérnych zakladen pro 1 m
naklonomér Huggenberger, které budou osazeny na 6- ti pilitich vodniho dila Stéchovice ve
dvou rdznych vySkovych urovnich. Soucasti zakazky jsou prace na instalaci zakladen a
cestovné. Vysledky z méfeni na zakladnach upfesni informace o prostorové deformaci pilifa.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni
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a jiné podminky pro zhotoveni dila, souvisejici napf. s povahou pfistupu na stavbu a jejim
specifickym umisténim, a zZe disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svUj naklad a nebezpedi, s vynalozenim
veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo - stavbu pod nazvem ,VD Stéchovice — oprava méreni naklonu na

rvr

pilifich®.

Misto provadéni dila: k.u. Stéchovice u Prahy, pozemek parc.§. st. 226, na pozemcich
objednatele nebo na pozemcich, které objednatel opatfil.

Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplsobem dle
této smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:

a) Obhlidky na mistg,

b) nabidky zhotovitele ze dne 15.11. 2024

Za soucast dila je povaZzovano rovnéz:

e dokumentace skuteéného provedeni vyhotovena 1x v listinné podobég,

o likvidace veSkerého stavebniho a pFebyteéného materidlu odpovidajicim zakonnym
zpUsobem, zajisténi skladek a deponii, v€. vedeni evidence o vzniklych odpadech a predani
dokladll o jejich likvidaci objednateli pfi pfedani a prevzeti dila, jako soucast dokladové
Casti stavby,

o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zivotniho
prostfedi, péCe o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté,

¢ identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi osob na
stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych zhotovitelem i
vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve
znéni pozdéjSich predpisd,

e kompletni konecny uklid a dalSi prace nutné pro zhotoveni stavby v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy,

¢ zajiSténi stavenisté dle platnych pravnich predpisl vztahujicich se k bezpecénosti a ochrané
zdravi osob (§ 3 zakona & 309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve
znéni pozdéjSich predpisl, nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky),

e vybudovani stavenisté tak, aby byly spinény pozadavky a podminky vSech dotCenych
vlastnikll pozemku a zajisténi prajezdnosti komunikace,

o veskeré prace vyplyvajici z této vyzvy a popsané v pfislusné dokumentaci,

Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak
i za provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna verfejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy Ci schvaleni vyzadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, kterd budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inZzenyrského
opatfeni a dopravniho inZzenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v pribéhu realizace
dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.
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Il. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihatach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobég, a to:
e zahajeni praci: bez zbyte€ného odkladu po pfedani stavenisté

¢ pfedani a pfevzeti dila: nejpozdéji do 31.12.2024

Termin dokonc&eni dila mize byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v disledku mimofadnych
nepredvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy dle
§ 2913 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb. Termin dokonc&eni dila mize byt téZ prodlouzen po
dohodé smluvnich stran zejména z dlvodu znemoznéni provadéni praci, pozadavku
objednatele na zménu projektu nebo na dodateCné prace, jejichZz rozsah ma vliv na termin
dokonéeni. Dohoda smluvnich stran o prodlouzeni terminu dokonceni dila musi mit formu
pisemného dodatku k této smlouvé.

Ill. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu ¢€l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k vEasnému
provedeni dila pfi splnéni v8ech technickych a kvalitativnich podminek, v&etné zajidténi
materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena €astkou ve vysi: 307 600,00
K¢ bez DPH, (slovy: tristasedmtisicSestset korun ¢eskych).

Prace a cestovné jsou v cenové nabidce kalkulovany jako maximalni ¢astka a fakturovany
budou na zakladé skutecné vykazanych hodin a kilometru.

Cena dila je stanovena podle §2 odst. 2 zdkona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpist. Cena dila se sjednava ¢astkou a vychazi z ocenéného soupisu praci
s vykazem vymér, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych polozek. Soupis
praci s vykazem vymér je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé& uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje vesSkeré naklady zhotovitele
dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci s vykazem
vymér, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Pfipadné zmény rozsahu
nebo objemu dila budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znéni § 222 ZZVZ.
K jejich posouzeni budou vzdy pouzity pfi kalkulaci ceny jako prioritni ceny uvedené
v nabidce. VeSkeré zmény musi byt mezi smluvnimi stranami uzavieny formou pisemného
a vzajemné podepsaného dodatku k této smlouvé o dilo.

Pro pfipad, Ze by doSlo ke zmé&nam, které nelze podle poloZzek v cenové nabidce pouzit, bude
cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a vzajemného
odsouhlaseni soupisu a zejména ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykon( tak, aby
nedoslo k poruSeni znéni § 222 ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje predlozZit k projednani a dalSimu postupu objednateli prehled
pfipadnych zmén rozsahu nebo objemu dila, a to nejpozdéji ve Ihuté 5 dni pfed terminem
stanovujicim pfedani a pfevzeti dila dle uzaviené smlouvy. Tento pfehled pfipadnych zmén
musi byt nejpozdéji ke stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem
objednatele. Pokud zhotovitel nepfedlozi odsouhlaseny prehled pfipadnych zmén v uvedeném
terminu, nebude pozadavek na pfipadné zmény objednatelem akceptovan.
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5.

10.

11.

12.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé mésicnich dil€ich faktur a kone¢né zuctovaci
faktury. Dil¢i faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85 % z ceny dila, vzdy pouze na
zakladé objednatelem schvaleného rozsahu skute¢né provedenych praci k poslednimu
pracovnimu dni béZného mésice, respektive ke dni dosazeni souctové vyse 85% ceny dila.
Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni bude posledni pracovni den mésice, pfipadné den
dosazeni souctové vySe 85 % ceny dila. Mésicni dil¢i faktury budou vystaveny a pfedany
objednateli do 10 kalendarnich dni ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni. PFilohou faktury
bude vZzdy soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele
a opravnénym zastupcem zhotovitele.

Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendafnich dni po pfedani a prevzeti dila, dnem
uskute¢néni zdanitelného pinéni bude den pfedani a prevzeti dila. Kone¢na faktura musi
obsahovat pfehled vSech vystavenych dilCich faktur, vyplacenych Castek a vyuctovani ceny
dila. PFilohou konecné faktury bude zapis o pfedani a prevzeti dila potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pfipadé, Ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone¢nou fakturu v piné
vySi. V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni
fadné, bezpeéné a bezporuchové vyuZziti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude konecna
faktura objednatelem uhrazena pouze do vysSe, ktera odpovida 90 % celkové ceny dila.
Zbyvaijicich 10 % z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni
vady. O skuteCnosti, Zze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis.
Zbylych 10 % z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendafnich dni
od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti danového —
Ucetniho dokladu podle Ucinnych pravnich predpisu, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Pfilohou
faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele
ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné
zapis o pfedani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami objednatele
ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendainich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskuteénéni zdanitelného pInéni uvedeného na danovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem o DPH, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapodist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smiluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapodcist
zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skuteéné provedenych praci
Ci protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezZitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet plvodni Ih(ita splatnosti. Lhita splatnosti bézi znovu ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.
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IV. Podminky provadéni dila

1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni
dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné
zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické predpisy)
a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala bé&znému
standardu a pozadavk({m sjednanym touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu danych
mu objednatelem k provadéni dila, &i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funk&nost dila, zplsobit vadu. V pfipadé, zZe zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokyn( vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery
by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zplUsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje
se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

3. Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé
pozadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace Ci provést
nerealizované prace. V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok
na nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace meénici sjednany rozsah dila
i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

4. NebezpeCi Skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel,
atoivpfipadé, doslo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam
vzniklym nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb. Zhotovitel
odpovida za pfipadné Skody zplsobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich
propuUjcenych k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich,
dopravni a mechanizaéni technice az do pfedani dila objednateli, v€etné Ujmy na zdravi
vlastnich zaméstnancu, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfi¢inné souvislosti
s provadénim dila iv souvislosti s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které zpusobil stavebni
¢innosti.

5. Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skuteCnostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povaZzuje za své obchodni tajemstvi,
je zhotovitel povinen na tuto skute€nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor
je opravnén tyto skute€nosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

6. Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatel(. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pfipadech poZadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyteéného odkladu tak, aby
v zadném pfipadé nebyl naruSen plynuly pribéh vystavby a pInéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZeny
material a provadét pravidelny uoklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu
v pribéhu pinéni dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak,
jak stanovi tato smlouva, Uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady
zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materiall, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné
a odborné zlikvidovat, a to v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi
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podminkami, platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedevsim
v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond,
ve znéni pozdéjSich predpist, a vyhlaskou ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisu.

8. Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpisu
tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnanct nebo poddodavatel(
zhotovitele.

9. Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani
prvni Iékafské pomoci.

10. Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace snejvy$§i moznou odbornou péci,
atoivzhledem k mozZnému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti
mechanizace. V pfipadé nedostateénych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé poZzadavku
objednatele provést napravu.

V. Stavenisté

1. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté do 2 dni od nabyti uc¢innosti této smlouvy,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle pfedchoziho odstavce, ma zhotovitel
pravo projednat s objednatelem novy termin dokonéeni dila.

3. Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znac€eni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS vcetné vSech nutnych pfipojek zabezpecCuje zhotovitel. Material ziskany
po demontazi ZS je majetkem zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo
jeho projednani s dotéenymi organy statni spravy &i jinymi osobami, zajisti je zhotovitel
na vlastni naklady.

4. Zhotovitel je povinen do 2 kalendafnich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do plvodniho stavu.

5. Pfijezdové komunikace a pozemky dotCené stavbou uvede zhotovitel do stavu pfedepsaného
pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento stav projektovou dokumentaci
specifikovan, tak do pavodniho stavu, a protokolarné je pfeda zpét vlastnikm.

6. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoS8lo ke znecistovani vod, k uniku

ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a u€ini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na stavbé ob¢asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou
dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpist a rozhodnuti opravnénych
organu. Na nedostatky zjisténé v prubéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem
do stavebniho deniku.
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2.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do &innosti pracovnikil zhotovitele.
Je vS8ak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, zivot nebo
zdravi pracovnikl na stavbé, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem
zhotovitele je osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech
technickych. Pfikaz k pferuseni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do stavebniho
deniku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamZzité provedeni tohoto pokynu objednatele
a zastavit prace do doby projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat
za zhotovitele ve vécech technickych.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na staveni$té a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro stavbu, a do skladi zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuiji.
Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat
nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjiSténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu
a vlastnosti material( a vyrobk( pouzitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni ¢asti dila, které
budou dalSim postupem zakryty anebo u nichZ dal8i postup praci jinak znemozni kontrolu.
Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim
se souCasnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim zplsobem,
a to nejméné tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokraCovani praci. O provedené
prohlidce bude proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor
objednatele na vyzvu zhotovitele, mlze zhotovitel po marném uplynuti Ihity 3 pracovnich dnu
pokraCovat v praci. Technicky dozor objednatele je vSak opravnén pozadovat na zhotoviteli
dodateCné odkryti pfislusné Casti dila. Pokud se dodatecné zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi
naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Zze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti
objednatel.

VIl. Pfredani a prevzeti dila

Pfedmét pInéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonCeni pfedmétem
prejimaciho fizeni. Pfejimaci Fizeni je proces pfedani a prevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni prfedaného plInéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy,
za uCelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji poZzadovanému rozsahu, technickym
specifikacim, normam a dalSim podminkam definovanym v této smlouvé.

K pFevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doru€enim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 2 kalendaini dny pfed
pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

V pfipadé, Ze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily dokonéeni
prejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodég, je opravnén stanovit termin objednatel.

Dilo se povaZuje za dokoncené, nema-li v dobé predani Zadné, pfi vynalozeni odborné péce
zjistitelné vady, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci.
Ukon&eni a predani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vyluéuji aplikaci § 2628 zakona ¢. 89/2012 Sb.
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Objednatel vSak mize po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpeéné a bezporuchové vyuziti dila. V zapise
0 predani a prevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery
podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele,
a to od samého poc¢atku provadéni dila.

VIll. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a pfevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé €asti dila zplsobilé pro pouziti k obvyklému Ucelu a Ze si ponecha
obvyklé vlastnosti.

Nebezpe€i Skody na zhotoveném dile pFfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, a to i v pfipadé, doSlo-li k mimofadnym
nepredvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym nezavisle na vuli stran podle
§ 2913 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb.

Na provadéné prace se zaruka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
pozadovany zpusob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokon&eni praci
na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnli od doruCeni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpusob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a lhaty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit
ve |lhaté do 20 kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna
0 zarucni vadu ¢i nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaru€ni vadu, zhotovitel na zakladé
souhlasu objednatele pfedloZi na provedené prace a spotiebovany material fadnou fakturu.
Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu podle €&l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |haté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VesSkeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele

do odstranéni reklamovanych zaru¢nich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaji vliv na funkénost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany
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10.

11.

12.

v ramci reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaruéni doby jako takové dle znéni
smiouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy
Ze vada neni kryta zarukou (vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.),
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli vtakovém pfFipadé pozadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. Ill. této smlouvy za kazdy
zapocaty kalendaini den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni staveni§té oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vySi 5.000,- KE za kazdy zapoCaty kalendarni den prodleni.

c) Kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych &asti dila
v dohodnutém terminu, podléha smluvni pokuté ve vySi 5.000,- KE. Na vyzadani
objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté Casti na svUj naklad odkryt a umoznit
objednateli jejich kontrolu.

d) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady
ze zapisu o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu ¢&ini 1.000,- K& za kazdy
zapocCaty kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

e) Smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich
predpisU, zjiSténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(bude-li ur€en) pfi realizaci dila €ini 5.000,- K& za kazdy pfipad.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — danového
dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy kalendafni den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soub&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zaji$téno. Uhradou
smluvni pokuty neni doteno pravo objednatele na nahradu Skody zpusobené porusenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vySi vedle smluvni pokuty.
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X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

Smlouvu lze zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon.

Za podstatné porusSeni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméFfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu
pInéni v poslednim plathém harmonogramu.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendainich dni ode dne ukonéeni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli
na jeho vyzvu nedokoncené dilo ve stejné Ihuté predat. O pfedani a pfevzeti nedokonéeného
dila sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka
se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonceného dila. VySe ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a ¢&innosti) se Fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé,
se zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporld a dalSich ustanoveni, zjejichz povahy plyne, Ze maji zuUstat v platnosti
i po ukonéeni smiouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k pfevzeti
stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihuté do 12 mésicu ode dne uzavieni
této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je uCinné okamzikem jejiho doru€eni druhé strané
a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZzena. V téchto pfipadech nema zadna
ze smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu nahrady skutecné Skody a uslého
zisku.

XI. Reseni sporti

Smluvni strany budou feSit pfipadné spory tykajici se pInéni této smlouvy predevsim
vzajemnym jednanim zastupcu smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendainich dni od zjisténi poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavéreéna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména ob&anskym zakonikem.
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2. Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913 odst. 2

zakona €. 89/2012 Sb. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby
dosahli splnéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

3.  Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb., musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch &i zajem v této smlouvé & na zakladé této
smlouvy, ani postoupit €i zastavit pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opravriuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji Casti podle zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, a rovnéz podle
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisl, zajisti
objednatel.

7. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaji a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

8. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po pfedchozim
projednani a po dohodé smluvnich stran, a to pouze formou pisemnych dodatk(, podepsanych
obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 zakona ¢. 89/2012 Sb. Za pisemnou formu
nebude pro tento ucel povazovana vymeéna e-mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé
dorucovani do datovych schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3
zakona €. 89/2012 Sb., s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku
této smlouvy, a to ani, kdyz podstatné neméni podminky navrhu.

9. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 2595, § 2624 zakona ¢. 89/2012 Sb.
10. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

11. Tato smlouva spolu se v8emi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

12. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zUstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaZe pravni pfedpis stanovi jinak.

13. Smlouva je vyhotovena v tfech stejnopisech, z nichz zhotovitel obdrzi jeden stejnopis v€etné
pfilohy a objednatel stejnopisy dva s pfilohou.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
uvefejnéni v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv), ve
znéni pozdéjSich predpisu.

15. Smluvni strany prohladuji, ze smlouvu uzavfely uréité, vazné a srozumitelng, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dlikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

16. Nedilnou sou&asti smlouvy je:
Priloha ¢. 1: Cenova nabidka zhotovitele z 15.11.2024
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VPrazedne ..................... V Praze dne
objednatel: zhotovitel:

I Ing. Petr SmrZ

feditel zavodu Dolni Vitava prokurista spoleCnosti
Povodi Vitavy, statni podnik Vodni dila— TBD a.s
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