



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Stavební úpravy ulice F. A. Gerstnera – zpracování PD“

číslo smlouvy objednatele: 2024002622
číslo smlouvy zhotovitele: 1759/2024
číslo veřejné zakázky: 24 170

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: VH-TRES spol. s r.o.
sídlo: Senovážné náměstí 240/1, České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích,
oddíl C, vložka 598
zastoupený: Ing. Danielelem Vaclíkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Danielelem Vaclíkem
IČO: 15771822
DIČ: CZ 15771822
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Stavební úpravy ulice F. A. Gerstnera – zpracování PD“ je zpracování projektové dokumentace ve stupních projektové dokumentace pro povolení záměru a pro provedení záměru se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu a zajištění potřebných vstupních podkladů (geodetické zaměření,

inženýrskogeologický posudek včetně údajů o hladině podzemní vody, rozboru asfaltu po vrstvách, výkopové zeminy apod.) včetně inženýrské činnosti.

Předpokládá se celková rekonstrukce komunikace včetně výměny vodohospodářských inženýrských sítí, veřejného osvětlení a položení chrániček pro optické kabely.

Součástí projektové dokumentace bude rovněž zpracování DIO, zajištění vyjádření o existenci všech inženýrských sítí v lokalitě, zajištění vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury města a ostatních správců IS a projednání se všemi dotčenými orgány státní správy a samosprávy včetně Policie ČR-DI.

Součástí zakázky bude spolupráce se zadavatelem při vyhodnocení výběrového řízení na vlastního zhotovitele stavby.

Dozor projektanta: ☒ ano ☐ ne
Plán BOZP vyhotovuje: ☐ zhotovitel ☒ jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: ☒ ano ☐ ne

Stupně projektové dokumentace:

pro povolení záměru ☒
pro provedení záměru ☒

III. Doba plnění

1. Zahájení prací na díle: dnem účinnosti smlouvy.
2. Předložení projektové dokumentace pro povolení záměru objednateli:
do **150 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy.
3. Podání žádosti o vydání povolení záměru u příslušného orgánu veřejné správy včetně projednání s vlastníky dotčených pozemků a DOSS: do **90 kalendářních dnů** ode dne odevzdání finálního vyhotovení PD.
4. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provedení záměru včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli:
do **120 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provedení záměru objednateli:
do **30 kalendářních dnů** ode dne obdržení připomínek ze strany objednatele, případně provozovatele vodohospodářského infrastrukturního majetku objednatele.

IV. Cena díla

Celková nabídková cena činí **2 146 000 Kč bez DPH**, z čehož:

- | | |
|---|----------------------|
| a. za geodetické zaměření lokality: | 42 000 Kč bez DPH |
| b. za rozbor asfaltu a výkopových zemin: | 106 000 Kč bez DPH |
| c. za inženýrskogeologický posudek | 40 000 Kč bez DPH |
| d. za zpracování dokumentace pro povolení záměru: | 1 150 000 Kč bez DPH |
| e. za získání pravomocného povolení záměru: | 80 000 Kč bez DPH |
| f. za zpracování dokumentace pro provedení záměru: | 680 000 Kč bez DPH |
| g. za provedení dozoru projektanta při předpokládaném počtu 50 hodin výkonu dozoru projektanta: | 48 000 Kč bez DPH. |

Cena za výkon dozoru projektanta činí **960 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu** výkonu dozoru projektanta.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP
ano ☐ ne ☒
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP
ano ☐ ne ☒
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP
ano ☒ ne ☐
výše: min. 5 mil. Kč
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).
5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.
6. Dokumentace pro provedení záměru bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude kompletně autorizováno) a dvou (2) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném formátu .dwg, Soutěžní CD bude zazipováno ve formátech pdf. a soupis prací, dodávek a služeb bude v otevřeném formátu pouze pro vyplnění cen a iniciálu účastníka výběrového řízení.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“
2. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vplyne-li nezbytnost takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.“
3. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách,

popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“

4. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 vkládá nový odst. 8a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
5. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 a 8a vkládá nový odst. 8b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu se zadávací dokumentací, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;

- b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:
Projektant – specialista vodohospodář
jméno a příjmení: Ing. Daniel Vaclík
projektant – specialita na dopravní stavby
jméno a příjmení: Ing. Jiří Hovorka
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Podklad pro zpracovatele projektového řešení.
8. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 4. 11. 2024 č. 1510/2024.

V Českých Budějovicích dne

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích dne

Ing. Daniel Vaclík
Digitálně podepsal
Ing. Daniel Vaclík
Datum: 2024.12.03
07:21:55 +01'00'

Ing. Daniel Vaclík
jednatel společnosti

Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Název akce: **Stavební úpravy ulice F. A. Gerstnera**

Stávající stav:

V ul. F. A. Gerstnera se nachází vodohospodářské sítě, které jsou na konci své technické životnosti. Konkrétně se jedná o vodovodní řad Li 250 z roku 1935 a kanalizační řad BE 750/1150 z roku 1889. Tyto vodohospodářské sítě jsou již na konci své technické životnosti a vykazují mnoho poruch.

Bude provedena obnova VO i s kabelovými poli v úseku Goethova – Mánesova.

Byla zpracována studie „Ulice F. A. Gerstnera – opatření pro cyklisty“, zpracovatel AFŘY CZ s. r. o. z 03/202 a následně byla pro další zpracování vybrána varianta č. 2, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Popis investice – předpokládaný návrh řešení:

Bude navržena kompletní rekonstrukce ulice - komunikace včetně odvodnění, chodníků, veřejného osvětlení a vodohospodářských sítí v odpovídající dimenzi, včetně přípojek.

Bude navržen nový vodovodní řad v celkové délce cca 370 m. Vodovodní přípojky budou obnoveny v rozsahu stavby. Dále bude na vodovodním řadu umístěn nadzemní požární hydrant.

Kanalizační řad BE 750/1150 bude obnoven v celkové délce cca 370 m. Kanalizační přípojky budou obnoveny v rozsahu stavby.

Technické parametry stožárů, svítidel a kabelů určí technický správce VO (DPmČB) a budou odpovídat standardům VO zavedeným ve městě. Budou použita energeticky úsporná svítidla v LED technologii max 3000 K dle světelně technického výpočtu.

Bude navržena pokládka chrániček pro optické trasy města. Chránička by byla ideální na západní straně ulice (pod chodníkem) od Malše až po Mánesovu. Na severní straně u Malše by bylo vhodné připojení ke koncovému bodu, na který je dnes napojen městský kamerový dohlížecí systém. Tady by bylo vhodné umístit i kabelovou komoru velikosti aspoň 800x800.

Pro uložení se upřednostňuje buď chráničku HDPE 40/33 7x10/8 nebo svazek mikrotrubiček (MTD) minimálně 5x12/8. Na jižním konci Gerstnerovy ulice by bylo vhodné trasu ukončit v kabelové komoře stejné velikosti jako je uvedena výše (aby se do ní dalo vstoupit a kabely propojit) z důvodu budoucího narušení konstrukce chodníku. Pokud tam nebude komora, je třeba na konec chráničky umístit marker pro jednodušší dohledání konce v budoucnu. Součástí pokládky pak musí být i zaměření skutečného stavu uložené chráničky ve formátu DGN nebo DGW.

Zadání:

Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru, zajištění inženýrské činnosti k povolení záměru a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění. Projektová dokumentace bude projednána prokazatelně se všemi dotčenými orgány státní správy a samosprávy.

Požadavky na koordinace – související projekty:

- Je zpracována tendrová PD na obnovu kanalizačního sběrače v Mánesově ul. Tento kanalizační sběrač je zaústěn do kanalizace v ul. F. A. Gerstnera. Detail tohoto napojení je součástí tohoto podkladu jako obrázek č. 2.

- Je zahájena realizace akce výměny kanalizačního řadu v ulici Goethova. Detail tohoto napojení je součástí tohoto podkladu jako obrázek č. 3. Vybranému projektantovi bude poskytnuto skutečné provedení.
- Záměr vybudování nové stavby v prostoru současného parkoviště u finančního úřadu – stavba „CITY GREEN PARK 2“, zpracovatel PD Atelier EIS1.CZ s. r. o.

Závazné požadavky:

- Projektová dokumentace bude respektovat trasy stávajících sítí.
- V průběhu projektové přípravy proběhnou výrobní výbory za účasti min. zástupců statutárního města České Budějovice a provozovatele, ČEVAK a.s.

Odhad investičních nákladů:

53 mil. Kč bez DPH

Podklady: situace, detail napojení kanalizační stoky z Mánesovy ulice do ul. F. A. Gerstnera, napojení kanalizace z ul. Goethova