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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

 zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi: 

Česká televize 
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383 
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Jan Souček, generální ředitel   
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1540252/0800 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

INSTAMA, s.r.o. 
IČO: 26433087, DIČ CZ26433087 
sídlo: Dolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4 - Krč 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 81813 
zastoupená: Vladimírem Másilkem, jednatelem společnosti 
bank. spojení: Komerční banka a.s. ,č. účtu 19-9220150247/0100 
tel.:  e-mail:   
 
(dále jen „Zhotovitel“); 

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní 
strana“. Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“. 

PREAMBULE 

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem 
pod názvem „Oprava rozvodů vody a kanalizace v objektech ČT 2024“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“). Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze 
dne 10. 10. 2024 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 30. 10. 2024. 

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Oprava rozvodů 
vody a kanalizace v objektech ČT 2024“, IDEC: 224 - 855 79660/4000(dále jen „Stavba“ nebo 
„Dílo“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést 
v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást 
zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3. 
Účelem této smlouvy je zajištění obnovy a bezproblémového provozu rozvodů vody a kanalizace 
v objektech ČT. 

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. objekty č. 101 až 103 KH v areálu ČT, Kavčí hory, 140 70 
Praha 4 (dále jen „Staveniště“). 

1.3 Součástí Díla je zejména: 

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované 
firmou Šetelík Oliva s.r.o., sídlo: Ostružinová 2105, Černošice, 252 28 Praha – západ, IČO: 
28429036, hlavní projektant  (dále jen „projektová dokumentace“). 
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b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby, 

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace 
skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli. 

1.4 Součástí Díla je rovněž: 
a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na 

majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele 
a včetně napojení na inženýrské sítě, 

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou), 

c) zajištění účinného protiprašného opatření, 

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů, 

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém 
jazyce, 

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot 
a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, nejpozději při předání Díla 
zhotovitel předá objednateli doklady o ekologické likvidaci následujících odpadů|: stavební 
suť, demontované rozvody vody - ocel, litina, popř. dalších odpadů, 

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu 
Staveniště během pracovního dne,  

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel 
vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat, 

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného. 

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části 
Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou 
však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.  

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za 
ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.  

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve 
Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve 
výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je 
může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat. 
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1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, 
vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na 
prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy 
neexistují).  

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. 
zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat 
a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět 
a tím nepožadovat jejich úhradu. 

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za 
podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském 
řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících 
povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce 
vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to 
nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání 
a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. 
Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 40 dní od předání a převzetí Staveniště 
Zhotovitelem.  

2.3 Zhotovitel nejpozději při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém 
bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je 
oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky 
Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíší Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel 
se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických.  

2.4 Konkrétní postup prací bude upřesňován průběžně dle provozních možností a potřeb Objednatele, 
zejména pak s ohledem na povinnost Objednatele zajišťovat veřejnou službu dle zákona č. 
483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje respektovat 
případné změny termínů plnění z důvodů natáčení a vysílání pořadů ČT. V případě, že po předání 
staveniště dojde k přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele, smluvní strany se 
dohodly na tom, že se termín provedení Díla posune o tolik dní, o kolik dní Zhotovitel nemohl 
realizovat Dílo v důsledku přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele.  
Pokud dojde ze strany Objednatele k přerušení provádění Díla dle tohoto odstavce, Zhotovitel do 
stavebního deníku uvede dobu každého přerušení práce a důvody takového přerušení, přičemž 
tento zápis potvrdí TDI. 

2.6      Vyhrazená změna závazku ohledně aktualizace ceny na základě indexů cen stavebních materiálů: 
V případě, že z důvodů na straně objednatele dojde k posunutí termínu dokončení díla o více než 
2 měsíce proti termínu v čl. 2.2. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požádat objednatele o 
promítnutí vývoje cen stavebních materiálů do ceny díla. objednatel je povinen žádosti zhotovitele 
vyhovět, pokud aktualizace ceny díla bude odpovídat cenovému vývoji stavebních materiálů 
uvedených samostatně v soupisu stavebních prací a použitých v rámci realizace díla v období mezi 
datem podání nabídky na veřejnou zakázku a datem provedení soupisu provedených prací. 
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Posouzení vývoje cen stavebních materiálů bude provedeno na základě Protokolu o vývoji cen 
stavebních výrobků v cenové soustavě rts, který je měsíčně zveřejňován na webových stránkách 
http://www.cenovasoustava.cz. zhotovitel je oprávněn o aktualizaci ceny díla požádat nejpozději 
deset pracovních dní před předáním dokončeného díla objednateli. Výpočet nové ceny díla 
proběhne takto: Výpočet nové ceny konkrétní položky stavebního materiálu bude součinem ceny 
této položky uvedené v nabídce (příloze č. 1 této smlouvy) vynásobené koeficientem nárůstu ceny 
této položky mezi měsícem podání nabídky a datem provedení soupisu provedených prací. Nová 
celková cena díla bude součtem všech takto navýšených položek i položek, u kterých k navýšení 
ceny nedošlo. 

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro 
provedení Díla: 

a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby; 
b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně Soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr 

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy: 
a) všechny předané podklady překontroloval, 
b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil 

s oprávněnými zástupci Objednatele, 
c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí, 
d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této 

Smlouvy, 
e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které 

při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat. 

4. STAVENIŠTĚ 

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený 
projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 9 zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, 
popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. 

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu 
s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.  

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené 
ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou 
škodu. 

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 
a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 

4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 
a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, 
a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního 
deníku. 
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4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 
Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.  

4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu 
nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího 
protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního 
stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.  

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním 
i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále 
vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění 
pozdějších předpisů), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit 
předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích 
osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny 
zejména k: 

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich 
nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením, 

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo 
specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení. 

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo 
povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude 
Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo 
vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok. 

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební 
deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li 
se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění 
vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. 
Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento 
projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.  

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této 
Smlouvy. 

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel 
bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude 
respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přeruší 
práce.  Pokud bude k provedení díla nutné udělat odstávku vody, nebo pokud budou hlučné práce 
ohrožovat výrobu a provoz objednatele, zejména natáčení pořadů, budou tyto práce prováděny ve 
dnech nebo časech kdy budou tato omezení minimální (noční hodiny, víkendy, svátky apod.) 

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu 
provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat 
Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. 
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Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního 
dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. 
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci 
provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole 
konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad 
Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.  
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla 
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy 
odstoupit.  

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném 
termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.  

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu 
zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá 
své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost 
na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu 
Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude 
Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje: 
a) Dílo provést: 

 v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,  
 řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. 

jakosti, 
 bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 145 a násl. stavebního 

zákona (Základní požadavky na stavby), 

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR, 

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací 
a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel 
prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace 
ve výběrovém řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této 
Smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v nabídce Zhotovitele. Doklady o příslušné 
kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu deklarovaném 
v písemném závazku, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit, 

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla 
dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout 
s Objednatelem další postup, 

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým 
zhotovitelům Objednatele, 

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli 
seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech 
zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, 
u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, 
a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat 
v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-
mailem na adresu Objednatele, , 
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g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů 
a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla, 

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních 
předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně 
uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,  

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu 
Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených, 

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto 
ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel, 

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu 
příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora 
uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele, 

l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele 
nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést k identifikaci Objednatele, bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, 

m) zajistit při provádění Díla dodržování veškerých bezpečnostních opatření a hygienických 
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování 
podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování 
pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení 
o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro 
potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT), 

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po 
dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem, 

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,  

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem 
a podle předmětu plnění, 

q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynně česky. 
Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na 
staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku.  

5.10 Objednatel se zavazuje: 
a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení 

Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané 
pracoviště, 

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu, 

c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně 
nebezpečných prací, 
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d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při 
provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou, 

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní 
nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel 
neodpovídá. 

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů 
podílejících se na provádění díla. 

5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování 
pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se 
Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi 
Zhotovitelem a jeho poddodavateli, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze 
kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn 
v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného 
ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů).  

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského 
řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou 
v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy 
k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo 
poskytnutí služby. 

5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit 
poddodavateli přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží 
doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. 
K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který 
je povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným 
stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele 
plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že 
je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavateli přímo 
Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného 
závazku Zhotovitele vůči poddodavateli a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. 
Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavateli započíst proti Zhotovitelem 
nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele 
k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení 
částky vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku 
zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená 
poddodavateli. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit Objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. 
Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení 
výzvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 odst. 
1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž 
Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě 
podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné 
orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce. 
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5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku 
odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy 
zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný 
odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené 
v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat 
nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci 
dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí 
prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré 
obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu 
a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových 
materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla 
i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty 
vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli 
předložit nebo kopie dokladů zaslat. 

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu 
provádění Díla; celková cena Díla činí 1.297.157,- Kč (slovy: 
jedenmiliondvěstědevadesátsedmtisícjednostopadesátsedm korun českých) bez DPH. Smluvní 
cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je 
uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v 
tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy. 

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy 
zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, 
likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za 
spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání 
Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace 
předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných 
daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.   

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném 
souhlasu Objednatele. 

6.4 Fakturace za Dílo jako celek:  
Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých 
služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu 
o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 
u kterých nedošlo k rozporu. 

Pokud k 20.12.2024 nebude Dílo dokončeno z důvodu přerušování prací ze strany Objednatele, 
budou na základě soupisu provedených prací proplaceny skutečně provedené práce k 20.12.2024; 
soupis bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami; faktura za tyto práce bude 
vystavena do 31.12.2024. Cena za práce do 20.12.2024 neprovedené, bude zahrnuta v následující 
faktuře. 

6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce 
včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 
občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je 
Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury 
Objednateli. 
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6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 
30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den 
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5.15. 

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný svátek 
či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění 
pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den. 

6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je povinen je zasílat 
v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele 
-  pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 
PSČ: 140 70; 
  
Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-
mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný 
způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené 
náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných 
daňových dokladů. 

6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena. 

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného 
odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele 
ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která 
mu tím vznikne. 

6.12 Ujednání o sankcích: 
a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má 

Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky 
za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo 
požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 6 000 Kč za každý i započatý 
kalendářní den tohoto prodlení.  

c)  Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, 
má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč 
za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.  

d)  V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo 
odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po 
Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za každý i započatý kalendářní den 
tohoto prodlení.  

e)  V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby 
a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům 
uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní 
pokutu 2 000 Kč za každý i započatý den tohoto prodlení. 

f)  V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 6 000 Kč za každý případ takového 
porušení povinnosti a i opakovaně. 

g) V případě porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. 5.9 písmeno m) Smlouvy, 
– zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT 
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nebo nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
pokutu ve výši 2 000 Kč za každé takové porušení a v případě planého výjezdu jednotky 
HZS ČT také pokutu ve výši 5000 Kč za každý uskutečněný planý výjezd jednotky HZS ČT. 

h) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.9. q) této smlouvy (česky hovořící osoba na 
staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 2000 Kč za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastižena 
zástupcem Objednatele. 

i)  Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle článku 9. odst. 9.8. této Smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 400,- Kč za každý řádně nevrácený průkaz, 

j)  V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5. odst. 5.9 písm. c) Smlouvy 
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý případ 
takového porušení povinnosti a i opakovaně. 

  
6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy 

odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za 
prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že 
smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší 
moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.  

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl 
Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele. 

6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů 
ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně. 

6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle odst. 6.12. písm. b) až j) této smlouvy, a to 
na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu 
s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, 
jednání Zhotovitele směrující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu smlouvy. 

6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty 
a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při 
plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.  

6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané 
ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.  

6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy: 
a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě: 

 prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů, 

 neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu 
s touto Smlouvou, 

 porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele, 
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c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla 
uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, 

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě. 

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení 
od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku. 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení 
a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je 
dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku 
Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním 
a převzetím Díla na základě podpisu protokolu.  

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným 
zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací 
realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli. 

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, alespoň 3 pracovní dny předem. 
U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, 
má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou 
převzaty zápisem v Deníku; před zazdíváním odpadních stoupaček je zhotovitel povinen 
zkontrolovat funkčnosti a těsnosti a o kontrole provést zápis do stavebního deníku. Smluvní strany 
se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel 
Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k 
Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní 
strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména 
chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je 
Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá 
dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD 
ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.  

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou etapu Díla, i před 
termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy. 

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení 
přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních 
zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), 
tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou 
zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad 
a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude 
podepsán protokol o předání a převzetí Díla a přejímací řízení bude ukončeno. 

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Díla. Maximální možná 
doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak. Po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude tato skutečnost uvedena 
do protokolu o předání a převzetí Díla. 

Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny 
v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví 
Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).  
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7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle 
předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady 
na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku v délce 36 
měsíců, s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel 
poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však 
24 měsíců. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného 
protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba 
neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel 
odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich 
odstranění, pokračuje záruční doba v běhu. 

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se 
Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních 
a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby 
uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné 
pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného 
dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky. 

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši 
Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit. 

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad bránících provozu do 6 hodin 
od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem a ostatních vad do 24 hodin od doručení 
písemné reklamace Zhotoviteli e-mailem. Vady bránící provozu je Zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději do 1 kalendářního dne od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se 
s Objednatelem jinak, a ostatní vady je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 kalendářních 
dnů od doručení písemné reklamace. 

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla v termínu dle předchozího odstavce 
po doručení reklamace, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel. 

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. 
Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) 
je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli. 

8. DALŠÍ USTANOVENÍ 

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění 2 000 
000 Kč (slovy: dva miliony korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. 
Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do 
uplynutí záruční doby podle této Smlouvy. 

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou 
smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání 
Objednatele.  

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění 
brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší moc. Za 
vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt 
v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených 
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smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného 
oznámení druhé Smluvní straně.  

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou: 

a) Na straně Objednatele: 

Za věci smluvní a obchodní: 

 
Tel  email:  
 
Za věci technické:  

 
Te
e-mail:   
 

 
Tel: +420  
e-mail:  
 

 Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu 
požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za 
Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy budov. 

Za věci bezpečnosti: 

 
Tel.: , e-mail:  
 
b) Na straně Zhotovitele: 

Za věci smluvní a obchodní: 

  

Za věci technické: 
 

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  za 
Objednatele a  Zhotovitele. Funkci technického dozoru investora (TDI) 
vykonává za Objednatele . 

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují 
právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících 
s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla. 

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje 
v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Objednateli 
časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu 
vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti 
Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele 
autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou 
třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny 
Díla. 

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat 
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže 
uvedenými čísly verzí: 

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší, 
AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší. 
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Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší  
 
Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 
o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl 
(obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle 
této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný 
souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové 
dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují: 

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně 
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti, 

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této 
Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám 
ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu, 

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná 
opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené 
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní 
strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000,- 
(slovy: deset tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat 
mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.  

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž 
zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě 
rozhodnutí orgánu veřejné moci.  

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným 
písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně. 

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ 

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 
2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele 
za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště. 

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele 
pouze vstupem vrátnice OZ a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po 
určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště. Případná změna 
vstupu/tras/přístupových cest bude zaznamenána ve Stavebním deníku. 

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné 
osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den 
předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je 
povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se 
uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 188,04 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka 
bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.  

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách 
Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno 
výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze 
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na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných 
případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti 
lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. 
Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, 
že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den 
předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.  

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na 
svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem 
Zhotovitele. 

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 
Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho 
poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo 
z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani 
o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů. 

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba 
oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda 
Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy. 

9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního 
dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatele (dále také jen „průkaz“); průkaz 
vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje zhotovitel 
protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému 
pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. 
Nevrácení, byť i jen jednoho průkazu se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na 
úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. 
Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím 
průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se 
identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu 
Objednatele. 

Osobní údaje předané Objednateli, dle čl. 5 odst. 5.9 písm. f) a odst. 5.12, čl. 9 odst. 9.1 a odst. 
9.8. Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, 
o zpracování těchto údajů Objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná 
legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se 
Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání 
a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které jsou k dispozici na 
internetových stránkách objednatele http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr/.  

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě 
obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 
Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy 
formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
5kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy 
písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.  

10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na 
pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je 
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Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen 
učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele. 

10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, odst. 
5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele 
mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.  

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou 
způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito 
osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních 
důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně 
výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, 
přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, 
kterou splňovala původní osoba. 

10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní 
strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných 
soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli 
pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých 
soudů.  

10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla 
písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát 
o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení 
od Smlouvy. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její 
části třetí osobě. 

10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku 
jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho 
část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném 
rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost 
a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude 
shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy 
zůstal zachován. 

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit. 

10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou 
si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto 
smyslu u soudu. 

10.11 Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, každá smluvní strana obdrží její elektronický originál. 

10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva 
nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.  
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10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného 
ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele. 

10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu 
Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely 
provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv. 

10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRTVP“), pokud je dle § 3 tohoto zákona poplatníkem, a zavazuje se tyto povinnosti plnit 
po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání 
součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména 
uvedením zákonného důvodu osvobození od televizního poplatku, pokud se na něj osvobození 
vztahuje. 

10.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 
 Příloha č. 1: Výkaz výměr – oceněný zhotovitelem, 
 Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele, 
 Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha, 
 
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný 
a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami 
uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost 
této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle 
souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
připojují smluvní strany své podpisy níže. 
 
Česká televize        INSTAMA, s.r.o. 

Jméno: Jan Souček  Jméno: Vladimír Másilko 
Funkce: generální ředitel Funkce: jednatel společnosti 
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Část: Výměna - VNITŘNÍ VODOVOD A KANALIZACE

č.p. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Poznámka

VNITŘNÍ VODOVOD - - - 1 241 206,00

VNITŘNÍ KANALIZACE - - - 55 951,00

1 297 157,00 KčVNITŘNÍ VODOVOD A KANALIZACE CELKEM:

Poznámka: Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobků, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvalitě a stejným způsobem využití.
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Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu * 

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem: 

+ Název: INSTAMA s.r.o. 
+ IČO: 26433087 
+ adresa sídla: Dolnokrčská 2019/43, 142 00 Praha 

 

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 8603621948 

Pojistník je totožný s pojištěným. 

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností od 10.06.2024 do 09.06.2027 

 

Základní pojištění 

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu 

vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné 

smlouvě.  

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která 

se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou 

pojistnou smlouvou. 

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 50 000 000 Kč. 

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné a v souhrnu ze všech 

pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší 

než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby 

trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v 

pojistné smlouvě. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozšíření pojištění a připojištění 

Připojištění a rozšíření pojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění 

sjednaného pro základní pojištění, v případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenu vadou výrobku a 

vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, event. v rámci sublimitu pro toto pojištění, je-li 

sjednán. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze 

všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku, není-li v pojistné 

smlouvě ujednáno jinak. 

Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných 

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem 

provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí 

odborné pomoci) a odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný 

oprávněně užívá. Připojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a 

převzatém zvířeti. 

Připojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle, 

pokud jej pojištěný převzal, aby na něm provedl objednanou činnost (např. opravu), ne proto, aby provedl 

objednanou činnost s jeho pomocí (jako prostředku k provedení objednané činnosti).  

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 250 000 Kč. 

 

Připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění 

Připojištění se vztahuje na: 

+ náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou, 
+ regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku 

nemocenského pojištění, 
pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl 

zaměstnanec pojištěného. 

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 300 000 Kč. 

 

Připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu  

Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, 

nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti. 

Připojištění se nevztahuje na čistou finanční škodu způsobenou vadou výrobku a vadou práce, která se 

projeví po jejím předání. 

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 200 000 Kč. 

 

 

 

 



 

Územní rozsah 

Pojištění se sjednává s územním rozsahem: území České republiky. 

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění uvedený v tomto 

potvrzení je pouze informativní, přesný rozsah pojištění vyplývá z výše uvedené pojistné smlouvy, včetně 

pojistných podmínek a dalších smluvních dokumentů, které jsou její nedílnou součástí. 

 

 

V Praze, dne 17.10.2024 

      
podpis zástupce pojistitele      podpis zástupce pojistitele 
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