Dohoda 
o předčasném užívání stavby
Statutární město Jihlava
se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava
IČO: 00286010
zastoupené: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
(dále jen „objednatel“)
a
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem Mlýnská, 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 25317628
zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

dohodu

o předčasném užívání stavby 
Oprava tří mostů ul. Brněnská, Jihlava
ve smyslu zadávací dokumentace stavby, uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 395/ORM/2024, ev. č. zhotovitele 6/2024, ze dne 20. 3. 2024, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva o dílo“), jakož i ustanovení § 123 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále též jako „stavební zákon“), a po zvážení všech ustanovení a z nich plynoucích ujednání obsažených v této dohodě, s úmyslem být touto dohodou právně vázáni, se strany této dohody dohodly takto:

I.

Předmět dohody

Předmětem této dohody je souhrn podmínek, právních úkonů a opatření vedoucích k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání stavby „Oprava tří mostů ul. Brněnská, Jihlava“.
Předčasným užíváním se přitom rozumí časově omezené užívání stavby před jejím úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného příslušným speciálním stavebním úřadem na žádost objednatele díla ve smyslu ustanovení § 123 stavebního zákona.
II.
Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah

1) Na základě zjištění stavu realizace stavebních objektů uvedených v odstavci (2) tohoto článku, prohlášení zhotovitele v odst. (3) tohoto článku, skutečných potřeb další výstavby dle plánu organizace výstavby a po vzájemné dohodě stran této dohody objednatel i zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním stavby „Oprava tří mostů ul. Brněnská, Jihlava“ v rozsahu vymezeném v odstavci (2) tohoto článku, a to v období od 4. 12. 2024 do 30. 6. 2025, za podmínek uvedených a specifikovaných v této dohodě.  
2) Část díla uváděná do předčasného užívání:
SO 101 – Úprava komunikace a chodníků - ČÁST
SO 202 – Klenbový most M2
SO 203 – Klenbový most M3
SO 204 – Opěrné zdi
SO 401 – VO v ulici Brněnská
     dále označované jako „stavba“

3) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této dohody výslovně prohlašuje, že provedení stavby odpovídá projektové dokumentaci, platným právním předpisům a technickým normám tak, že předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením nemá podstatný vliv na její uživatelnost, neohrozí bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí.  
4) Strany této dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených podmínek a ujednání, sjednaných mezi objednatelem a zhotovitelem ve smlouvě o dílo, jakož i z jejích součástí a příloh. V záležitostech neřešených touto dohodou se tedy použije výše uvedená platně uzavřená smlouva o dílo.
III.
Podmínky předčasného užívání stavby

Strany této dohody prohlašují, že tato dohoda nenahrazuje protokol o předání a převzetí díla. Jejich práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a v souvislosti s předčasným užíváním stavby nebo její části přijímají tyto další povinnosti:
A. Povinnosti zhotovitele:
1) V souladu s ustanoveními uzavřené smlouvy o dílo nést veškerou odpovědnost za péči o stavbu a vybavení, a to od data zahájení prací až do doby podepsání Protokolu o předání a převzetí díla. 

2) Plnit i nadále podmínky uvedené ve společném povolení č. j. MMJ/OD/67074/2022-NoJ, SZ-MMJ/OD/6141/2022, jihlvp22v00q11 vydaném dne 11. 4. 2022 odborem dopravy Magistrátu města Jihlavy, dále prodlouženém rozhodnutím č. j. MMJ/OD/131533/2024, SZ-MMJ/OD/17193/2024, jihlvp24v016ex ze dne 28. 5. 2024.
3) Zajistit potřebné podklady k vydání rozhodnutí o uvedení stavby do předčasného užívání, tj. připravit všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí (doklady o kvalitě, stanoviska DOSS apod.) dle požadavků speciálního stavebního úřadu - odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy). 

4) Zajišťovat běžnou letní údržbu objektů stavby uvedených do předčasného užívání po celou dobu předčasného užívání, tak jak je uvedena v článku II. odstavci (1) této dohody.
5) Provádět potřebné opravy poškozených stavebních objektů včetně jejich součástí a příslušenství uvedených do předčasného užívání. U škod způsobených v důsledku dopravních nehod provést neprodleně odstranění takové škody a uvedení objektu do původního stavu, a to sám nebo po výzvě objednatele díla.
6) Nést plnou odpovědnost za škody vzniklé uživatelům stavby nebo její části, uvedené do předčasného užívání, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, kterou jinak nese dle § 27 odst. (2) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vlastník komunikace, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit ani na ni předepsaným způsobem upozornit.
B. Povinnosti objednatele:
1) Poskytnout zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení stavby do předčasného užívání a v součinnosti s ním zajistit rozhodnutí k uvedení stavby do předčasného užívání.
2) Zajišťovat zimní údržbu objektů stavby uvedených do předčasného užívání po celou dobu předčasného užívání, tak jak je uvedena v článku II. odstavci (1) této dohody.
IV.

Odstraňování vad a běh záruční doby

1) Odstraňování vad vzniklých v průběhu předčasného užívání stavby zajišťuje průběžně zhotovitel na své náklady. U ostatních oprav se postupuje v souladu s článkem III. písm. A) odst. (5) a (6) této dohody.

2) Uzavření této dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční doby týkající se stavby, jež je předmětem této dohody. Zahájení běhu záruční doby nastane za podmínek specifikovaných v uzavřené smlouvě o dílo. 
V.
Závěrečná ustanovení
1) Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uvedení stavby nebo její části do předčasného užívání, články II. odst. (1) a III. písm. A) odst. (3) nabývají účinnosti již dnem podpisu této dohody. Účinnost dohody zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána dle ustanovení článku II. odst. (1) této dohody. Pokud v průběhu touto dohodou stanovené doby předčasného užívání dojde k předání a převzetí díla mezi objednateli a zhotovitelem, skončí účinnost této dohody dnem uzavření protokolu o předání a převzetí díla.

2) Tato dohoda je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel, dva obdrží zhotovitel. 

3) Podmínky sjednané v této dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou písemných dodatků k této dohodě.

4) Strany této dohody prohlašují, že tato dohoda je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


V Jihlavě dne 3. 12. 2024
V Brně dne 29. 11. 2024

Za objednatele: 

Za zhotovitele: 

.........................................
.............................................

Mgr. Petr Ryška, primátor
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
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