
Evidenčrí  ČÍSIO přidělené  z Centrální  evidence  smluv: 230157
Číslo jednací  Prováděcí  smlouvy:  ENV/2024/361919

MZP-OG-42/24/SDD

PROV  ÁDĚCÍ  SMLOUVA  O DÍLO  -  ČÁST  1-  HAV  ARUNÍ  POSTUP

k Rámcové  dohodě  -  část  I ze dne  I 1. "1 1. 2024,  CES  230  1 57

uzavřená  mezi

Českou  republikou  -  Ministerstvem  životního  prostředí
se sídlem:  Vršovická  65, 100  "I O Praha  10
zastoupenou:  RNDr.  Martinem  Holým,  ředitelem  odboru  geologie
IČO: 00'16480"1

bankovní  spojení:  ČNB Praha  1

číslo  účtu:  762800"1/07"í0

kontaktní  osoba:  Ing.  Petr  Uldrych,  vedoucí  oddělení  nerostných  zdrojů  a zástupce
ředitele  odboru  geologie,

tel.: +420  267122  667, email: Petr.Uldrych@mzp.qov.cz
(dále  jen  "ObjednateÍ")

na straně  jedné

a

DIAMO,  státním  podníkem

se sídlem:  Máchová  201,  471 27 Stráž  pod  Ralskem
zapsaný  v  obchodním  rejstříku  vedeném  Krajským  soudem  v ÚsU nad  Labem,  sp.

zn. AXVIII  520

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739  a

Týká  se:

zastoupený:

bankovní  spojení:

číslo  účtu:

kontaktní  osoba:

DIAMO,  státní  podnik

odštěpný  závod  HBZS

Lihovarská  1 'I 99/1  0, Radvanice,  7'16 00 0strava
Ing. Josefem  Kasperem,  ředitelem  odštěpného  závodu
na základě  plné  moci

Československá  obchodní  banka,  a.s.

so"iO-08051  09003/0300

(dále  jen,,Zhotovitel)

na straně  druhé

uzavřeli  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a roku  tuto

Prováděcí  smlouvu  o ďlo  -  část  1 (dále  jen,,Prováděcí  smlouva")

k Rámcové  dohodě  -  část  1 ze dne  1 'I. 11.  2024  (dále  jen  ,,Rámcová  dohoda")



Evidenční  číslo  přidělené  z Centrálrí  evidence  smluv:  230157
Číslo  jednací  Prováděcí  smlouvy:  ENV/2024/36í919

CI. 1

Předmět  smlouvy

1.  Zhotovitel  se zavazuje  provést  pro Objednatele  na svůj  náklad  a na své nebezpečí  dílo:

Zabezpečení  projevu  starého  důlního  díla,,Propad  v ulici  Chrpová  (p. č. 48'18/5)"
(č. o. 3000)  v k. ú. Kutná  Hora.

ČI. 2

Cena

1.  Cena  za provedení  díla  nepřekročí  I 8'15 389,70  Kč  bez  DPH,  výše  DPH  činí  381 231,84
Kč, cena včetně  DPH činí 2 196  621,54  Kč. Cena zajednotlivé  práce  a materiál
bude  uvedena  v soupisu  prací,  dodávek  a služeb  s výkazem  výměr,  který  bude
vypracován  Zhotovitelem  a předán  Objednateli  současně  s předáním  díla.

CI. 3

Doba,  místo  a podmínky  pnění

1.  Zhotovitel  je povinen  provést  dílo,  tj. dokončit  ho a předat  Objednateli  nejpozději  do 30. 4.
2025  (dodací  Ihůta).

ČI. 4

Ustanovení  závěrečná

1.  V případě,  že ujednání  obsažené  v této Prováděcí  smlouvě  bude  v rozporu,  popř. v
nesouladu  s ustanoveními  obsaženými  v Rámcové  dohodě,  má ujednání  obsažené  v této
Prováděcí  smlouvě  přednost.  Touto  Prováděcí  smlouvou  nesmějí  být za  žádných
okolností  prováděny  podstatné  změny  rámcových  podmínek  stanovených  v Rámcové
dohodě.  Není-li  vtéto  Prováděcí  smlouvě  stanoveno  jinak,  použije  se na právní  vztah
založený  touto  Prováděcí  smlouvou  příslušná  ustanovení  Rámcové  dohody.

2. Smluvní  strany  bezvýhradně  souhlasí  s uveřejněním  této Prováděcí  smlouvy  v plném
znění  včetně  Ceny  díla a veškerých  metadat  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy,
které  se na uveřejnění  této  Prováděcí  smlouvy  vztahují,  tj. zejména  v souladu  se zákonem
č. 340/2015  sb., o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto
smluv  a o registru  smluv  (zákon  o registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů.

3. Tato  Prováděcí  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  Smluvními  stranami
a účinnosti  dnem  jejího  uveřejnění  dle odst.  2. tohoto  článku.  Podle  dohody  Smluvních
stran  uveřejnění  této  Prováděcí  smlouvy  provede  Objednatel.



Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 230157
Čislo jednací Prováděci smlouvy:...

4. Tato Prováděcí smlouva bude uzavřena v listinné nebo elektronické podobě.  Je-li  tato
Prováděcí  smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena  ve 3 stejnopisech,  z nichž
každý bude považován  za prvopis, a podepsána  vlastnoručně  oběma Smluvními  stranami,
přičemž Objednatel obdrží 2 stejnopisy této Prováděcí smlouvy  a Zhotovitel obdrží  4
stejnopís.  Je-lí tato Prováděcí  smlouva  uzavřena  velektronické  podobě,
pak je vyhotovena v podobě jediného elektronického originálu podepsaného  pomocí
uznávaných  elektronických  podpisú osob oprávněných  jednat  za Smluvní  strany.

5. Nedílnou součástí  této Prováděcí  smlouvy  je její Příloha č. 1 - Plán postupu prací včetně
registračního  listu SDD, případně evidenční  list HDD (hlavního důlního díla)

Smluvm  strany  prohlašují,  že si tuto Prováděcí  smlouvu  přečetly,  že s jejím  obsahem
souhlasí  a na důkaz  toho  k m připojují  svoje  podpisy.

Objednatel

v Praze  dne  2Q, 7/, 'k>;!'7

Česká republika  -  Ministe  o životmho
prostředí

RNDr.  Martin  olý,

ředitel odboru, 5eo1ogie

Zhotovitel

VeOstravědneí./,  AÁ"

MO.  státní  nik

Ing. Josef  Kasper

ředitel  odštěpného  závodu  HBZS



Příloha  č. 1

k PROV  ÁDĚCÍ  SMLOUVĚ  O DÍLO  -  ČÁST  1-  HAV  ARIJNÍ  POSTUP
k Rámcové  dohodě  -  část l ze dne 11. 11. 2024

CES: 230157

PLÁN  POSTUPU  PRACÍ

pro  dílo

Zabezpečení  projevu  SDD,,propad  v ulici  Chrpová  (p. č. 4818/5)"
(č. o. 3000)  v k. ú. Kutná  Hora

1.  Úvod  -  popis  SDD

Dne 9. 10. 2024 byl pracovišti  ČGS v Kutné  Hoře oznámen  pracovníkem  MÚ panem
Dobroslavem  Vepřkem  propad  na pozemku  p.č. 4818/5  v k.ú. Kutná  Hora.  Propad  byl  dne
10. l0.  2024 prověřen  a zdokumentován  pracovnicí  ČGS-Odboni  vlivů  důlni  činnosti

 která  o výsledku  místního  šetřeni  informovala  MŽP. Následně
zástupce  MŽP Ing.  Petr Uldrych  vyzval  ZBZS  Libušín  kprovizomímu  zajištěn'í  tohoto
propadu.

Na místě  propadu  byl téhož  dne proveden  havarijni  zásah pětičlennou  četou  baňských
záchranářů  ZBZS  Libušín,  jehož  hlavním  cílem  bylo  provést  průzkum,  zdokumentováni
a dočasné  provizorní  zabezpečení  propadu.  Vyhodnoceni  havarijniho  zásahu  je uvedeno
v příloze  č. 3.

Havarijni  zásah  byl  realizován  s ohledem  na
stavu  v intravilánu  části  města  Kutná  Hora  v
SDD  a OPDD  na  obdoM  2019-2023  CES
13/24/SDD  ze dne 2. 2. 2024.

ohrožení  veřejného  zájmu  a zjevně  havarijniho
rámci  veřejné  zakázky  zajišťování  a likvidace
190070  a prováděcí  smlouvy  č. MZP-OG-

Místo  propadu  se nachází  na pozemku  4818/5  v sevemí  části  intravilánu  města  Kutná  Hora,
cca 1000  m od centra,  cca 130 m od komunikace  Kutná  Hora  - Hořany  v poddolovaném
území  ID  2698,,Kutná  Hora  -  Žižkov".  Postižený  pozemek  není  zemědělsky  obhospodařován
a je zde neudržovaný  porost  a cesta polního  charakteru,  která  zajišt'uje  obslužnost  několika
domů  a zahrad.  Výsek  katastrální  mapy  se zakreslenim  místa  propadu  je  uveden
v příloze  č. 1.

Ústi  propadu  je oválného  profilu  o rozměrech  cca 0,5 x 0,4 m a pod  povrchem  se rozšiřuje  do
oválného  profilu  o rozměrech  2,2 x 1,8 m. U dna, které  se nachází  v hloubce  6,3 m, se profil
mění  na obdélníkový.

Z mapových  aplikaci  a dostupných  archivních  materiálů  a registrů  ČGS  je zřejmé,  že parcela
p.  č. 4818/5  je součástí  poddolovaného  územi  ID 2693 ,,Kutná  Hora-  Žižkov",  kde je
evidována  těžba  polymetalických  rud - měděné  rudy.  Podrobně  (včetně  výseků  mapové
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dokumentace)  je báňsko-technická  situace  popsána  v Protokolu  o oznámení  prvotního  šetření
projevu  starého  důlního  díla ze 10. 10. 2024, kteiý  zpracovali   a 

 který  je uveden  v příloze  č. 4.

Výše uvedený  propad  je situován  na veřejně  přístupném  pozemku.  Současný  stav místa
propadu  a jeho blízkého  okolí  nelze považovat  za staticky  bezpečný,  hrozí  další  sesouvání
zeminy  a tím jeho rozšíření.  Nebezpečí  dále spočívá  v možném  pádu osob, vozidel  nebo
zvířat  do hloubky.  Jedná se tedy  zjevně  o havarijní  stav a zřejmé  ohrožení  obecně  chráněných
zájmů.

Místo  propadu  bylo  dočasně  zabezpečeno  překryt'ím  dřevěným  povalem  o rozměrech  5 x 5 m
a ohraničeno  výstražnou  páskou.

2. Návrh  rozsahu  a postupu  prací

Po posouzení  místních  podmínek.  vyhodnocení  údajů  zjištěných  při havarijním  zásahu a při
úvodní  rekognoskaci  navrliujeme  propad  zabezpečit  následujícím  způsobem:

a) Před zahájeníin  prací budou vyřešeny  střety zájmů,  zejména  souhlas  vlastníka  se
vstupem  na pozeinek  a soulilasy  dotčených  orgánů  a organizací.

b) Do prostoru  nevyplněného  propadu  budou instalovány  4 ks injektážních  jehel z
ocelové  perforované  trubky  o délce cca lO,O m. Jehly  budou  instalovány  zaberaněním
pomocí  mechanického  přflclepu  sbíjecího  kladiva.

c) Prostor  propadu  bude cca O,5 m pod úroveň  okolního  terénu vyplněn  zpevněným
zásypovým  materiálem,  zaplavením  litou  cementovou  pěnou  o minimální  pevnosti  v
prostém  tlaku  min. 5,0 MPa. Směs bude dopravována  v automixech  a do prostoru
propadu'  bude uložena  pomocí  čerpadla  na beton Putzmeister.  Celková  spotřeba  se
předpokládá  ve výši  cca 50 m3 vč. rozpočtové  rezervy.

d) Po vyplnění  propadu  zpevněným  zásypovým  materiálem  bude demontován  provizorní
dřevěný  poval.

e) Provedením  nízkotlaké  injektáže  přes instalované  injektážní  jehly  bude zpevněna  a
stabilizována  rozvolněná  hornina  pod vrstvou  zpevněného  zásypu  a případně  vyplněny
volné podzemní  prostory  vnavazujících  důlních  dílech. Injektáž  bude provedena
sestupně  po etážích délky  1,O m, injekčním  tlakem  2,0 - 2,5 MPa cementojílovou
směsí. Předpokládá  se spotřeba  50 t (stanoveno  odborným  odhadem).  Po provedení
injektáže  bude ocelová  výstroj  vrtů  zkrácena  min. 0,5 m pod úroveň  terénu.

í) Následně  bude prostor  propadu  doplněn  zeminou  do úrovně  okolního  terénu,  aby bylo
obnoveno  využití  pozernku  jako  nezpevněné  polní  cesty. Předpokládá  se spotřeba  cca
2.0 t (odborný  odhad).

g) Schématický  půdorys  a řez zabezpečením  propadu  a vyznačení  situování  injektážních
jeheI 3e uveden v příloze č. 5.

h) Po ukončení  prací bude  pracoviště  uklizeno.  Dotčené plochy  pozernků  včetně
ptístupových  cest budou uvedeny  do řádného stavu a protokolárně  předány  zpět
vlastni!ťim.  Zabezpečení  SDD  bude geodeticky  zaměřeno.
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3. Základní  opatření  k zajištění  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při  práci.

Po dobu  provádění  prací  bude v okolí  propadu  stanoveno  bezpečnostní  pásmo  o poloměru
10,O m, které  bude  ohraničeno  výstražnou  páskou  a označeno  tabulkami  se zákazem  vstripu.

Veškeré  práce  na zabezpečeni  SDD  budou  provádény  v souladu  se Zákonem  č. 262/2006  sb.,
zákon&em  práce,  v platném  znění  a s vyhl.  ČBÚ č. 52/1997  Sb. v platném  znění,  vyhl.  ČBÚ
č. 26/1989  Sb. v platném  znění  a vyhl.  ČBÚ č. 22/1989  Sb. v platném  znění  a pravidel  BOZP
a PO.

Výskyt  dtoilních  plynů  nebo  průvalu  důlních  vod se vzhledem  k charakteru  starého  důlního  díla
nepředpokládá.  Zhotovitel  přesto  zajistí  před zahájením  každé  směny  kontro]u  koncentrace
CO:  v prostoru  pracoviště  v místecli  pohybu  pracovníků  pomocí  osobního  analyzátoru.

Práce  uvnitř  půdorysu  bezpečnostního  pásma  budou  provádět  výhradně  zaměstnanci
s kvalifikací  báňský  záchranář.  Práce budou  v určených  lhůtách  kontrolovány  zaměstnanci
s kvalifikací  technický  dozor  a závodní  dolu.

S odpadními  i'nateriály  bude  naloženo  v soriladu  s platnou  legislativou.

Po celou  dobu provádění  prací inusí bQ veden stavební  deník  a dále bude pořizována
průběžná  fotodokumentace.

Přílohy: 1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

Výpis  z KN  včetně  výseku  katastrální  mapy  s vyznačením  propadu
Registrační  list  SDD

Vyhodnocení  havarijního  zásahu

Vyjádření  o šetření  projevu  starého  důlního  díla  ČGS
Schematický  půdorys  řez  zabezpečením  propadu  vč. situování  vrtů
Harmonogram

Rozpočet

V Libušíně  dne 21. 11. 2024

Vypracoval:

Předkládá:

Za generální  dozor  objednatele  schválil:

Ing.  Jiří  Kostin

báňský  projekt

Ing.  Petr  Šarboch

závodní  dolu

Ing.  Zdeněk  M

GEOtesta.s. 
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příloha  č. 1
08.11.24  12:45 Informace o pozemku l Nahlížení do kaíaslru nemoviíosíí

ínforí'nace  o pozeií'ií<u

Parcelni  čislo:

Obec:

Katastrální  územi:

Číslo  LV:

Výměra  [m2]:

Typ parcely:

Mapový  list:

Určení  výměry:

Druh pozemku:

Kuf.na Hora J5339551

3utna Hora i677710j

2099

Parcela  katastru  nemovitostí

W

Graficky nebo v digitalizované  mapé

orná půda

Vlastníci,  jiní  oprávnění

Město Kutná Hora, Havlíčkovo  náměstí  552/t  Kutná Hora-Vnitřní  Město, 28401 Kutná Hora

Způsob  ochrany  nemovitostí

i' Il  .Ů -' l

zemědělský  půdní  fond

Seznam  BPEJ

13fflQ:  2099

Omezení  vlastnického  práva

Nejsou evidována  žádná omezeni.

Jiné  zápisy

Nejsou evidovány  žádné jiné zápisy.

Nemovítost  je v územnim  obvodu, kde státni správu katastru nemovitosti  ČR vykonává  Katastrálru uřad pro Středočesky  krai
Katastrálni  pracoviště  Kutna  Hora'-"J

Zobrazené  údaje  mají  informatívni  charakter.  Platnost  dat  k 08.11.2024  12:00.

.č 2004 - 2024 CeSky .iíacl zeníeme'íki,  d kdtd:itldllll  -
 Verze 6 5.7 bO [WWW6:

hítps'//nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazOb1ekt.aspx%ncrypted=NAHL-rQxPwJ9KuDv5pl5GeA2chaWXMi-4aJnIaGEmPJbSIFqEMNWW7DSJEjmS
 . 1/i
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ZÁVODNÍ  DOLU: ING. PETFI ŠARBOCH
 DIAMO, státní  podnik

u  MáaŤOVa  2Cn.
1,,,1471  :n  SWž pod Ralskem

IČCI: 00002739 DIČ: CZ00oo;!739

PFIOJEKT ANT: ING. JlŘí KOSTINEC

KFIESLIL:

INVESTOR: ČR - Mlnisterstvo  žívotního  prostředí

STAVBA: Zabezpečení SDD 'Kuíná Hora - propad v ullt,l Chrpová'

OBJEKT= \/YSEK KATASTR.  MAPY

DA'TUM: LISTOPAD/2024  IIKOPIE Č.:
j

li
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příloha  č. 2

Databáze  důlních  děl

I ID  DD --'-  == - a-0znače-ní-p-roje-vu-,ná-zevdÍla --'- ID  SDD ii32928 propad  v ulici  Chrpová  (p.č. 4818/5) 3248  ,I 3000 I

DalšÍ  názvy

Název  KÚ Číslo KÚ Okres Kraj
I

 Sídlo  OBú  

Kutná  Hora 677710 Kutná  Hora Středočeský  kraj Praha

Upřesnění  polohy

pozemek  p.č. 4818/5

Y l- z Přesnost  zaměřenÍ ZLM  1:25000 Č. podd.  území

685268 1065335 300 Odečteno 13-324 2693

iSumvina druh I' Polymetalické rudy ISurovina  typ st'ř'bro  - kov

Upřesnění  suroviny

Ag-polymetaly

Kategorie  díla
I , Staré důlní dílo Ii Ukončení  provozu  ' do 16. století
I

IVlastnÍk DD
:Neexistuje nebo  není
, znam Pmvozovatel  DD

' Neexistuje  nebo  není
znám

Správce  DD Neexistuje Kód  Diamo

Realizátor  DD neru  znam

 Datum  oznámenÍ Oznamovatel

 09.10.2024

Projev  nebo  Účinky  na  pom,h  k 09.10.2024

propad  oválného  profilu  o rozměrech  O,5 x 0,4m  a hloubce  minimálně  8,Om

Oznámený  stav  díla  k  09.10.2024

Nezajištěno

i Vyjádření  ,
ICGS

10.10.2024 Zpracoval NavŠtÍveno NavštÍveno Ohrožuje Ohrožuje

Poznámka  z registru  SDD

Propad  je situován  na Grejfském  pásmu.

Poznámka  k  HDD

Stav  díla  k datu  zpracování

Nezajištěno  propad  oválného  profilu  o rozměrech  O,5 x O,4m a hloubce  minimálně  8,Om

Typ  dfia Propad Profil díla IOválný  ',i ím] 0,5 x O,4 x 8
Zdroj  informacÍ

IZpracovatel Česká  geologická  služba IIČ zpracovatele I00025798

Česká  geologická  služba,  Kostelní  26, 170  06 Praha  7
Tel.:  +420/233  371 190,  Fax:  +420/233  373 806,  cgs.gov.cz



Databáze  důlních  děl

ID  DD f - - - Označení -projevu, název díla ID  ŠDD č. OZn.
32928 ' propad  v ulici  Ch'rpová  (p.č. 4818/5) 3248 3000

' Datum vloženÍ IlAutor  vložení IDatum  aktualizace Autor aktualizace I
110.10,2024 110.10.2024 I

Česká  geologická  služha,  Kostelní  26, 170  06 Praha  7
Tel.: +420/233  371 190,  Fax: +420/233  373 806, cgs.gov.cz



příloha  č. 3

DIAMO,  státní  podnik

odštěpný  závod  HBZS

Závodní  Mňská  záchranná  stanšce  Lihušín

273  06 Libušín

Vyhodnocení

havarijního  zásahu

9/2024

Zabezpečení  propadu

,,Kutná  Hora,  ul.  Chrpová,  p. č. 4818/5"

v k. ú. Kutná  Hora



Dne  IO. ]O. 2024  zástupce  ň4ŽP  Ing.  Petr  Uldrych  vyzval  ZBZS  Libušín

k provizornímu  zajišténí  propadu  v Kutné  Hoře  na pozemku  č.48 18/5 v k. ú. Kutná  Hora.

Místo  propadu  se nachází  uprostřed  cesty u ulice  Chrpová.  Pozemek  je ve vlastnictví

mčsta  Kutná  Hora,  Havlíčkovo  námčstí  552/1,  284 0I Kutná  Hora.

Hlavním  cí]em havarijního  zásahu bylo provésí  záUadní  zdokumentování  propadu

ajeho  provizorrií  zabezpečení.  Zabezpečení  provedla  pětičlenná  četa záchranářů  ZBZS

Libušín.

Ústí  propadu  je nepravidelného  oválného  profilu  o rozměrech  cca O,4 x O,5 m a hloubce  cca

6 až cca 6,3 m. Okraje  propadu  jsou  zatrhané  a cca IO cm pod povrchem  se rozšiřuje  na

obdélníkový  profil  o rozměrech  2,2 x 1,8 m. Napadaný  materiál  uvnitř  propadu  je tvořen

propadlou  zeminou.

Místo  propadu  bylo  překryto  dřevěným  povalem  o rozměrech  5 x 5 m a ohraničeno

výstražnou  páskou.  Poval doplňuje  ohrazeni  zajištěné  městskou  policií  a cesta je ztohoto

důvodu  neprůjezdná.

Po celou dobu zásahu  bylo prováděno  kontinuální  měření koncentrace  ovzduší.

Hodnoty  složení  ovzduší  odpovídaly  vyhlášce  ČBU  č. 22/1989  sb., tj. 02  -  20,9 oi6;

C02  -  Ooxo; CH4 -  O o/o; N02  -  0 ppm;  CO -  0 ppm.

Zásah proběh]  bez mimořádné  události.  Ze zásahu byla  pořízena  fotodokumentace,

jejíž  výběr  je  uveden  v příloze.  Získané  údaje budou  využity  pro zpracování  projektu

konečného  řešení  zabezpečení  propadu.

Na zák]adě  zjištěných  poznatků  a šetřením  zástupcem  ČGS bylo  zjišténo,  že se jedi'iá

o propad  šachtice.

Další  postup  zabezpečeni  propadu  bude projednán  se zástupcem  MŽP  Ing. Petrem

ťTldrychem.

V Libušíně  dne 1l.  l0.  2024

Vypracoval:  Bc. Martin  Kapk

zástupce  ved úcí)io  ZBZS,  ušín

Přílohy

Schválií:  g.

vcdo  í

Šarboch

Libušín

Mapa  S rmstem  propadu

Fotodokumentace

Situační  náČrt  propadu



Příloha  1: Mapa  s místem  propadu
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Souřadnice  propadu:

X = l 065 335,53

Y =  685 271,88
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Příloha  2: Fotodokumcntacc

Pohled  na místo  propadu

4/':&a:

Pohled  iia ústí propadu
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Pohled  na místo  propadu

Pohled  do  propadu
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Pohled na zabezpečené místo  propadu
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Příloha  č. 3 : Situační  schéma  propadu
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příloha  č. 4

Ministerstvo  životního  prostředí

Ing.  Petr  Uldrych

Vršovická  65

101  10 Praha 10
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RNDr.  Pavel  Šír

Mgr.  Jolana  Skřivánková

Praha  10. 10.  2024

Věc:  oznámení  o prvotním  šetřerí  propadu

V příloze  Vám zasíláme  protokol  o prvotním  šetření  propadu  na pozemku  parcelní  číslo 4818/5
v katastrálním  území  Kutná  Hora,  677710  (okr.  Kutná  Hora).

s pozdravem  Mgr.  Jolana  Skřivánková

Česká  geologická  služba
vedoucí  Oddělení  vlivů  důlní  činnosti  Kutná  Hora

Dačického  náměstí  11,  284  01 Kutná  Hora
Tel:  327 311  258,  mobil  775 350 144
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PrvotnÍ  šetření  oznámenÝch  proievŮ  starÝch  důlních  děl - 2024

Označení  projevu,  název  díla propad  v ulicí  Chrpová  (p, č. 4818/5)

Název  a číslo  KŮ Kutná  Hora  (okr.  Kutná  Hora)  677  710
ID  DD 32928

Číslo  oznámení 3000

m  SDD 3248

Dne 9. 10. 2024 byl pracovišti  ČGS v Kutné Hoře e-mailem  oznámen  panem Dobroslavem  Vepřkem,
pracovníkem  MÚ Kutná HOra, propad  na pozemku  p. č. 4818/5  V katastrálním  území  Kutná HOra.

Propad byl dne 10. I0. 2024 prověřen  a zdokumentován  pracovnicí  ČGS - Odboru vlivů důlní
činnosti  Mgr.  Jolanou  Skřivánkovou.

Vlivem propadu  nedošlo  ke škodám  na rozvodu  plynu, elektřiny  ani kanalizace,  ani na nemovitostech,
ani ke zranění  osob.

Poloha  :

Propad se nachází v poddolovaném  území ID 2693 ,,Kutná Hora - Žižkov",  kde evidujeme  těžbu

Polymetalických  rud a měděné  rudy. Leží na pozemku  p. č. 4818/5  v severní  části intravilánu  města

Kutná Hora, cca 1.OOO m od centra,  cca 130 m od komunikace  Kutná Hora - Hořany.  Postižený

pozemek  je evidován  jako  orná půda. V současné  době však není zemědělsky  obděláván  a de facto  je

zde neudržovaný  porost  a cesta polního  charakteru,  zajišťující  obslužnost  několika  domů a zahrad.

kl$eí  'i)í'l

Výřez z mapy  s vyznačením  polohy  propadu
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DODiS:

V rámci  místního  šetření  bylo  zjištěno:

I  ústí propadu  se nachází na pozemku  p. č. 4818/5,  kde je v místě propadu  cesta polního  charakteru,

zarostlá  trávou

I  propad  má souřadnice  X =  1065  335, Y =  685  268

I  propad  má při povrchu  oválný  tvar o rozměrech  max. 0,5 x 0,4 m a pod povrchem  se razantně

rozšiřuje  do oválného  tvaru o rozměrech  přibližně  2,2 x 1,8 m, u dna nalézajícího  se v hloubce  6,3

m přechází  skoro  do obdélného  tvaru

I  ve stěnách  nejsou  viditelné  rozrážky

J ve viditelné  části stěn propadu  není zřetelná  výraznější  vrstva  haldoviny

ostatnÍ:

J nejbližší  zástavba  je vzdálena  cca 20 m severovýchodně  a cca 25 m jihozápadně  od propadu

(rodinné  domy)

I  propad  byl provizorně  ohrazen  městskou  policií

Prověření  v archivních  materiálech:

Místo  propadu  a jeho  bezprostřední  okolí jsme  na pracovišti  ČGS v Kutné  Hoře  prověřili

v dostupných  archivních  materiálech  a v registrech.  Jak již bylo uvedeno  výše, dotčená  parcela  je

součástí  poddolovaného  území  ID 2693,,Kutná  Hora Žižkov",  kde evidujeme  těžbu polymetalických  rud

a měděné  rudy. Oblast, ve které  se zájmový  pozemek  nachází, řadíme  do tzv. grejfského  žilného

pásma.

Grejfské  žilné pásmo patří mezi nejvýznamnější,  ale zároveň  mezi nejstarší  exploatovaná  pásma

v kutnohorském  revíru.  Bylo otevřeno  nejpozději  koncem 13. století.  Nejintenzivnější  provoz zde

probíhal na sklonku 14. a během 15. století.  S těžbou, která se postupně  dostávala  do velkých

hloubek,  stoupaly  náklady  a v hloubkách  kolem 400 m hlavní grejfská  žíla začala hluchnout.  Důlní

činnost  proto postupně  stagnovala,  až na počátku  16. století  prakticky  doznívá.  V polovině  16.  století  a

posléze ještě  v polovině  18, století  došlo k marným  pokusům  o obnovu  důlní  činnosti.

Poslední  období  zájmu  a otvírkové  práce se na grejíském  pásmu realizovaly  v letech  1887  až 1898,

kdy byla v lokalitě  na tzv. Ptáku budována  nová těžní šachta a z jednotlivých  obzorů hloubeny

překopy,  které  měly  umožnit  prŮzkum  ložiskových  a geologických  poměrů  nejbližších  pásem.

Průzkumné  práce byly doprovázeny  zásadními  problémy  s vodou, která byla kumulována  v okolních

stařinách  a docházelo  zde k průvalům  vod do zmáhaných  i nově hloubených  částí. Tyto nakonec,

v kombinaci  se špatnými  hospodářskými  výsledky,  znamenaly  definitivní  konec  dolováni  vůbec.

(aííelib  je.
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Jedním  z největších  báňských  děl na tomto  pásmu  je tzv.  Grejfská  štola,  která  měla  zdejší  doly,

které  podsedala  v hloubce  od 20 do 60 m, odvodňovat.  Její ústí bylo  situováno  cca 200 až 300 m

západně  od pivovaru  v Lorci v prostou  městského  zahradnictví.  Štola  od svého  ústí  mířila  na západ,

kde se po tři sta metrech  rozvětvovala  ve dví,  na grejfskou  a hloušeckou  štolu.  Grejfská  štola  byla  pak

po dosažení grejfské  hlavní ŽÍIY zalomena kolem hřbitova Všech svatých zhruba jižnim  směrem, kde

pomáhala  odvodňovat  další  doly  grejfského  pásma.

Předpokládáme,  že jeji  realizace  souvisela  s rozvojem  dolování  na grejfském  pásmu  ve 14.  až 15.

století.  Při další  fázi obnovy  báňského  provozu,  v druhé  polovině  16.  století,  začalo  obnovování  těžby

na grejfském  pásmu  propůjčkou  právě  této  štoly,  což ukazuje  na zásadní  úlohu,  kterou  tato  štola  při

zdejším  dolování  měla.  Při této  propůjčce  v roce  1558  byla  štola  intenzivně  zmáhána,  na dole  Fungrůb

došlo  k porubným  pracem  a v prostoru  šachet  Beránek  a Hrušky  ke zmáhacím  pracem.  Štola  tehdy

nebyla  vyzmáhána  v celé  své délce,  ale práce  skončily  po dosažení  oblasti  dolů  Chřást  a Vačkář,  tj. asi

do vzdálenosti  800  až 900  metrů  od ústí  a v nevelké  vzdálenosti  od šetřeného  propadu.  Na sklonku  16.

století  nastaly  na středním  úseku  a v blízkosti  ústí  štoly  závaly,  které  si vyžádaly  vyražení  obchůzek,

tras  mimo  trasu  pŮvodní,  aby  byl zajištěn  plynulý  odtok  důlních  vod.  Tyto  nově  projektované  práce  na

obnovu  štoly  však  nebyly  dokončeny  v celém  svém  rozsahu  a postupně  začaly  upadat  i udržovací  práce

na  stávajících  přístupných  částech  trasy.  Nakonec  byly  opět  veškeré  práce  zastaveny  a štola

ponechána  svému  osudu.  Jednotlivé  její  úseky  poté logicky  opět  v různém  rozsahu  devastovaly

protékající  vody  a tlaky  nadložních  vrstev.  Posledni  pokus  o využití  této  kdysi  významné  součásti

grejfského  pásma  se odehrál  v rámcí  let 1899  až 1900,  ale překop,  který  tehdy  na grejfskou  štolu

rmřil,  ji v předpokládané  oblasti  nedostihl,  takže  k jejímu  opětovnému  využití  nedošlo.

K dějinám  dolování  na grejfském  žilném  pásmu  máme  velmi  malé  množství  jasných  topografických

informací,  Nejstarší  práce  nejsou  v pramenech  postihnuty  téměř  vůbec.

Nevelké  množství  informaď  pochází  až ze 16. a 17. stoleti.  Část  jich  čerpáme  až z výsledků

otvírkových  prací  na sklonku  19.  století.  Z tohoto  důvodu  jsou  mapy  zachycující  nejvýznamnější  doly

tohoto  pásma,  které  máme  k dispozici,  ve většině  případŮ  novodobými  konstrukcemi.  Navíc  opravdu

zachycují  jen  hlavní  důlní  díla,  takže  ve skutečnosti  jich  ústilo  na povrch  několikanásobně  více,  přičemž

tyto  další  jámy  měíy  různé  rozměry  i funkce.  Průběh  grejfské  štoly  též není přesně  znám.  Novodobé

bádání  v archivních  fondech  bylo  doplněno  také  terénním  průzkumem,  který  zdokumentoval  povrchové

pozŮstatky  - dochované  části  hald,  ovšem  ty byly  pochopitelně  v prostoru  města  dávno  aplanovány

a haldy  v okolí  pak  aplanovány  alespoň  částečně.

Níže je výřez  z rekonstrukce  přibližné  polohy  dolů v oblasti  severně  a západně  od hřbitova,  kde se

nachází  šetřený  propad.  Žádný z těchto  dolů  dosud  však  nebyl  zcela  jednoznačně  ztotožněn  s projevy

důlních  děl v této  oblasti.  Nejblíže  danému  propadu  se nalézají  doIy,,Chrást",,,Kopřiva"  a,,Vačkář".
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Výřez z rekonstrukce přibližné polohy dolŮ v oblasti severně a západně od hřbitova,  kde  se na-c-hází
šetřený  propad  (žlutý  křížek)

Závěr:

Na základě piuvyJs-ús::hu ;vtření  a zvážení všech výše uuacdú»»ich  bkutečností  Ize

konstatovat, že šetřený propad je zcela evidentně  projevem  starého  důlního  díla - jámy.

Dále konstatujeme,  že zjištěný  projev  tohoto důlního  díla  odpovídá  kategorii,,ohrožuje"  a je

třeba  bezodkladně  provést  jeho  zajištění  dle  platných  předpisů.
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Níže uvádíme  údaje  potřebné  pro  založení  záznamového  listu  důlního  díla:

Poloha  oznámeného  projevu
SDD

souřadnice  S-JTSK:

X =  1065  335 Y= 685  268

nadmořská  výška  300

Pozice cesta  polního  charakteru

Dostupnost
dobrá  - do bezprostřední  blízkosti  důlního  díla se Ize dostat  místních
komunikacích

Typ  díla propad

Stav  díla otevřený

Profil  díla oválný

Rozměry I
a [m] ústí  0,5

b [m] ÚstÍ 0,4

c (hloubka)  [m] 6,3

Vztah  díla  k okolÍ systém

Možnost  pádu  do
díla ano

Projevy  pohybů ano

Druh  pohybů: propad

Nebezpečnost  díla ohrožuje

Způsob  ohroženÍ možnost  pádu  osob/zvířat

Poznámka

s pozdravem  Mgr.  Jolana  Skřivánková

Česká  geologická  služba

vedoucí  Oddělení  vlivů  dŮlní  činnosti  Kutná  Hora
Dačického  náměstí  11,  284  0I  Kutná  Hora

Tel:  327  311 258,  mobil  775  350  144

Vlastník  postiženého  pozemku:

Město Kutná Hora,  Havlíčkovo  náměstí 552/1,  Kutná  Hora-Vnitřní  Město,  28401  Kutná  Hora

Použité  podklady:

I  ZL PÚ 2693,,Kutná  Hora  - Žižkov"

J  Jaroslav  Bílek:  Kutnohorské  dolování  - 1.Grejfské  žilné  pásmo,  Kuttna,  Kutná  Hora  2000
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Fnřndnííuin'nta;a:

Foto  č. 1:  Celkový  pohled  na propad  od východu  (foto  Mgr.  J. Skřivánková)

Foto  č. 2: Detail  ústí  propadu  (foto  Mgr.  J. Skřivánková)
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Foto č. 3: Celkový  pohled  do propadu  (foto  Mgr.  J. Skřivánková)
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zAvooxí DOI1I: ING. PETFI ŠARBOC:H DIAMO státní  podnik

ÍMáchova  201,
IB_  471 27 Stráž pod Ralakem

IČO: 00002739  DIČ: (:Z00002739

PROJEKT  ANT: ING.  JlŘí  KOSŤINEC

KFIESLIL:

INVESTOFI: ' ČR -  Ministeratvo  Životního  prostředÍ

STAVBA:  Za5ezpeěení  SDD 'propad  v ullci Chrpová  (p. č. 4818/5)'

OBJEKT:  Zabezpečení  propadu

DATuM: LISTOPAD/2024 KOPIE č.:

1
I

STUPEN  PD: PLÁN

MĚŘÍTKO: 1:1C)O

POČET  A4: 1
%/

Půdorys  a rez
C. ZAK.: Č. VÝKFlESu:



Příloha  č. 6

Harmonogram  postupu  prací

Zabezpečení  projevu  SDD,,propad  v ulici  Chrpová  (p. č. 4818/5)"

(č. o. 3000)  v k. ú. Kutná  Hora

*  Přípravné  práce 1 den

*  Osazení  4 injektážních  jehel l den

*  Výplň  propadu  zpevněným  zásypem l týden

*  Provederií  nízkotlaké  injektáže 2 týdny

*  Demontáž  dřevěného  povalu l den

*  Doplnění  zeminy  a úprava  terénu 1 den

*  Dokončovací  práce,  geodetické  zaměření,

uvedení  pozemků  do řádného  stavu  a předání  vlastníkům 2 dny

Jedná  se o odhad  doby  potřebné  na realizaci  akce.  Jednotlivé  práce  budou  prováděny  s ohledem
na průběžně  zjišt'ované  skutečnosti  a budou  zaznamenány  ve stavebním  denďku.

21. Il  2024

Ing.  Jin  K



ROZPOČET příloha  č. 7

Stavba:  Zabezpečení projevu SDD,,propad v ulici Chrpová (p, Č. 48"18/5)"(č. o. 3000)  v k, ú. Kutná  Hora

Objednatel:  Ministerstvo  životního  prostředí

Zhotovitel:  DIAMO,  státní  podnik

Datum:  2'1.11.2024

F" p.č. '
l""""""'  -"-  .,  -"-""-"-''-...;_-_a__

I Popls  ' I jJ -'Í-----C-ena  -"'mI Cenacelkem, celkem   jednotková  ,

i 1 2 a' l 4 : 5 I 8 í

1 Dřevo  (hranoly,  prkna) m3 1 ,O 12 500 12 500,00

2 Osazení  ocelové  injektážní  jehly m 40,0 1 329 53160,00

3 Dodávka  lité cementové  pěny m3 50,0 5 670 283  500,00

4 Cementojílová  směs t 50,0 11 730 586  500,00

5 Provedení  nízkotlaké  injektáže hod 100,O 3 010 301 000,OO

6 Demontáž  povalu m2 25,0 140 3 500,00

7 Nákup  zeminy t 2,0 350 700,00

8 Přesun  hmot t 85,0 2 440 207  400,00

9 Mzdy  vč. odvodů  a cest.  náhrad hod. 252,0 571 143892,00

10 Ubytování den 48,0 800 38 400,00

1l Doprava  materiálu km 600,0 45 27 000,OO

12 Dopravní  náklady  - osobní km 1400,0 25 35 000,OO

13 Technický  dozor hod 20,0 628 12560,00

14 Geodetické  zaměření hod 32,0 759 24 288,00

15 Zařízení  staveniště % 2,50% 1619  000 40  475,00

16 Ohrazení  výstražnou  páskou m 62,8 50 3140,00

17 Závěrečná  zpráva % 2,39% 1 773 000 42374,70

Celkem  (Kč  bez  DPH) 1 815  389,70


