

Objednávka č. 178/2024 ÚRM

(uvádějte v korespondenci)

Č. obj.: 152/2S/2024

Č. spisu: 532/2024

Objednatel: Město Slaný Odbor rozvoje města Velvarská 136 274 53 Slaný	Zhotovitel: Ing. Lucie Vimrová IČO: 71529128 DIČ: CZ7751040209
---	---

Bankovní spojení:
IČ: 00234877 DIČ: CZ00234877

Objednáváme u Vás: Manažerské řízení projektu „Novostavba dílen MAKERLAB" dle nabídky z listopadu 2024.
Cenová nabídka tvoří přílohu č. 1 této objednávky.

Položka	Cena bez DPH
Studium projektové dokumentace a součinnost při kontrole VŘ (10 hod)	6 500,- Kč
Aktualizace projektu po ukončení VŘ - aktualizace harmonogramu realizace, výpočtu způsobilosti a finančního plánu (10 hod)	6 500,- Kč
Zpracování žádosti o platbu a Zprávy o realizaci - kontrola a kompletace podkladů, výpočet způsobilosti, zajištění podkladů k prokázání plnění indikátorů, finalizace a podání, vypořádání případných připomínek (20 hod)	13 000,- Kč
Ostatní činnosti související s realizací projektu - změnové řízení, konzultace archivace, zajištění pravidel publicity, konzultace smlouvy se zapojenými partnery (15 hod)	9 750,- Kč
Povinná doba udržitelnosti - zajištění a kompletace podkladů, zpracování 5x zpráv o udržitelnosti, vypořádání případných připomínek (cca 30 hod)	19 500,- Kč
Celkem - předpoklad 85 odpracovaných hodin	55 250,- Kč

Fakturovaná cena se odvíjí od skutečně odpracovaných hodin, které budou dokládány průběžnými pracovními výkazy. Cena 650 Kč/hod., předpoklad 85 hodin.

Zhotovitel není plátce DPH.

Potvrzenou kopií objednávky přiložte k faktuře. _____ **Fakturu zašlete na adresu: |**
Město Slaný

	Velvarská 136 274 01 Slaný
--	----------------------------

Ostatní ustanovení objednávky:

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).


Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.


Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.

Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.



Ve Slaném dne: 21. 11. 2024



Tuto objednávku akceptujeme v plném rozsahu. Datum a podpis:

Nabídka na manažerské řízení schváleného projektu

" Novostavba dílen MAKERLAB "


IROP - 88. výzva - SC 4.1. (PR) - Další vzdělávání

Město Slaný

Ing. Lucie Vimrová

IČ: 715 29 128

DIČ: CZ7751040209



LISTOPAD 2024

1. Identifikace projektu a dotačního titulu

- **Název projektu: Novostavba dílen MAKERLAB**

Stručný popis projektu:

Realizací projektu dojde k novostavbě dvoupodlažní budovy MakerLab, kde v 2.NP vzniknou 2 nové učebny (dílny) - zámečnická dílna a 3D dílna. Součástí těchto vzdělávacích prostor bude i společně přístupná venkovní zastřešená terasa, která bude využívána jako společná venkovní učebna pro činnosti spojené s tekoucí vodou, vysokou prašností, produkcí spalin, pěstováním rostlin apod. a ve slunných dnech. Dále se zde bude nacházet zázemí pro pedagogický personál (kuchyňka - nepřímý náklad) a bezbariérová toaleta. V 1. NP budou v rámci nepřímých nákladů umístěny garáže (parkovací místa) pro 3 vozidla a dále sklad a technická místnost, které budou sloužit pro potřeby dílen.

- **Dotační titul a výzva:**

- **IROP 2021 - 2027 - SC 4.1 - výzva č. 88 - Další vzdělávání (PR)**
- Dotace ve výši 50 % z celkových užitných nákladů akce

2. Obsah nabídky

Manažerské řízení projektu - realizace, administrace a doba udržitelnosti

Účel a popis:

Cílem fáze je podpora příjemce dotace v průběhu administrace projektu v souladu s pravidly a požadavky poskytovatele dotace a související konzultace a součinnost při plnění povinností příjemce podpory (finanční řízení, monitoring, kontroly na místě, atd.) za účelem úspěšného dokončení projektu a jeho supervize až do okamžiku ukončení povinné doby udržitelnosti projektu.

Specifikace činností:

- > Součinnost v rámci kontroly podkladů k výběrovému řízení a v průběhu vypořádání připomínek > Průběžná aktualizace časového harmonogramu projektu
- > Řešení případných změn v rámci projektu a změnových listů
- > Konzultace a zajištění pravidel publicity projektu v souladu s podmínkami programu
- > Finanční řízení - sledování finanční prostavěnosti projektu, aktualizace finančního plánu a zpracování žádosti o platbu včetně případného vypořádání připomínek
- > Zpracování Zpráv o realizaci projektu, zajištění příloh a případné vypořádání připomínek
- > Konzultace zajištění pravidel archivace v souladu s podmínkami poskytovatele dotace

- > Průběžná související komunikace s objednatelem a poskytovatelem dotace dle potřeby
- > Povinná doba udržitelnosti projektu - zpracování Zpráv o udržitelnosti projektu, zajištění a kompletace příloh, případné vypořádání připomínek
- > Účast na případných kontrolách na místě

3. Cenová nabídka

	Výstup	Termín ukončení
1.	Studium projektové dokumentace a součinnost při kontrole VŘ (10 hod)	6 500,-
2.	Aktualizace projektu po ukončení VŘ - aktualizace harmonogramu realizace, výpočtu způsobilosti a finančního plánu (10 hod)	6 500,-
3.	Zpracování žádosti o platbu a Zprávy o realizaci - kontrola a kompletace podkladů, výpočet způsobilosti, zajištění podkladů k prokázání plnění indikátorů, finalizace a podání, vypořádání případných připomínek (20 hod)	13 000,-

4.	Ostatní činnosti související s realizací projektu - změnové řízení, konzultace archivace, zajištění pravidel publicity, konzultace smlouvy se zapojenými partnery (15 hod)	9 750,-
5.	Povinná doba udržitelnosti - zajištění a kompletace podkladů, zpracování 5x zpráv o udržitelnosti, vypořádání případných připomínek (cca 30 hod)	19 500,-
	Předpoklad celkem 85 odpracovaných hodin	55 250,- Kč

Fakturovaná cena se odvíjí od skutečně odpracovaných hodin, které budou dokládány průběžnými pracovními výkazy. Cena 650 Kč / hod., předpoklad 85 hodin. Nejsem plátcem DPH.