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Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 (dále „SoD“ nebo „smlouva“)

číslo SoD u zhotovitele:

číslo SoD u objednatele: 4501408723

mezi smluvními stranami

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
IČO: 709 94 226
DIČ: CZ70994226
zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039
zastoupené: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
dále jen „objednatel“

a 

MSO servis spol. s r.o.

se sídlem: Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 697 01
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
zapsán v OR: Krajský soud v Brně, spis. zn. C 13570
zastoupené: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

smlouvu o dílo
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Článek I.

Předmět a místo plnění

1. Předmětem této Smlouvy o dílo   (dále jen „SoD“ nebo „Smlouva“) je úprava vnitřních prostor, v obci
Brno (582786), k.ú. Město Brno (610003), parc. č. 283, č. popisné: 418, včetně dodání veškeré
dokumentace,  která  se  k  předmětu  Smlouvy  nebo jeho  provádění  vztahuje,  běžného úklidu
staveniště a odvozu / uložení stavební suti / odpadu na skládku.

2. Stavební práce budou zahrnovat: instalaci SDK příček, rozdělení místností, úprava podlahy, úpravu
elektroinstalace,  výmalbu.  Rozsah požadovaných  prací  a  použitého  materiálu  je  blíže  specifikován
v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této SoD.

3. Místo plnění  : Brno (582786), k. ú. Město Brno (610003), parc. č. 283, č. popisné: 418.

4. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  během  provádění  díla  budou  zachovány  základní  funkce  objektu  tj.
obyvatelnost  a  užitnost  ostatních  prostor  uvnitř  objektu,  bezpečné  vstupy  do  budovy  a  možnost
bezpečného a volného pohybu ve výše uvedené budově i v jejím nejbližším okolí.

5. Součástí provedení díla je také: 

a) zařízení  staveniště  a  jeho  zřízení  v  rozsahu  a  za  podmínek  stanovených  touto  SoD  a  pokyny
objednatele

b) veškeré zkoušky, revize a doklady v českém jazyce, které jsou nezbytné pro předání díla a následné
užívání díla, provozní předpisy a provozní označení

c) vyhotovování, předkládání a projednávání vzorků povrchových materiálů a úprav a stavebních prvků
viditelných po dokončení díla

d) zábory,  odvoz  a  likvidace  či  uložení  veškerých  odpadů  vzniklých  při  plnění  této  SoD,  uložení
přebytečné zeminy a

e) další činnosti nutné k řádnému provedení díla.

Článek II.

 Doba plnění

1. Řádně provedené dílo zhotovitel předá objednateli v době plnění sjednané touto SoD.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující termíny:

a) Zhotovitel převezme místo plnění: do 10 dnů od uzavření SoD

b) Zhotovitel zahájí provádění díla do 4 dnů od převzetí místa plnění (v SoD také jako staveniště)

c) Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli do 60 dnů od uzavření SoD.

 Článek III.

Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí
894 500,- Kč (slovy: osm set devadesát čtyři tisíc pět set korun českých) bez DPH.

2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

3. V položkovém rozpočtu v  příloze č. 1 Smlouvy je v Ostatních a vedlejších nákladech uvedena položka
Finanční rezerva (dále jen "finanční rezerva"), tuto finanční rezervu stanovil objednatel ve výši 90.000 Kč
bez DPH. Tato finanční rezerva může být použita a fakturována pouze se souhlasem objednatele a to na
stavební práce, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci ani v ostatních položkách položkového
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rozpočtu, a které nemohl předvídat ani projektant, ani zhotovitel stavby, a bez kterých nelze dílo řádně
provést  a dokončit.  Provedení těchto víceprací  musí být  oceněno položkovým rozpočtem a provedení
víceprací  spolu  s  položkovým  rozpočtem  musí  být  písemně  odsouhlaseno  objednatelem  před  jejich
realizací. Nebude-li provedení víceprací předem odsouhlaseno objednatelem v souladu s tímto odstavcem,
nemá zhotovitel nárok na čerpání prostředků z finanční rezervy.

4. Rozpočet, na jehož základě byla sjednaná cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu
ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Rozpočet je přílohou č. 1 SoD.

5. Cena díla  dohodnutá v této  SoD je  cenou maximální  a  nepřekročitelnou  a obsahuje  veškeré náklady
zhotovitele      nutné k řádnému provedení  díla  (např.  projednání  a  zábor veřejného prostranství  včetně
správních a  místních  poplatků,  dokumentace skutečně provedeného díla,  komplexní  zkoušení,  revizní
zprávy a tlakové zkoušky, odběr el. energie a vody pro potřeby provádění díla, odvoz a uložení odpadu na
určenou skládku, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště apod.). Cena díla není
závislá na změně kurzu zahraničních měn ani na vývoji inflace.

6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění SoD nárok na jakékoliv zálohové platby ze
strany  objednatele.  Objednatel  není  povinen  hradit  zhotoviteli  v  průběhu plnění  SoD přiměřenou část
odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Fakturace ceny
díla proběhne po převzetí díla Objednatelem bez výhrad dle čl. VII. odst. 3 písm. c) SoD. Den převzetí díla
bez výhrad je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

7. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od
data uskutečnění zdanitelného plnění dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel se zavazuje odeslat
fakturu nejpozději  do 3 dnů od jejího vystavení objednateli  na adresu Objednatele:  České dráhy, a.s.,
Podatelna došlých faktur, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc. Na faktuře a ostatních daňových dokladech
musí být vždy uvedena adresa sídla Objednatele: České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222,
PSČ: 110 15. Pokud to účetní systém Zhotovitele umožňuje, uvede se na faktuře rovněž název, popřípadě i
adresa  organizační  složky  Objednatele,  a  to  jako  adresa  konečného  příjemce  či  místo  plnění.  Doba
splatnosti je zachována, je-li fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele nejpozději v poslední den
doby splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státní svátek,
je posledním dnem doby splatnosti nejblíže následující pracovní den.

Pro  příjem  faktur  a  ostatních  daňových  dokladů  v elektronické  nebo  datové  podobě  je  nutno  uzavřít
smlouvu  o  elektronické  fakturaci,  která  ošetřuje  právní  a  technické  podmínky  nutné  pro  tento  způsob
fakturace, pokud ji již zhotovitel nemá uzavřenou. V takovém případě platí pro zasílání podmínky stanovené
touto Smlouvou o elektronické fakturaci.

V případě prodlení s odesláním faktury se o dobu prodlení zhotovitele prodlužuje doba splatnosti.

8. Zhotovitel  odpovídá za  správné  zatřídění  poskytovaného plnění  do  klasifikace  produkce  CZ-CPA a na
základě  tohoto  zatřídění  uplatní  DPH  v  souladu  se  zákonem  o  DPH.  V  případě  nejednoznačnosti
charakteru  plnění,  a  z  toho  vyplývajícího  DPH  režimu,  je  zhotovitel  povinen  si  zajistit  zatřídění
poskytovaného plnění znalcem, příp. se uplatní postup dle §92a, odst. 7 zákona o DPH. Zhotovitel uhradí
objednateli  škodu,  zejména  v  podobě  sankcí  ze  strany  orgánů  finanční  správy,  vzniklou  na  základě
nesprávného uplatnění DPH a vystavení daňového dokladu zhotovitelem.

9. Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy pro účetní a daňové doklady a dále musí
obsahovat tyto údaje: 

a. Protokol  o  převzetí  řádně  provedeného  díla  bez  výhrad  podepsaný  oprávněným  zástupcem
objednatele 

b. SAP číslo objednávky objednatele: 4501408723
c. den splatnosti;

d. číslo účtu zhotovitele;

e. peněžní ústav, který pro zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno;
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f. variabilní symbol;

g. adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce;

h. další údaje uvedené jako povinné pro fakturu v SoD.

10. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo touto SoD nebo údaje v ní
uvedené nebudou správné nebo pokud přílohou faktury nebudou požadované dokumenty, je objednatel
oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů.
V takovém případě se  přeruší  lhůta  splatnosti  a  počne běžet  znovu  od počátku  doručením opravené
faktury objednateli.

11. V případě, že faktura je doručena v termínu kratším, než je 15 kalendářních dní před datem splatnosti, je
datum splatnosti 15 kalendářních dní od data doručení. 

12. V  případě,  že  v  České  republice  dojde  k  zavedení  EUR jakožto  úřední  měny  České  republiky,  bude
proveden přepočet ceny na EUR, podle úředně stanoveného přepočítacího koeficientu. Veškeré platby za
dodávky budou ke dni zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, přepočteny a hrazeny pouze v
EUR. Tato skutečnost bude mezi smluvními stranami upravena písemným dodatkem k SoD.

Článek IV.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se SoD, obecně závaznými právními předpisy a
normami, které se k dílu a jeho provádění vztahují a že bude po dobu sjednané záruky za jakost způsobilé
k užívání ke smluvenému účelu, není-li tento účel výslovně smluven, pak k obvyklému účelu, k němuž se
obdobné dílo obvykle užívá a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle SoD, obecně závazných
právních předpisů a  norem,  které  se  k dílu  a  k jeho provádění  vztahují.  Zhotovitel  prohlašuje,  že dílo
nebude mít ke dni předání faktické vady.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude mít ke dni předání právní vady.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce  60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy
objednatel  potvrdí  převzetí  řádně  provedeného  díla  podpisem  předávacího  protokolu,  pro  vyloučení
pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že záruční doba počíná běžet odstraněním veškerých vad a
nedodělků (vady a nedodělky společně jen „vady“) případně zjištěných při předání díla (tj. při převzetí díla
s výhradou  počíná  záruční  doba  díla  běžet  až  okamžikem  odstranění  vad  při  předání  zjištěných).
V případě, že objednatel převezme dílo s výhradami, je zhotovitel do okamžiku odstranění veškerých vad
při předání zjištěných povinen ohledně vad, které by se vyskytly od převzetí díla s výhradami do odstranění
výhrad postupovat tak, jako by se jednalo o vady záruční.

4. Zhotovitel je povinen:

a) do 5 dnů ode dne uplatnění vady díla objednatelem (doručení písemné reklamace) zahájit  práce
vedoucí k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
Nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuta písemně zvláštní lhůta, platí, že zhotovitel je
povinen odstranit vadu do 10 dní ode dne doručení písemné reklamace vady 

b) v případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo ohrožující bezpečnost osob
a majetku objednatele nebo třetích osob nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit práce
vedoucí  k  odstranění  reklamované vady  do  jednoho dne  ode  dne  doručení  písemné reklamace,
takovou vadu je  zhotovitel  povinen odstranit  bezodkladně,  nejpozději  však do 2  dní  od doručení
písemné reklamace, nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem písemně dohodnuta lhůta jiná.

5. Objednatel  uplatní  reklamaci  písemně,  a  to v listinné podobě nebo emailem.  V případě,  že objednatel
odešle  zhotoviteli  reklamaci  formou e-mailu,  a  to  na  e-mailovou  adresu:  xxx,  je  reklamace doručena

4 z 14



BRNO, HL.N., 3. NP – DVI – ÚPRAVA KANCELÁŘÍ

v okamžiku, kdy objednatel obdrží elektronické potvrzení o doručení, nejpozději však následující den po
odeslání.    

6. Neodstraní-li  zhotovitel  vadu  ve  stanovené  lhůtě,  je  objednatel  oprávněn  odstranit  vadu  na  náklady
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či omezena záruka za
jakost díla.

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. Za okamžik
odstranění vady se považuje podpis protokolu o předání díla po odstranění vady oprávněným zástupcem
objednatele.

Článek V.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a to v  jakosti
a provedení stanoveném touto SoD, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se
k dílu a jeho provádění váží a pokyny objednatele. Ohledně pokynů objednatele platí ust. § 2594 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. Zhotovitel  je  oprávněn pověřit  provedením části  díla  třetí  osobu (poddodavatele)  pouze s předchozím
písemným souhlasem objednatele. Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo
prováděl sám, ust. § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění není tímto ujednáním
nikterak dotčeno.

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli:

a) seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla budou podílet 
b) seznam osob, které se podílely nebo budou podílet na zpracování stavební dokumentace
c) seznam osob, které budou provádět dozor nad stavbou.

4. Seznam osob uvedených v odst. 3 tohoto článku je obsažen v příloze č 2 SoD a zhotovitel je povinen jej
ihned doplňovat a aktualizovat tak, jak se jednotlivé osoby uvedené v odst. 3 tohoto článku podílejí na
provádění díla. 

5. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. Takový
požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla (včetně případných dopadů na sjednanou cenu
díla a dobu plnění) musí být sjednána formou písemného dodatku, který bude splňovat podmínky sjednané
touto SoD. 

6. V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel povinen do pěti dnů od
obdržení  písemného požadavku předložit  objednateli  položkový rozpis  ceny  dle  požadované změny a
navrhnout  nový  nebo  upravený  termín  provedení  díla,  který  zahrne  předpokládanou  změnu  plnění.
V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce zhotovitele obsaženo, se smluvní
strany dohodly,  že způsob stanovení  takové ceny bude vždy zpracován dle  Cenové soustavy Ústavu
racionalizace ve stavebnictví (dále jen ÚRS) v cenové úrovni CS ÚRS 2024. Povinnosti objednatele dle
zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  v platném znění,  nejsou  tímto  ustanovením
dotčeny.

7. V  případě,  že  objednatel  uplatní  písemný  požadavek  na  zúžení  rozsahu  díla,  je  zhotovitel  povinen
požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat.
Povinnosti  objednatele  dle  zákona č.  134/2016 Sb.,  o  zadávání  veřejných zakázek,  v  platném znění,
nejsou tímto ustanovením dotčeny.
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8. Zhotovitel  vyzve objednatele  telefonicky,  e-mailem a zápisem ve stavebním deníku ke kontrole  všech
plnění, která mají být zabudována, budou zakryta nebo se stanou nepřístupná, nejméně tři pracovní dny
předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel oprávněn v plnění
pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je zhotovitel povinen tento
požadavek splnit na náklady objednatele.

9. Zhotovitel je povinen telefonicky, e-mailem a zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři
pracovní  dny  předem k  účasti  na  předepsaných  nebo  dohodnutých  zkouškách.  Nevyzve-li  zhotovitel
objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen na písemnou
žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené.
Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že výše uvedené zkoušky nejsou zkouškami
prokazujícími dokončení díla ve smyslu § 2607 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a
úspěšným provedením těchto zkoušek není provedení díla dokončeno. 

10. Zhotovitel  povede  ode  dne  převzetí  staveniště  do  doby  předání  díla  stavební  deník   v  souladu
s příslušnými  ustanoveními  zákona č.183/2006 Sb.,  stavební  zákon,  v platném znění  (resp.  po  nabytí
účinnosti  zákona  č.  283/2021  Sb,  stavební  zákon,  se  budou  dané  povinnosti  zhotovitele  řídit  tímto
zákonem a jeho prováděcími předpisy),  a příslušnými prováděcími předpisy, a to ve formě publikované
ÚRS Praha. Objednatel obdrží prvopis každého zápisu ve stavebním deníku.

11. Stavební  deník  bude  po  dobu  plnění  SoD  přístupný  na  staveništi  pro  objednatele  nebo  osobu  jím
pověřenou a pro osobu pověřenou výkonem stavebního dozoru. Na zápis ve stavebním deníku, který učinil
objednatel, jím pověřená osoba, osoba pověřená výkonem stavebního dozoru a/nebo osoba vykonávající
autorský dozor projektanta, zhotovitel musí odpovědět nejpozději následující pracovní den po provedení
zápisu.

12. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a normy k  dílu
a jeho provádění se vztahující,  zejména pak obecně závazné právní  předpisy v oblasti  bezpečnosti  a
ochrany  zdraví  při  práci  (BOZP),  požární  ochrany  (PO),  hygienické  a  ekologické  předpisy  ochrany
životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami na pracovišti objednatele a
převzatém  staveništi.  Zhotovitel  je  dále  povinen  dodržovat  interní  předpisy  objednatele  v  objektech
objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že byl s uvedenými interními předpisy seznámen před podpisem této
SoD. Pokud bude v průběhu provádění díla zhotoviteli objednatelem předložen interní předpis objednatele
nebo Správy železnic, státní organizace, zavazuje se zhotovitel s takovým předpisem neprodleně seznámit
a dodržovat jej. 

13. Zhotovitel je po celou dobu trvání této SoD povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je
pojištění  odpovědnosti  za  škodu  a  nemajetkovou  újmu  způsobenou  zhotovitelem  třetí  osobě  při  a
v souvislosti s prováděním předmětu SoD s minimálním limitem pojistného plnění ve výši  xxx Kč (nebo
jeho  ekvivalentu  v jiné  měně)  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  z  obsahu  pojistné  smlouvy  a  souvisejících
pojistných  podmínek  nevyplývají  výluky  směřující  k  objednateli  nebo  dílu.  Zhotovitel  je  povinen  výše
uvedenou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této SoD a řádně hradit
sjednané pojistné. Doklad o pojištění je přílohou č. 3 této SoD. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat
na jeho výzvu kdykoliv po dobu účinnosti této SoD existenci pojištění v rozsahu sjednaném touto SoD, a to
předložením originálu nebo úředně ověřené kopie  aktuálního pojistného certifikátu ne starších 30 dnů
vydaného pojišťovnou Zhotovitele.    

14. Objednatel  je  oprávněn  podepisovat  denní  záznamy,  vyjadřovat  se  k jednotlivým  zápisům,  zapisovat
zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich   odstranění a zapisovat požadavky objednatele ve
věci provádění díla.

15. Objednatel je oprávněn v kterékoli fázi kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zhotovitel je povinen mu za
účelem kontroly umožnit přístup na staveniště a poskytnout při kontrole veškerou součinnost, kterou po
něm lze spravedlivě požadovat.
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16. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atd.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci  zaměstnávání  cizinců),  a to vůči  všem osobám, které se
na plnění předmětu smlouvy podílejí  a bez ohledu na to, zda jsou práce na plnění předmětu smlouvy
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné
plnění  finančních  závazků  svým poddodavatelům.  Nebude-li  Zhotovitel  plnit  své  povinnosti  dle tohoto
odstavce a nezačne je plnit ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, je to považováno
za podstatné porušení smlouvy a Objednatel má právo odstoupit od této SoD.

17. Zhotovitel  podpisem  smlouvy  potvrzuje,  že  se  detailně  seznámil  s veškerou  potřebnou  dokumentací
pro provedení díla a tedy s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné k realizaci díla a potvrzuje, že projektová dokumentace a další závazné podklady a
pokyny objednatele týkající se provedení díla nemají vady a nedostatky zjistitelné při vynaložení potřebné
péče, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce a technologie, výsledky výpočtů nejsou v rozporu
se stanovenými technickými parametry a dílo je takto možno realizovat za cenu dle čl. III SoD. Zhotovitel
dále  potvrzuje,  že  disponuje  potřebnými  kapacitami  a  odbornými  znalostmi,  které  jsou  nezbytné
pro realizaci díla za cenu dle čl. III SoD a je odborně způsobilý k provedení díla.

18. Není-li výslovně uvedeno v SoD jinak, probíhá komunikace prostřednictvím kontaktních osob. Kontaktní
osoby smluvních stran:

a) za Zhotovitele: xxx

b)  za Objednatele: xxx

19. Zhotovitel potvrzuje, že se zavazuje v souladu s článkem 3 Nařízení komise (EU) č. 1078/2012 uplatňovat
proces  sledování  definovaný  v  příloze  Nařízení  komise  (EU)  č.  1078/2012.  Zároveň  si  Objednatel
vyhrazuje právo na sledování opatření ke kontrole rizik, která přijme Zhotovitel. S ohledem na společné
bezpečnostní metody Objednatele, týkající se požadavků na systém zjišťování bezpečnosti, se Zhotovitel
zavazuje dodávat věci  nebo poskytovat  služby neohrožující  bezpečné provozování  dráhy nebo drážní
dopravy.  Zhotovitel  je  dále  povinen  přijmout  nezbytná  opatření  spočívající  v  analýze,  hodnocení  a
usměrňování rizik. Zhotovitel v případě, že je mu známo riziko vyplývající z konstrukční či technické závady
dráhy, drážního vozidla nebo jiného zařízení sloužícího k zabezpečení provozování dráhy, a toto riziko má
souvislost s plnění předmětu dle této SoD, je povinen přijmout nezbytná opatření k odstranění či jinému
usměrnění těchto rizik a neprodleně informovat Objednatele o možném riziku.

20. Zhotovitel je povinen zajistit, aby po celou dobu plnění díla prováděli plnění, k nimž je třeba osvědčení o
odborné  způsobilosti  dle  požadavků  Objednatele  na  profesní  způsobilost  uvedených  v  zadávacích
podmínkách,  pracovníci,  kteří  mají  osvědčení  o  dané  odborné  způsobilosti.  Na  výzvu  Objednatele  je
Zhotovitel povinen doložit, že plnění díla provádí pracovník, který má příslušné osvědčení.

Článek VI.

Staveniště

1. Před zahájením provádění díla, předá objednatel zhotoviteli staveniště. Staveniště bude předáno ve lhůtě
stanovené touto SoD. 

2. Objednatel  vyzve  zhotovitele  k převzetí  staveniště  nejméně  dva  pracovní  dny  předem.  Zhotovitel  je
povinen  se  na  výzvu  objednatele  k převzetí  staveniště  dostavit  a  staveniště  převzít.  V případě,  že
zhotovitel na výzvu objednatele staveniště nepřevezme nebo se k převzetí nedostaví, je staveniště přes to
předáno, se všemi důsledky pro zhotovitele z tohoto plynoucí. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se
staveništěm a shledal jej odpovídajícím pro provádění díla.

3. Objednatel zajistí na žádost zhotovitele přípojné body pro média elektřinu, pitnou vodu a teplo – náklady
na spotřebu vody a energií hradí zhotovitel.
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4. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje a odpovídá za řádný úklid staveniště a jeho okolí.    Pokud je
prováděním díla dotčeno i okolí staveniště, zejména, nikoliv však výlučně, prostory přístupné veřejnosti, je
povinen provádět úklid průběžně tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.

5. Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené v čl. VII. odst. 7 této SoD na své náklady staveniště uklidit, zbavit
veškerého  přebytečného materiálu,  odpadu,  apod.,  zároveň je  povinen zlikvidovat  zařízení  staveniště.
Zhotovitel se v tomto případě stává původcem odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znění (dále jen „zákon o odpadech“), se všemi důsledky z toho plynoucími. Zhotovitel provede na vlastní
náklady likvidaci odpadu v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem o odpadech. 

6. Zhotovitel předloží nejpozději s předáním díla objednateli doklady o likvidaci odpadu.

Článek VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené dílo v době plnění sjednané touto SoD. 

2. Podmínkou převzetí díla (tj. podmínkou řádného provedení díla) je úspěšné provedení veškerých zkoušek
předepsaných zejména právními předpisy a normami, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o
průběhu a  výsledku  zkoušek  je  zhotovitel  povinen  předat  objednateli  do  10  dnů  od  jejich  provedení,
nejpozději však tři dny před předáním díla. Vedle protokolů o předepsaných zkouškách zhotovitel předá
objednateli  revizní  zprávu elektro,  záruční  listy  od  zabudovaných dodávek,  prohlášení  o  shodě apod.
Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli
nejpozději 3 dny před předáním díla. 

3. Při předání díla objednatel vyhotoví protokol, ve kterém bude popsán průběh předání a převzetí díla s tím,
že dle výsledku přejímacího řízení objednatel:

a) odmítne dílo převzít
b) převezme dílo s výhradami
c) převezme dílo bez výhrad.

4. Protokol podepíší všechny osoby, které se předání a převzetí díla účastní. 

5. V případě, že bude dílo převzato s výhradami, bude v předávacím protokolu uveden seznam výhrad a
bude stanovena lhůta,  do  které  je  zhotovitel  povinen  vady  odstranit.  Sjednání  lhůty  k odstranění  vad
zjištěných při předání díla se nepovažuje za změnu doby plnění, avšak objednateli vzniká nárok na smluvní
pokutu dle čl.  VIII.  odst.  1 této SoD. Lhůtu pro odstranění vad díla zjištěných při jeho předání stanoví
objednatel s ohledem na povahu díla a povahu vady.

6. V souladu s ust. §2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nemá objednatel právo
odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady,  které samy o sobě ani ve spojení  s jinými nebrání
užívání díla funkčně nebo esteticky, takovým převzetím není dílo provedeno řádně, avšak objednatel nemá
nárok na smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 této SoD. Oproti ust. § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník,  v  platném znění  není  objednatel  povinen  převzít  dílo  v  případě,  že  by  mělo  vady,  které  by
jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla.

7. Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a zlikvidovat zařízení staveniště do 2 dnů od předání díla. Pokud
Zhotovitel  nevyklidí  Staveniště ve výše uvedené lhůtě,  je Objednatel  oprávněn vyklidit  příslušnou část
Staveniště na náklady Zhotovitele.

8. Prodlení  Zhotovitele  s  řádným  plněním  smlouvy  a  z toho  plynoucí  důsledky,  tedy  zejména  nárok  na
zaplacení smluvní pokuty a právo objednatele na odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení Zhotovitele
s plněním jak je  uvedeno v čl.  X odst.  2  smlouvy,  nenastávají  v případě,  že bylo  prodlení  způsobeno
okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu odst. 9 tohoto článku a Zhotovitel tuto skutečnost řádně
oznámí a prokáže objednateli způsobem dále uvedeným v tomto odstavci. Prodlení Zhotovitele s plněním
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díla  dle  smlouvy  a  následky  s ním  spojené  nenastávají  po  dobu  existence  okolností  vylučujících
odpovědnost, které zabránily Zhotoviteli v řádném plnění smluvní povinnosti v případě, že Zhotovitel:

a)  do  5  pracovních  dnů  od  jejich  vzniku  objednateli  řádně  oznámí  existenci  okolností  vylučujících
odpovědnost, a

b)  do 5 pracovních dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností  vylučujících odpovědnost  oznámí
objednateli odpadnutí překážky, a 

c) do 15 dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost prokáže objednateli, že
okolnosti vylučující odpovědnost Zhotoviteli znemožnily pokračování v plnění smlouvy. 

9. Za okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „okolnosti vylučující odpovědnost“) ve smyslu ust. § 2913
odst.  2  občanského  zákoníku  se  pro  účely  této  smlouvy  považují  mimořádné  nepředvídatelné  a
nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli  Zhotovitele,  prokáže-li  Zhotovitel,  že mu ve splnění
povinnosti  ze  smlouvy  dočasně nebo trvale  zabránily.  V případě,  že okolnosti  vylučující  odpovědnost,
řádně oznámené dle odst. 8, písm. a) tohoto článku, trvají déle než 45 dní, je kterákoli smluvní strana
oprávněna vyzvat druhou Smluvní stranu k jednání o dodatku ke smlouvě, ve kterém budou sjednány nové
termíny pro splnění díla. 

Článek VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě, že dílo nebude řádně provedeno v době plnění  (včetně předání veškeré dokumentace) má
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši xxx % z ceny díla dle čl. III., odst. 1 SoD bez DPH za každý
započatý den prodlení zhotovitele s řádným provedením díla.

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení. Pro
vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tato smluvní pokuta se vztahuje na prodlení zhotovitele
s řádným odstraněním vad, na které se vztahuje záruka, stejně tak jako na prodlení s odstraněním vad
zjištěných při předání díla. 

3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště a/nebo s likvidací zařízení staveniště je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každý započatý den prodlení až do
dne vyklizení staveniště a/nebo likvidace zařízení staveniště, tj. do okamžiku řádného úklidu a vyklizení
staveniště. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a/nebo s likvidací zařízení staveniště je
objednatel  oprávněn vyklidit  a  uklidit  staveniště na náklady zhotovitele  sám nebo prostřednictvím třetí
osoby. 

4. V  případě,  že  zhotovitel  použije  poddodavatele  v  rozporu  s  touto  SoD,  kdy  použitím  poddodavatele
v rozporu s touto SoD se rozumí rovněž neaktualizování příslušného seznamu dle čl. V odst. 4 této SoD,
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každý jednotlivý případ použití poddodavatele v
rozporu s touto SoD.

5. V případě, že zhotovitel v rozporu s touto SoD nevede stavební deník nebo stavební deník není objednateli
k dispozici, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši xxx Kč.

6. V případě, že zhotovitel v rozporu s touto SoD převede svá práva a/nebo povinnosti ze SoD nebo její části
na třetí  osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, má objednatel  nárok na
smluvní pokutu ve výši xxx Kč, a to i v případě, že by se takový převod ukázal být neplatný.

7. V případě, že zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této SoD bez předchozího písemného
souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši  xxx % z hodnoty zastavené nebo
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postoupené  pohledávky,  minimálně  však  ve  výši  xxx Kč,  a  to  za  každý  jednotlivý  případ  takového
postoupení nebo zastavení a to i v případě, kdy by se postoupení nebo zastavení ukázalo jako neplatné.

8. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla vzniká zhotoviteli právo na uplatnění úroků z prodlení
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů
spojených  s  uplatněním  pohledávky,  určuje  odměna  likvidátora,  likvidačního  správce  a  člena  orgánu
právnické  osoby  jmenovaného  soudem  a  upravují  některé  otázky  Obchodního  věstníku  a  veřejných
rejstříků  právnických  a fyzických  osob  a  evidence  svěřenských  fondů  a  evidence  údajů  o  skutečných
majitelích, v platném znění

9. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno právo na
náhradu škody způsobené porušením této povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta vztahuje, a to
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění se nepoužije. 

10. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné vyčíslení
smluvní pokuty. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v této SoD jsou přiměřené vzhledem k povinnostem, k
jejichž splnění se váží.

Článek IX.

 Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody

1. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem díla prováděného zhotovitelem. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla nebo na díle jako celku až do doby
předání a převzetí díla objednatelem.

 Článek X.

Odstoupení od SoD

1. Každá ze smluvních stran může od SoD odstoupit  z důvodů stanovených SoD a zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

2. Za podstatné porušení SoD ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, případ, kdy:

a) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delším než 15 dnů
b) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady díla delším než 15 dnů
c) Zhotovitel je v prodlení s řádným provedením díla delším než 15 dnů

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od SoD, bude-li zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo insolvenční
návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace.

4. Za podstatné porušení SoD ze strany objednatele se považuje zejména, pokud se objednatel dostane do
prodlení s úhradou ceny díla delší než 30 dnů.

5. Odstoupení od SoD z důvodu podstatného porušení SoD musí být příslušnou smluvní stranou učiněno v
souladu s ust. § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění bez zbytečného odkladu
poté,  co k podstatnému porušení SoD došlo. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají,  že
lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely této SoD rozumí lhůta v délce 30 dnů od okamžiku, kdy se
Smluvní strana o podstatném porušení SoD dozvěděla.

6. Odstoupení  od  SoD musí  být  písemné a  musí  být  zasláno  druhé  smluvní  straně.  Účinky  odstoupení
nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
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Článek XI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit  své pohledávky z této SoD třetím osobám bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího
vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenci Zhotovitele nebo její hrozbu nebo podezření na
neuhrazení  DPH  nebo  její  zkrácení  či  vylákání  daňové  výhody  oprávněn  odvést  částku  DPH  z
uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a
109a zákona o DPH.  V takovém případě tuto  skutečnost  objednatel  bez zbytečného odkladu oznámí
zhotoviteli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v částce
uhrazené  DPH  považuje  bez  ohledu  na  další  ustanovení  SoD  za  uhrazenou.  Zároveň  zhotovitel
neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.

3. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele na
základě této  SoD (nebo jeho části)  bude  k  datu  splatnosti  příslušného závazku  zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu  § 96 odst.  2  zákona o DPH. Pokud bude zhotovitel  označen
správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této
skutečnosti  neprodleně  písemně  informovat  objednatele  spolu  s  uvedením  data,  kdy  tato  skutečnost
nastala.

4. Pokud  objednateli  vznikne  podle  §  109  zákona  o  DPH  ručení  za  nezaplacenou  DPH  z přijatého
zdanitelného  plnění  od  zhotovitele,  má  objednatel  právo  bez  souhlasu  zhotovitele  uplatnit  postup
zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění
daně uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce
daně zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na
účet správce daně zhotovitele se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené
DPH vyplývající z této SoD považuje za splněný.

5. Zhotovitel  není  oprávněn  převést  svá  práva  a  povinnosti  ze  SoD  nebo  její  části  na  třetí  osobu  bez
předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele.  Objednatel  si  tímto vyhrazuje právo takový
souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem objednatel
udělí či nikoli, je zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které objednatel
požádá. Tato SoD není převoditelná rubopisem.

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě této
SoD, a to jak splatný či  nesplatný, proti  ceně díla, která má být  objednatelem v souladu s touto SoD
uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.

7. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škodu vzniklou zhotoviteli tím,
že objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce zhotovitele, tj. smluvní strany vylučují
ust. § 1990 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8. Zhotovitel prohlašuje, že:

a. má  nastaven  funkční  systém  kontroly  obchodních  partnerů  ve  vztahu  k  mezinárodním  sankcím
vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů,
kteréhokoli z členských státu Evropské Unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace (dále jen „sankce“), a není si vědom existence
smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména pak s osobu uvedenou na
sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a institucemi, osobou, která je
usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou,
která je jinak předmětem sankcí („osoba podléhající sankcím“); 
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b. není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky
ve vlastnické či  řídící struktuře zhotovitele, není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli  pokyny
zhotoviteli, zhotovitele nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou
či zjevnou, nepodílí na jeho fungování;

c. si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto smlouvou osobě podléhající sankcím
přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít
osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch;

d. neobdržel oznámení ani si není  jinak vědom, že by proti  němu byl  vznesen nárok,  vedena žaloba,
soudní spor, správní řízení nebo šetření v souvislosti se sankcemi,

a  v  případě,  že  kdykoli  v  budoucnu  dojde  k  porušení  některého  ze  shora  uvedených  prohlášení,  je
Zhotovitel  povinen  oznámit  tuto  skutečnost  bez  zbytečného  odkladu  Objednateli.  Porušení  shora
uvedených  prohlášení  se  považuje  za  porušení  Smlouvy  podstatným způsobem a  opravňuje  druhou
smluvní stranu od Smlouvy odstoupit.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato SoD ke své účinnosti  vyžaduje uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání SoD do registru
smluv  se zavazuje  zajistit  Objednatel  neprodleně po podpisu SoD.  Objednatel  se  současně zavazuje
informovat Zhotovitele o provedení registrace tak,  že zašle  Zhotoviteli  kopii  potvrzení  správce registru
smluv o zveřejnění SoD bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v průvodním
formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od
správce registru smluv o provedení registrace SoD obdrží obě smluvní strany zároveň). 

10. Osobou odpovědnou na straně objednatele za akceptaci (převzetí), kontrolu a vyhodnocení předmětu této
SoD je xxx.

Článek XII.

Vzájemné informování o rizicích na staveništi

1. Smluvní strany se za účelem opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavazují vzájemně
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají
provádění díla a staveniště včetně přístupu k staveništi. Smluvní strany si nejpozději v den podpisu SoD
vzájemně prokazatelně předají  výstupy hodnocení  rizik  (dále jen „výstupy“),  která se týkají  rozsahu a
způsobu provádění díla. Výstupy mohou být vyhotoveny ve formě samostatného protokolu, jenž se dnem
předání druhé smluvní straně stává součástí této SoD. Do doby, než budou výstupy oběma smluvními
stranami řádně předány, není Zhotovitel oprávněn zahájit provádění díla.

2. Zhotovitel seznámí odpovědnou osobu na straně objednatele s výstupem a poskytne objednateli veškerou
součinnost potřebnou k tomu, aby dotčené osoby mohly být s výstupem řádně seznámeny. Objednatel
seznámí odpovědnou osobu na straně Zhotovitele s výstupem včetně místních podmínek staveniště a
přístupu k němu. Před zahájením provádění díla podle této SoD objednatel zajistí školení dotčených osob
o  rizicích,  místních  podmínkách  na  staveništi  a  o  základních  informacích  pro  pohyb  osob  v areálu
staveniště.  V případě,  že  se  školení  zúčastní  zástupci  dotčených  osob,  je  Zhotovitel  povinen  dodat
objednateli kopii dokladu o proškolení dotčených osob dle předchozí věty. 

3. Objednatel  zajistí  na stavbě výkon koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci  a zhotovitel  je
povinen činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci umožnit, poskytnout koordinátorovi
odpovídající součinnost a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

4. Objednatel  je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci  ze
strany zaměstnanců Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. V případě, že objednatel shledá porušení zásad
bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci,  zavazuje  se Zhotovitel  bezodkladně učinit  opatření  k nápravě.
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Shledá-li  objednatel porušení zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, je Zhotovitel povinen
provádění díla okamžitě přerušit až do doby, kdy bude nežádoucí stav odstraněn. Zhotovitel se zavazuje
nahradit objednateli škodu vzniklou v důsledku přerušení provádění díla z důvodů na straně zhotovitele.

5. V případě, že dojde k prodlení smluvní strany s předáním výstupu, zavazuje se tato uhradit druhé smluvní
straně smluvní pokutu ve výši  xxx % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s předáním
výstupu. Prodlení s předáním výstupu delší než 15 dní se považuje za porušení této SoD podstatným
způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od SoD odstoupit. Právo smluvních stran na náhradu škody
v důsledku prodlení s předáním výstupu druhou smluvní stranou zůstává nedotčeno.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení
SoD, které byly mezi nimi v souvislosti s dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této SoD. Smluvní strany
výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této SoD se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se
týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této
SoD, tj.  neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto SoD doplňovalo nebo měnilo. V případě rozporu
ustanovení této SoD a přílohy SoD mají přednost ustanovení této SoD.

2. Veškeré  změny  nebo doplnění  této  SoD musí  být  učiněno  formou  písemného  dodatku  podepsaného
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění SoD neplatné, přičemž
pro  vyloučení  pochybností  smluvní  strany  konstatují,  že  písemná  forma  není  zachována  při  právním
jednání učiněném technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za
písemnou formu se považuje pouze forma listinná nebo elektronická opatřená elektronickým podpisem.

3. Jakékoliv jednání předvídané v této SoD, musí být  učiněno, není-li  ve SoD výslovně stanoveno jinak,
písemně v listinné podobě nebo elektronické opatřené elektronickým podpisem a musí být s vyloučením
ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné
jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve SoD výslovně stanoveno
jinak.

4. Smluvní  strany se zavazují  řešit  spory vzniklé z  této SoD nebo v souvislosti  s ní  především smírnou
cestou.  Pokud  se  nepodaří  spor  vyřešit  dohodou  smluvních  stran,  bude  spor  řešen  dle  hmotného a
procesního práva České republiky a k jeho projednání jsou příslušné soudy České republiky v souladu se
zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, přičemž místní příslušnost soudu bude určena
dle sídla objednatele.

5. V případě, že se některé ustanovení této SoD ukáže jako neplatné, zdánlivé, neúčinné či nevymahatelné,
nemá toto za následek neplatnost, zdánlivost, nevymahatelnost či neúčinnost SoD jako celku. V takovém
případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným
a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.

6. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této SoD, nebo která mají být učiněna na
základě  této  SoD,  musí  být  učiněna  v  písemné  podobě  a  druhé  smluvní  straně  doručena,  přičemž
doručovací adresou je adresa sídla uvedená v záhlaví této SoD, popř. nestanoví-li SoD kontaktní adresu,
je  doručovací  adresou  adresa  sídla  příslušné  smluvní  strany.  V  případě,  že  kterákoli  smluvní  strana
odmítne písemnost převzít, nebo v případě pochybností o tom, kdy byla písemnost doručena, považují se
písemnosti učiněné na základě této SoD nebo v souvislosti s ní za doručené okamžikem odmítnutí převzetí
písemnosti  nebo třetí  pracovní den po odeslání,  s výjimkou případů, kdy byla písemnost odeslána na
adresu v zahraničí, v takovém případě je písemnost doručena patnáctým dnem po odeslání.

7. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude
učiněno  dohodou  smluvních  stran  uzavřenou  v  listinné  podobě  nebo  elektronické  podobě  opatřené
elektronickým podpisem a podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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8. Práva a povinnosti z této SoD přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

9. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména pak
zákonem č.  89/2012 Sb.,  občanský  zákoník,  v  platném znění  a obecně závaznými  právními  předpisy
souvisejícími.

10. Zhotovitel  podpisem smlouvy prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex společnosti České dráhy, a.s.,
zveřejněný trvale na webové stránce  http://www.ceskedrahy.cz/, zavazuje se dodržovat zásady v něm
uvedené, a pro případ porušení Etického kodexu společnosti České dráhy, a.s., kterým se rozumí porušení
závazků či nepravdivost prohlášení odběratelem takto učiněná, bere na vědomí, že zároveň dochází k
porušení smlouvy s důsledky v ní sjednanými a předvídanými v části deváté Etického kodexu společnosti
České dráhy, a.s.

11. SoD se v případě vyhotovení v listinné podobě vyhotovuje ve  dvou vyhotoveních s platností  originálu,
přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

12. Nedílnou součástí SoD jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Soupis prací (Rozpočet / Výkaz výměr)

Příloha č. 2 – Seznam osob dle čl. V, odst. 3.

Příloha č. 3 – Doklad o pojištění zhotovitele

Příloha č. 4 – Rizika objednatele

V Praze dne: 28.11.2024 V Kyjově dne: 3.12.2024 

Objednatel Zhotovitel

České dráhy, a.s. MSO servis spol. s r.o.

………………………………………. …………………………………..

xxx xxx

Přílohy jsou obchodním tajemstvím společnosti České dráhy, a.s.
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