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I.  

Zhotovitel: 
PREenergo, a.s. 
se , 

: 25677063  
: CZ 25677063 

v Praze. 

:                                               

                       
: 

, 
e-mail: petr.strelec@pre.cz  

333/150, Praha 5 - Radlic   17529103/0300 
 

Objednatel: 
-Lysolaje 

: -Lysolaje, 16500 
:00231207 

Zastoupen: Ing.  
e-mail: dana.maleckova@praha-lysolaje.cz 

: Ing. Dana 
-mail : 

dana.maleckova@praha-lysolaje.cz, danamaleckova@seznam.cz 

II.  

1. s 

  
FVE  

2.  FVE 

 
 

3.  
 

4.  
a)  
b)  
c) dokumentace instal  
d)  

SMLOUVA  O DÍLO č. E7000/P/2024/123

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení $ 2566 a násl. zák. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Zhotovitel:
PRFEcecnergo, a.s.
se sídlem: Na Hroudě 2149/19, 100 05 Praha 10,
IC:  | 25677063
DIC: CZ 25677063
spisová značka: B 5433 vedená u Městského soudu v Praze.

Zastoupená: Ing. Rudolf Červenka, místopředseda představenstva

Bc. Karel Hempli, člen představenstva
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:
Petr Střelec,
e-mail: petr.strelec(dpre.cz
Bankovní spojení: Ceskoslovenská obchodní banka, a.s., Radlická
333/150, Praha S - Radlice, PSC 150 57, č. účtu: 17529103/0300

Objednatel:
Městská část Praha-Lysolaje
se sídlem: Kovárenská 8/5, Praha-Lysolaje, 16500
IČ:00231207
Zastoupen: Ing. Dana Malečková
e-mail: dana.maleckova(dďpraha-lysolaje.cz
Kontaktní osoba ve věcech administrativních: Ing. Dana
Malečková, starostka, tel. , e-mail :
dana.maleckova(wWpraha-lysolaje.cz, danamaleckovaWwseznam.cz

I .  Předmět smlouvy

l. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas funkční dílo
spočívající v dodávce a instalaci fotovoltaického systému/fotovoltaické elektrárny zapojené do
vnitřní instalace komunitního centra, specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy (dále jen „FVE“).

2. Nedílnou součástí plnění zhotovitele je rovněž zřízení 24hodimového vzdáleného připojení k FVE
u střídačů standardně vybavených funkcí online monitoringu, které umožní vzdálený dohled nad
provozem FVE. Objednatel se zavazuje disponovat internetovým připojením v místě umístění
střídače FVE na svoje vlastní náklady.

3. Dílem dle této smlouvy není úprava odběrného místa v případě, že odběrné místo nevyhovuje
technickým podmínkám příslušného provozovatele distribuční soustavy.

4. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit následující doklady a dokumenty:
a) projektová dokumentace FVE,
b) dokumentace střídačů,
c) dokumentace instalovaných fotovoltaických panelů,
d) výchozí revizní zpráva,
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e) protokol o nastavení ochrany střídače,
f) doklad požadovaných metrologických vlastností elektroměru určeného pro měření

vyrobené elektrické energie,
g) licence na výrobu elektrické energie vydaná Energetickým regulačním úřadem, pokud o to

bude objednatelem požádán (objednatel bere na vědomí, že licence na výrobu elektrické
energie nemůže být vydána dříve, než je dílo dle této smlouvy řádně předáno).

Výše uvedené doklady a dokumenty, jakož 1 tato smlouva, příslušné technické normy a předpisy,
příslušná zákonná ustanovení týkající se provedení díla, pokyny objednatele, tvoří pro zhotovitele
závazné podklady pro zhotovení díla (dále jen jako „závazné podklady“).

III. Základní ujednání

Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně a platně založenou a zapsanou podle
českého právního řádu v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo
vložky 5433, že je vzhledem ke svému předmětu podnikání oprávněn poskytovat předmět plnění
z této smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a z ní vyplývající.

Objednatel prohlašuje, že je jako osoba, které byl svěřen do správy předmětný pozemek —

pozemek p. č. 491/232, katastrální území Lysolaje (729931), obec Praha, vedený u Katastrálního
úřadu pro Hlavní město Prahu, KP Praha, LV 414, ve vlastnictví hlavního města Prahy, se sídlem:
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1, oprávněn sjednat realizaci díla na pozemku,
resp. na budově komunitního centra a neexistuje žádné omezení (zákonné ani smluvní), které by
objednateli v tomto bránilo. V opačném případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli škodu,
která by mu tímto vznikla.

Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s předmětem plnění smlouvy nevystupuje jako osoba
nepovinná k daní a předmět plnění smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti.

Při plnění této smlouvy bude zhotovitel postupovat s odbornou péčí.

Zhotovitel je povinen řídit se oprávněnými pokyny objednatele. V pochybnostech je povinen
vyzvat objednatele k udělení pokynu.

Zhotovitel si vyhrazuje právo po předchozí vzájemné dohodě provést případné dílčí změny
v technickém řešení díla, v jejichž důsledku však nedojde ke změně hlavních technických
parametrů díla, jeho užitných vlastností a které nebudou mít za následek zvýšení ceny díla,
ani nebudou mít jakýkoliv vliv na podmínky provedení a fungování díla stanovené v příslušných
již vydaných souhlasech, povoleních a dalších závazných rozhodnutích.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost. Pro
splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto
rozsahu:

a) předložení smlouvy o připojení s příslušným provozovatelem distribuční soustavy
(zhotovitel na základě plné moci od objednatele může, po předchozí domluvě
s objednatelem, obstarat jménem objednatele a na jeho účet uzavření smlouvy o připojení
s distributorem na území hlavního města Prahy a města Roztoky),

b) zabezpečení napojení zhotovitele na odběrná místa vody a energií v rozsahu nezbytném
pro řádné provedení díla, přičemž náklady odebrané vody a energií jdou na vrub
objednateli.

Omezení nebo neposkytnutí součinnosti neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může
se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen
písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.
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Zhotovitel je povinen před zahájením plnění provést důkladnou prohlídku místa plnění za účelem
posouzení dostatečné stavební připravenosti místa k provádění díla, následného napojení díla na
distribuční sít a uvedení díla do provozu.

9. Objednatel jako administrátor může dle svého uvážení umožnit nastavením příslušného
přístupového oprávnění zhotoviteli následný monitoring FVE (nastavení takovéhoto oprávnění
je považováno za vyjádření souhlasu s monitoringem FVE). Účelem monitoringu FVE je
zejména snazší diagnostika případných závad FVE. V případě, že objednatel zřídí zhotoviteli
přístup k provádění monitoringu dle předchozí věty, zavazuje se zhotovitel o provedení
monitoringu, respektive o přístupu FVE objednatele informovat.

IV. Provedení díla

7. Termín dokončení díla: Dílo bude dokončeno do 12-ti měsíců po obdržení všech nezbytných
povolení související s výstavbou a provozování fotovoltaické elektrárny, s možností prodloužení
v závislosti na klimatických podmínkách v místě výstavby a stavební připravenosti objektu pro
výstavbu FVE.

2. Místo provedení díla: U Libosadu 383/3 stojící na pozemku p. č. 491/232, ve vlastnictví hlavního
města Prahy, se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 a ve správě Městská
část Praha-Lysolaje, Kovárenská 5/5, Lysolaje, 16500 Praha 6, LV 414, v katastrálním území
Lysolaje (729931), obec Praha, u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, KP Praha (dále
jen „dílo“).

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby mohlo být uvedeno do paralelního provozu
s distribuční soustavou (dále jen „distribuční síť“).

4. Zhotovitel svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že ke dni zahájení provádění díla disponuje
veškerou zákonem předepsanou pojistnou ochranou, zejména pak že platně uzavřel pojištění
odpovědnosti za škody způsobené svou provozní činností a pojištění odpovědnosti za škodu
na díle, nebo — a to v dostatečné výši vzhledem k rozsahu rizika — na prováděném díle a
nemovitosti, kde je dílo prováděno.

5. Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením nebo provedením jeho části třetí osobu, která
splňuje všechny podmínky vyžadované právními předpisy a touto smlouvou pro realizací díla.

6. Zhotovitel nese po dobu provádění díla nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Zhotovitel se
zavazuje předat objednateli dílo řádně dokončené. O předání díla bude sepsán předávací
protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Podpisem předávacího protokolu dle
předchozí věty přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Předávací protokol bude
obsahovat popis veškerých případných vad nebo nedodělků.

7. Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla v případě, že dílo nebude fakticky ani smluvně
připojeno k distribuční síti z důvodu nezpůsobeného vinou zhotovitele, pokud zhotovitel učinil
vše, co se od něj dalo rozumně očekávat, aby k dokončení díla došlo, tedy mimo jiné činil řádně
a včas nezbytné úkony a právní jednání vůči provozovateli distribuční, pokud zastupuje
objednatele dle čl. III. Odst. 7 písm. a) smlouvy.
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V. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran. Celková cena za dílo činí: 365 114, - Kč bez
DPH (dále jen jako „cena za dílo“). K ceně bude připočtena DPH dle účinného zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH). Objednatel se zavazuje
zaplatit tuto brutto částku, je splatná dle podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady za plnění potřebná k řádnému a včasnému
zhotovení díla, včetně přípravných, souvisejících a dokončovacích prací, předání díla
objednateli, včetně veškeré dokumentace potřebné k provozování a údržbě díla, záručních prací
a podmínek, dle závazných podkladů, které tvoří nedílnou součást specifikace předmětu díla
dle této smlouvy, úhrady správních poplatků či jiných takových plateb, úklidu staveniště.

3. Cena díla se může přiměřeně snížit, dohodnou-li se obě strany po uzavření této smlouvy
na omezení rozsahu díla, popř. přiměřeně zvýšit, dohodnou-li se obě strany na rozšíření díla.
Omezení 1 rozšíření díla musí být dohodnuto písemně ve formě dodatku k této smlouvě.

4. Smluvní strany se dohodly, že po protokolárním předání díla předá zhotovitel objednateli
odpovídající daňový doklad (fakturu) za celou cenu díla vč. DPH.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli nejpozději dvanáctý (12.) pracovní den od data podpisu
smlouvy poslední smluvní stranou zálohu z celkové ceny za dílo. Výše zálohy činí: 165.114 ,- Kč.
K záloze bude připočtena DPH dle účinného zákona o DPH. Záloha se započte do celkové
ceny za dílo. V případě, že nedojde k provedení díla z důvodu na straně objednatele, je záloha
nevratná a použije se na úhradu nákladů zhotovitele. V případě nerealizování díla je zhotovitel
povinen vyúčtovat a vydat objednateli vše, co za zálohu dle tohoto odstavce nebo v souvislosti
s ní k provádění díla zajistil nebo obstaral. Předané věci, dokumenty a jiné hmotné 1 nehmotné
výstupy plnění zhotovitele se jejich předáním stávají vlastnictvím objednatele.

2. Zhotovitel vystaví daňový doklad k přijaté platbě v souladu s $ 20a odst. 2. zákona o dani
z přidané hodnoty s datem povinnosti přiznat daň ke dní přijetí úplaty. Daňový doklad bude
vystaven a zaslán Objednateli do 15 dnů ode dne povinnosti přiznat daň.

Neuhrazení zálohy se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

4. Konečná faktura za celkové plnění, ve kterém budou zúčtovány zálohy, bude vystavena
Zhotovitelem ve výši dle článku V. odst. 1 této smlouvy po ukončení díla dle předávacího
protokolu, nebo po odstoupení jedné ze smluvních stran od smlouvy nebo po písemné dohodě
smluvních stran o neprovedení díla.

5. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od doručení Objednateli (fakturu lze doručit i e-mailem
stím, že originál bude následně doručen). Den uskutečnění zdanitelného plnění je den
provedení/předání díla, tj. den, který je uveden na předávacím protokolu.

6. Termínem zaplacení uvedeným na faktuře se pro účely této smlouvy rozumí připsání celé finanční
částky na účet zhotovitele.

7. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty.
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VII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05
% z ceny díla za každý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok
objednatele na náhradu škody.

2. Za pozdní úhradu daňového dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok
zhotovitele na náhradu škody.

VII. Způsob provádění díla

1. Nejpozději v den předání díla zhotovitel předá objednateli dodací a záruční listy od veškerých
technologií a materiálů, které jsou součástí díla.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré platné právní předpisy k zajištění
protipožární ochrany, pro ochranu životního prostředí, hygienické předpisy a jiné aplikovatelné
zvláštní předpisy.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost povahy věcí
převzatých od objednatele, případně nevhodnost pokynů daných mu objednatelem, jestliže tuto
nevhodnost mohl nebo měl zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před prováděním díla seznámil s místem provádění díla. Zjistí-li
zhotovitel skryté překážky při provádění díla, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto
znemožní provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez
zbytečného odkladu objednateli a navrhnout odpovídající změnu díla. Do dosažení dohody o
změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit a dílo zajistit odpovídajícím způsobem;
časová prodleva v takovém případě nejde k tíži zhotovitele.

IX. Předání a převzetí

1. Dílo je provedeno řádně jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provádění díla.
Dílo se považuje pro účely této smlouvy za řádně dokončené a předané k datu podpisu
předávacího protokolu, ve kterém nebudou ze strany objednatele vytknuty žádné vady a/nebo
nedodělky díla, které brání jeho řádnému užívání. Pro vyloučení pochyb smluvní strany
prohlašují, že objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla jen pro ojedinělé drobné vady
definované v ust. $ 2625 občanského zákoníku. V průběhu přebírání díla zhotovitel předvede
objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno, jako celek,
a je způsobilé k převzetí objednatelem.

2. Objednatel se zavazuje dokončené a funkční dílo převzít. Na převzetí díla přizve zhotovitel
objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět (5)
pracovních dnů předem převzít. O předání a převzetí díla bude vyhotoven a stranami podepsán
předávací protokol. V něm budou uvedeny veškeré případné vady a/nebo nedodělky díla, včetně
takových, které nebrání jeho spuštění do běžného provozu a řádnému užívání, a lhůta, ve které
je zhotovitel povinen veškeré takové vady a/nebo nedodělky díla odstranit, případně v protokolu
bude popsán stav, který brání uvedení díla do běžného provozu, a tedy 1 převzetí díla
objednatelem. Zásadním kritériem je funkčnost díla. Do tohoto protokolu zhotovitel rovněž
uvede, zda objednatelem tvrzené vady a/nebo nedodělky sám uznává av jaké lhůtě budou
případně odstraněny. V případě výskytu vad a/nebo nedodělků bránících nebo ztěžujících řádné
užívání díla není objednatel povinen dílo převzít a zhotovitel se dostane do prodlení se svým
plněním až do doby řádného předání díla.
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Zhotovitel je povinen uhradi  
objednateli vznikly v souvislosti s 

3. V případě, že objednatel dílo neoprávněně nepřevezme 1 přes to, že jej k tomu zhotovitel
v souladu s touto smlouvou vyzval, je zhotovitel oprávněn předávací protokol nahradit
jednostranným zápisem o tom, že je připraven ukončené dílo předat a zašle jej objednateli.
Smluvní strany pro tento případ budou pokládat dílo za předané s důsledky přechodu nebezpečí
škody, zahájení běhu záruční doby a splnění podmínky předání a převzetí díla pro účely fakturace
a zahájení běhu lhůty splatnosti ceny díla. Tímto není dotčeno případné pozdější uplatnění vad
a/nebo nedodělků díla.

4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků zjištěných při
předání díla si dohodly obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den
prodlení zhotovitele s odstraněním takových vad nebo nedodělků, a to až do doby úplného
odstranění veškerých těchto vad nebo nedodělků.

5. Zhotovitel se zavazuje při předání díla sdělit objednateli veškeré nezbytné pokyny k provozu
díla, vysvětlit objednateli a poučit ho jako provozovatele díla o jeho povinnostech ve vztahu
k provozovateli distribuční sítě a dalším dotčeným osobám a orgánům veřejné moci.

X. Záruka za vady díla

1. Zhotovitel ujišťuje a zaručuje, že dílo nebude při předání vykazovat žádné vady (kromě drobných
vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu) a že se žádné vady nevyskytnou ani během
příslušné záruční doby uvedené v této smlouvě. Dílo má vady, jestliže nemá vlastnosti nebo
parametry stanovené touto smlouvou, obecně závaznými předpisy nebo obecnými technickými
požadavky na výstavbu, zejména pak, jestliže provedení díla neodpovídá dohodnutému předmětu
této smlouvy nebo jestliže dílo nemá odpovídající výkon. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které
má dílo v době předání, a dále za ty vady díla, které se projeví v záruční době. Po uplynutí záruční
doby odpovídá zhotovitel za vady, které vznikly v důsledku porušení povinností zhotovitele
jednat při zhotovování díla s odbornou péčí, zejména pak v důsledku použití nevhodných nebo
vadných materiálů a komponentů a nevhodných pracovních či technologických postupů při
zhotovení díla.

2. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v rozsahu
specifikovanémv příloze č. 1 této smlouvy.

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla.

4. Objednatel reklamuje případné vady díla písemnou reklamací (za písemnou reklamaci
se považuje 1 zaslání reklamace na e-mail kontaktní osoby ve věcech smluvních a technických
uvedený v záhlaví této smlouvy) zaslanou zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu poté, co
je zjistí. Zhotovitel je povinen do 30 dnů od obdržení reklamace reklamovanou vadu odstranit.
V případě, že by nebylo z příčin, které zhotovitel nemohl s vynaložením odborné péče ovlivnit,
možnév této lhůtě obstarat potřebný náhradní dílk FVE (čt jiné části díla), zavazuje se zhotovitel
na tuto skutečnost objednatele upozornit a zajistit opravu bezprostředně po doručení potřebného
náhradního dílu. Takové jednání nebude považováno za porušení této smlouvy a neopravňuje
objednatele k postupu dle následujícího odst. 5 tohoto článku smlouvy vyjma případů, kdy by
bylo zřejmé, že objednatel svůj závazek nesplní, nebo uplynula doba delší než 60 dnů ode dne
nahlášení reklamace.

5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 30 dnů od doručení reklamace objednatele, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady třetí osobu s příslušnou kvalifikací.
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody vč. ušlého zisku, které
objednateli vznikly v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele. Provedením záruční opravy
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XII.  

1. 

 

2. 

 
 

 

XIII.  

1. Odstoupit od smlouvy lze pouze v 
 

díla nebo jeho části za těchto okolností objednatelem nebo třetí osobou se nijak nedotýká
platnosti záruk poskytnutých zhotovitelem ani záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodborným zásahem do systému FVE ani za vady
způsobené živelnou pohromou. Neodborným zásahem se přitom rozumí takový zásah, který
byl proveden osobou, která zjevně nedisponuje příslušnou kvalifikací potřebnou k řádnému
odstranění reklamované vady díla.

7. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny respektováním nevhodných
pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele
písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení přesto trval.

XI. © Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škody vzniklé porušením povinností ze závazkového
vztahu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

2. V případě škodní události je zhotovitel povinen informovat objednatele a nahlásit škodní událost
dle podmínek pojistné smlouvy.

3. Zhotovitel odpovídá za případné sankce uložené správními orgány v souvislosti s prováděním
díla, pokud se neprokáže, že byly uloženy z důvodů na straně objednatele.

4. Zhotovitel výslovně upozornil objednatele na podmínky provozování FVE v režimu bez licence
na výrobu elektřiny, zejména na povinnost zamezit přetokům elektřiny do distribuční soustavy.
Za přetok elektřiny do distribuční soustavy se nepovažuje technický přetok ve smyslu vyhlášky
č. 6/2016 ze dne 13. ledna 2016 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

XII. Ochrana osobních údajů

1. Vztahuje-li se na druhou smluvní stranu ochrana osobních údajů dle zvláštních právních
předpisů, pak pro účely plnění této smlouvy je společnost PREměření, a. s., správcem osobních
údajů druhé smluvní strany a osobní údaje takto získané zpracovává za účelem uzavření a plnění
této smlouvy a pro účely oprávněných zájmů správce.

2. Veškeré podrobnosti o zpracování osobních údajů, včetně specifik zpracování osobních údajů
členů statutárních orgánů, zaměstnanců příp. dalších osob zastupujících druhou smluvní stranu a
práv, které subjekty údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, jsou uvedeny
v dokumentech: „Zásady ochrany osobních údajů“ a „Zpracování osobních údajů kontaktních
osob obchodního partnera, se kterými byla druhá smluvní strana před podpisem této smlouvy
seznámena a které jsou dostupné na webových stránkách správce.

XIII. Ukončení smlouvy

1. Odstoupit od smlouvy lze pouze v případech podstatného porušení smlouvy ve smyslu
ustanovení $ 2002 a násl. občanského zákoníku.
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4. V 
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6. Jsou-li nebo stanou-

Za podstatné porušení smluvní povinnosti se mimo jiné považuje neposkytnutí součinnosti nebo
neuhrazení jakékoliv částky v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou
jakékoliv daňového dokladu (faktury) po dobu více než 15 kalendářních dní po splatnosti
předmětného daňového dokladu. Právo na náhradu škody není odstoupením od smlouvy dotčeno.

Nebude-li dílo dokončeno ve lhůtě sjednané v této smlouvě, a to ani v dodatečné technicky
přiměřené lhůtě stanovené k dokončení díla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem, kdy
bylo doručeno zhotoviteli.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
všechny prokazatelně vynaložené náklady, které byly z jeho strany již vynaloženy.

Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.

XIV. Různé

Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací právní a jiné požadavky, které se týkají
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je odpovědný za nehody, úrazy a škody, které vzniknou
porušením nebo zanedbáním právních požadavků vztahujících se na prováděné práce a činnosti,
především ustanovení zákoníku práce a souvisejících prováděcích právních příp. jiných předpisů.

Práva a povinnosti účastníků v oblasti požární ochrany vyplývají z obecně závazných právních
předpisů, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škody na zařízeních nebo přístrojích, jejichž užívání mu
objednatel umožnil, nebo škody na budově, pozemku či jiných nemovitostech ve vlastnictví
objednatele, které byly dotčeny prováděním díla, je zhotovitel povinen neprodleně zajistit
navrácení do původního stavu nebo vzniklé škody nahradit.

XV. Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti dnem uveřejnění a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv vedeným
Ministerstvem vnitra Ceské republiky.

Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty
třetím osobám, pokud o ně požádají.

vSmluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dle zákona č .  340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv,
který je veden Ministerstvem vnitra, a s jejím uveřejněním podpisem této Smlouvy vyslovují
souhlas.

V ostatních, smlouvou výslovně neupravených případech platí příslušná ustanovení občanského
zákoníku a souvisících předpisů v platném a účinném znění.

Doručení se řídí $ 573 občanského zákoníku, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo
pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Namísto
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V Praze dne:       V Praze dne:            

Zhotovitel: Objednatel: 

...................................................... ................................................ 

                                                    Ing.  

                                                        starostka  

......................................................  

      Bc. Karel Hempl 

           

  

Podepsal Ing. Dana Male ková
DN: cn=Ing. Dana Male ková, c=CZ, 
o=M STSKÁ ÁST PRAHA - 
LYSOLAJE, ou=1, 
email=danamaleckova@seznam.cz
Datum: 2024.11.11 11:17:48 +01'00'

Ing. Dana 
Male ková

neplatného nebo chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany neprodleně takové platné
ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení.

7. Jakékoliv změny této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a odsouhlaseny oběma
smluvními stranami.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž
zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel jeden stejnopis.

9.  Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy,
případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany objednatele uveřejněny, ato1 v
registru smluv dle zákona č.). Smlouva nenabude účinnosti dříve než uveřejněním v registru
smluv.

10. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že tato
smlouva odráží jejich pravou a svobodnou vůli a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy níže:

Přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace díla a záruční podmínky

V Praze dne: V Praze dne:

Zhotovitel: Objednatel:

Podepsal Ing. Dana Malečková
| [ r  g a Di  a a a DN: cn=Ing. Dana Malečková, c=CZ,

o=MĚSTSKÁA CÁST PRAHA -
LYSOLAJE, ou=1,v 4

M a lečková  Datum: 2024.11.11 11:17:48 +01:00'

Ing. Rudolf Červenka Ing. Dana Malečková

Místopředseda představenstva starostka

- Digitálně podepsal Rudolf ČervenkaRudolf Cervenký zum 2024.11.14095238+0100

Digitálně podepsal
Ka  re l  Karel Hempl

Datum: 2024.11.14Hempl   rises9+o0o
Bc. Karel Hempl

Člen představenstva
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Objednatel:  Zhotovitel: 
 

 
-Lysolaje  

 
 

PREenergo, a.s. 

Adresa objektu 
U Libosadu 383/3, 
Praha-Lysolaje, 16500 

  
2149/19 

100 00  Praha 10  

 

 

 

 

al:  

 o  Obnovite     

 tel.: 267053492 

 e-mail: petr.strelec@pre.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednatel: Zhotovitel:
, p —zEzEcYE :

Název : p MC Praha-Lysolaje Název : PREenergo, a.s.společnosti společnosti

: U Libosadu 383/3, : Na Hroudě 2149/19
Adresa objektu jeho vedle, 16500  Adresa sídla i 00 Praha 10

Nabídku vypracoval: Petr Střelec
oddělení Obnovitelné zdroje

tel.: 267053492

e-mail: petr.strelecepre.cz

Stránka 2 z 11



3 z 11 
 

1.  

, 
  a  na 

adrese U Libosadu 383/3, Praha, . 
 

 
se v

 V  s   
 

 
 ? 

 
  
  
  ho pros  
  
   

jejich provoz 

? 
 

 ,   . 
 Jsme pro  . 
 . 
 . 
 

20 let. 
  nline   

. 
 . 

 

 

  
  el ny  
   a   

b   
  
   
 Kvalit  komponenty od reno  
  

komponenty 
  
  

 

1. Úvod

Dobrý den,
na základě Vaší poptávky na výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) a obhlídky objektu na
adrese U Libosadu 383/3, Praha, vám zasílám indikativní cenovou nabídku.

Máme bohaté zkušenosti s výstavbou a provozem střešních fotovoltaických elektráren, které
se věnujeme již od roku 2010, a naše dlouholeté praktické znalosti trhu, dodavatelů a
instalačních prvků Vám nyní nabízíme s garancí kvalitně odvedené práce a stability naší
společnosti.

Proč si poř ídit  FVE od nás?

*  Zvyšujete svojí energetickou soběstačnost
*  Snižujete si pravidelné výdaje na energie
*  Vyrábíte čistou energii a tím přispíváte k ochraně životního prostředí
*  Vynakládáte minimální náklady na provoz a údržbu systému
* Máte možnost kombinovat s klimatizací nebo tepelným čerpadlem a zlevňovat

jejich provoz

Jaké služby Vám nabízíme?

* Dodáváme kvalitní, ověřené a moderní technologie předních dodavatelů.
* Jsme profesionální tým s dlouholetými zkušenostmi.
*  Vyplníme potřebnou dokumentaci a zajistíme veškerá povolení.
* Zajistíme pravidelný záruční i pozáruční servis.
*  Poskytneme zázemí stabilní energetické společnosti, která funguje na českém

trhu již více než 120 let.
* Bezplatný online — monitoring Vám umožní dokonalý přehled o stavu a výrobě

Vaší FVE.
*  Vypracujeme revizi na celý instalovaný systém FVE.

Benefity fotovoltaické elektrárny:

* Snížení energetické závislosti
* Budete méně ovlivnění výkyvy a zdražováním elektřiny
* Možnost prodeje přebytků elektřiny licencovanému obchodníkovi s elektřinou a

budoucí možnost si elektřinu z OZE sdílet a přeposílat mezi závody a provozy
* Výrazná finanční úspora na nákladech za elektřinu
* Flexibilní řešení s možností rozšíření
* Kvalitní a prověřené komponenty od renomovaných výrobců
*  Garanci výkonové záruky 25 let na panely FVE a prodloužené záruky na ostatní

komponenty
* Online monitoring a ovládání, správa FVE
e Záruční a pozáruční servis, možnost zajištění servisní smlouvy
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2. Identifikace zakázky

Fotovoltaická elektrárna na střeše budovy o výkonu 10,12 kWp určeném pro přímou
spotřebu v objektu. Tato instalace ušetří každý rok přibližně 4,4 tun emisí CO2/rok.
Vyrobená elektřina bude primárně využita vlokální spotřebě a kůúsporám energií.
Přebytečně vyrobená elektřina, kterou nelze v rámci vlastního energetického hospodářství
spotřebovat, může být dále prodána licencovanému obchodníkovi s elektřinou. Takovou
službu Vám samozřejmě nabídneme. V budoucnu bude také možné si takovou přebytkovou
elektřinu z OZE „přeposlat“ do jiného objektu. Ve vaše případě, při námi navrhovaném
výkonu bude vyrobená elektrická energie z FVE stoprocentně spotřebovaná v objektu, což je

Mezi naše služby mimo jiné patří též projektová příprava, inženýring, záruční i pozáruční
servis, vzdálený dohled (monitoring), pravidelné údržby, provozní poradenství atd.

* Celkový instalovaný výkon 10,12 kWp
* Roční výroba elektřiny až 9 335 kWh
e Příspěvek k životnímu prostředí v úspoře 4 381 kg CO2/ročně
* Projektová činnost nezbytná k realizaci díla v ceně
* Vyřízení administrativních formalit (povolení připojení k distribuční síti, ERU

licence, atd) v ceně
* Možno včetně dokumentace pro stavební povolení a zajištění souvisejících řízení
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3. Návrh FV systému
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4.  

slun trickou energii. 
410 

460 Wp 1903 x 1134 x 35 mm (2,2 m2). 
jedno  nalepe

 
  Konstrukce pod panely je z 

, LPS. 
 
 
 
 
 
 

Prognóza výnosů

1120—

E
ne

rg
ie

 v
 k

W
h

Říj Lis Pros

Měsíc

un  E etlcký výnos FVE (AC

4. Popis nabízeného řešení

Zdrojem energie jsou fotovoltaické panely, které zajišťují přímou přeměnu energie
slunečního záření na elektrickou energii. Pro FVE s fixní instalací v našich zeměpisných a
klimatických podmínkách je nejvhodnější použití modulů, vyráběných ve výkonech 410 až
460 Wp s rozměry 1903 x 1134 x 35 mm (2,2 m“). Tento typ panelů je sestaven z
jednotlivých článků nalepených na EVA fólii, orámovaných hliníkovým rámem a zakrytých
tvrzeným krycím sklem pro menší možnost usazení prachových nečistot. Panely samozřejmě
plní všechny požadavky příslušných norem a předpisů a jsou opatřené potřebnými certifikáty.
Získaný stejnosměrný proud je převeden na střídavý v měniči. Konstrukce pod panely je z
hliníkových profilů a spojovací materiál je z materiálu nerez. Panely jsou poskládány na
střeše, tak aby respektovali zádržný systém, světlíky a odtokové kanály, LPS.
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5. Rozsah nabízeného řešení

* Doprava na místo instalace, manipulace a skladování
* Provedení související administrativy
* Doprava materiálu na střechu
* Ukotvení nosné konstrukce na střeše budovy vč. všech souvisejících přípravných

a stavebních prací, finální úpravy konstrukce, úklidu střechy apod.
* Instalace solárních panelů
* Instalace střídače
* Instalace elektrických rozvodů, rozváděčů, kabeláže a ostatních instalačních

prvků
* Instalace přepěťových ochran, jističů, svodičů blesku
* Konečné zapojení do rozvodu NN
*e Zakončení díla vystavením výchozí revizní zprávy

6. Harmonogram prací

* uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem
* podání žádosti o připojení výrobny k distribuční síti
* provozovatel distribuční sítě vyhotoví návrh smlouvy o připojení
* montáž FVE (měnič, konstrukce, solární panely, rozvaděče, jističe, přepěťové

ochrany, kabeláž)
e zprovoznění monitoringu výroby FVE
* předložení požadovaných dokumentů provozovateli distribuční sítě (technická

zpráva o připravenosti výrobny ke zprovoznění, podklad pro uzavření smlouvy na
hladině NN potvrzený revizním technikem, jednopólové schéma zapojení výrobny,
protokol nastavení parametrů ochran)

* předložení požadovaných dokumentů na ERŮ pro vyřízení licence v případě
zájmu

* o předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný předávací protokol podepsaný
oběma smluvními stranami

Stránka 7 z 11



8 z 11 
 

7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Technologie a  
 

 

Fotovoltai  AEG AS-M120X-H 460Wp 22 ks 
 12 let na produkt,  
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7. Cenová ka lku lace

Cena základní sestavy bez DPH .

Cena celkem

Detaily nabíd

Fotovoltaické panely AEG AS-M120X-H 460Wp 22 ks
záruky 12 let na produkt,

po 28%ti letech provozu min 84% nominálního výkonu
Střídače GoodWe 15KT DT 1ks
záruky 10 let

Konstrukce a ostatní  | Hliník, nerez konstrukce pro šikmé střechy.
záruky Záruka na dílo a na naší práci 60 měsíců, pojištěr

odpovědnosti pro škody třetím osobám
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Návrh systému, kompletní projektovou dokumentaci
Kompletní technologie pro provoz fotovoltaického systému,
včetně systému bezpečného odpojení FVE
Bezpečnostní odpojení FV panelů
Instalaci systému ve sjednaném rozsahu, administrativní služby,
vyřízení dotace, povolení DS
Vyřízení dotací v případě nároku
Pojištění pro škody způsobené třetím osobám, pojištění během
instalace
Vypracování výchozí revize
Zaškolení obsluhy, plná uživatelská podpora
Projektovou dokumentaci
Konzultační servis

Zřízení nového/úprava stávajícího OM (odběrné místo) náklady
na posílení kapacity OM, poplatky DS (distribuční spol.)
poplatky, kolky apod., pokud to není dohodou již v ceně zahrnuto
Statické posouzení budov a střešních konstrukcí
Vyřízení nestandardních administrativních úkonů jako památkový
úřad, stavební úřad, statika, požární ochrana apod.
Výkopové práce při dopojení FVE do nového OM

Zednické, štukatérské a malířské práce
Uprava LPS (hromosvod)
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Doplňující informace

Termíny příprav i vlastní realizace dohodneme předem dle reálných možností obou
stran
Zálohové platby, případné zádržné, výše pojištění, záruky, popis technologie a ostatní
podrobnosti bude řešit Smlouva o dílo.
Cenová nabídka je platná jeden měsíc od vyhotovení.
Technologie FVE procházejí pravidelným vývojem a vylepšením parametrů.
Vyhrazujeme si právo v případě nedostupnosti nabízeného typu panelů, případně
ostatních technologií FVE upravit nabídku dle aktuální situace.
Při návrhu velikosti FVE byly respektovány obvyklé požadavky na umístění FVE na
průmyslových halách zejména z pohledu hasičů a stavebních úřadů (odstupy od kraje
střechy, záchytných systémů, světlíků, atd). Přesto se skutečná velikost FVE
k instalaci se proto může od návrhu v této nabídce lišit, neboť bude určena stavebním
povolení a DPS v návaznosti na skutečné provedení střechy po dokončení.

Petr Střelec
Obnovitelné zdroje
Výstavba a servis FVE

Wwww.preenergo.cz

Jsme energie tohoto města

Stránka 11 z 11




