
Dnešního dne uzavřely smluvní strany:

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01

IČO:00064581

DIČ:CZ00064581

číslo účtu: 27-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru HOM MHMP

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

„SPOLEČNOST POHL-ARCHATT-CHLÁDEK+T PAR - SV. MICHAEL"

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

číslo účtu:

zastoupený: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva POHL cz, a.s., na základě plné moci

Účastník 1 a správce společnosti

POHL cz, a.s.

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČO: 25606468

DIČ:CZ25606468

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, spis. zn. B 4934

zastoupený: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva

SMLOUVA O DÍLO
ČÍSLO: DIL/35/03/022207/2024
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Účastník 2 

ARCHATT, s.r.o.,  

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice 

IČO: 46960180 

DIČ: CZ46960180 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Brně, spis. zn. C  6214 

zastoupený: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem 

 

Účastník 3 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČO: 25253361 

DIČ: CZ25253361 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. B 1441 

zastoupený: Ing. Martinem Dvořákem, prokuristou  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ či každý samostatně dále jen „Smluvní 
strana“)  

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném 

znění (dále jen „OZ“), a v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném a účinném znění (dále jen „stavební zákon“),  

tuto 

 

SMLOUVU O DÍLO 

(dále jen „Smlouva“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel označený v záhlaví této Smlouvy se rozhodl realizovat projekt spočívající v provedení 

rekonstrukce budovy roubeného kostela sv. archanděla Michaela z 18. století zničeného 

požárem (dále jen „Projekt“).  

(B) Právě za tímto účelem Objednatel provedl zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela“, zadávanou Objednatelem v podlimitním režimu 

v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a 
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účinném znění (dále jen „ZZVZ“), jejímž předmětem je provedení příslušných stavebních prací 

(dále jen „Veřejná zakázka“);  

(C) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a v rámci této Veřejné zakázky byl 

Objednatelem vybrán k uzavření této Smlouvy;  

(D) Zhotovitel si je dále vědom, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné zakázce při 

splnění požadavků na kvalifikaci za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení 

§ 5 odst. 1 OZ schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 

povoláním nebo stavem spojena, s tím že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde 

k jeho tíži;  

(E) Zhotovitel si je zároveň vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o realizaci díla na základě 

této Smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci jejího předmětu dodržovat veškeré 

pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové 

podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy 

týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, 

které se na realizaci této Smlouvy podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance 

Zhotovitele či jeho poddodavatele; 

(F) Objednatel má, s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, v úmyslu zadat 

Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky; a 

(G) Smluvní strany mají zájem upravit svá práva a povinnosti tak, aby zejména došlo ze strany 

Zhotovitele k řádné realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na Veřejnou zakázku; 

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou 

vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas sjednané dílo dle 

článku 1 a 2 této Smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu 

ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě (dále jen „Cena za Dílo“). 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této 

Smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky 

Zhotovitele. 

1.3. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebo esteticky 

nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla Objednatelem a dalšími osobami. 

Odchylně od ust. § 2628 OZ se sjednává, že Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro 

jakékoli vady, které narušují funkčnost nebo estetický dojem prostor s přihlédnutím k jejich 

účelu. 
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2. VYMEZENÍ DÍLA, ROZSAH PLNĚNÍ 

2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci budovy roubeného 

kostela sv. archanděla Michaela z 18. století zničeného požárem. Rekonstrukce bude provedena 

jak v případě chrámové lodi opticky rozdělené na dvě nestejně velké části (předsíň v podvěží a 

hlavní prostor lodi), tak v případě o něco užšího kněžiště obráceného směrem k východu (dále 

jen „Dílo“). 

2.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění, tj. včetně technické zprávy a výkresové 

části, kterou za tímto účelem zpracovala společnost JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s., se sídlem 

Nad Ostrovem 1119/7, Praha 4, 147 00, IČO 26489431 (dále jen „Projektová dokumentace“), 

která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.  

2.3. Předmětem Díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v Projektové 

dokumentaci vč. výkazu výměr a v zadávacích podmínkách (včetně technických podmínek) 

Veřejné zakázky (dále společně též „Výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, v kterém 

z těchto Výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem Díla 

jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve Výchozích dokumentech obsaženy, ale o 

kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo 

mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke 

standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru.  

2.4. Při provádění Díla musí být principiálně respektováno a replikováno původní stavební řešení, a 

to z důvodu, že se jedná o vědeckou rekonstrukci exponátu skanzenu Národopisného muzea, 

která je nemovitou kulturní památkou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

v platném a účinném znění. 

2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto Smlouvou, zejména 

všemi Výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných Smluvními 

stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů, a to v souladu s časovým 

harmonogramem postupu prací, vypracovaným Zhotovitelem a schváleným Objednatelem.  

2.6. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu Díla bez předchozí písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku k této 

Smlouvě.  

2.7. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména: 

2.7.1. touto Smlouvou, 

2.7.2. podmínkami stanovenými ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO,  

2.7.3. Projektovou dokumentací,  

2.7.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO, 

2.7.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb. 
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2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO, jejichž použití přichází 

v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci daného Díla považovat obě 

Smluvní strany za závazné v plném rozsahu, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

2.9. Do rozsahu zhotovení díla patří i následující práce a činnosti, které je Zhotovitel povinen pro 

Objednatele v rámci realizace Díla dle této Smlouvy zajistit:  

 Zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění plnění podmínek 

stanovených jejich vlastníky a správci pro realizaci Díla dle této Smlouvy, zabezpečení 

ochrany těchto sítí, případě přeložení těchto sítí a následné zabezpečení jejich zpětného 

protokolárního předání jejich správcům.  

 Provedení všech nezbytných průzkumů, sond a testů nutných pro řádné provádění a 

dokončení Díla. 

 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení stavby, zejména pak opatření souvisejících s bezpečnostními 

opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, nemovitostí a vozidel v místech 

dotčených stavbou Díla). Zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch potřebných k řádné realizaci a zhotovení Díla. 

 Zajištění ostrahy stavby Díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí, zajištění ochrany majetku převzatého k realizaci Díla před poškozením a jeho 

pravidelná údržba. 

 Zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba a 

přemisťování a následné odstranění. 

 Zajištění a provedení všech nutných revizí či zkoušek dle ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO (případně 

jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu, zejména provedení veškerých zkoušek a 

testů souvisejících s uváděním Díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění 

technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci. Dále pořízení protokolů 

o průběhu takových případných zkoušek a testů, a předání protokolů o provedení zkoušek 

Objednateli. 

 Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i prohlášení 

o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, v platném a účinném znění) a revizí veškerých elektrických 

zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad a předání atestů a dokladů v 

českém jazyce Objednateli. Případně zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí 

podle právních nebo technických předpisů platných v době předání stavby, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby a 

předání atestů a revizí v českém jazyce Objednateli. 

 Obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí Objednatele o použití 

prací a dodávek. 

 Zhotovení výrobní či dílenské dokumentace, bude-li potřeba, a její včasné předání ke 

schválení technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) tak, aby nebyl narušen termín pro 

provedení Díla. 

 Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících stavbu včetně 

vyhodnocení komplexního vyzkoušení, když si Objednatel vyhrazuje právo stanovit 
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podmínky, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět. 

 Zřízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 

 Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném a 

účinném znění; 

 Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení pro realizaci stavby a z 

dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli; 

 Pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovování Díla a realizaci stavebních prací za 

přítomnosti TDS a v podrobnostech dle pokynů TDS a její předání Objednateli při předání a 

převzetí plnění předmětu této Smlouvy; 

 Provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí stavby, které zaškolení obsluh 

vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení v jazyce českém a předání protokolu Objednateli; 

 Předání provozních řádů, návodů k obsluze (provozu) a návodů k údržbě Díla, resp. jeho 

částí, a to v českém jazyce; 

 Celkový úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím Díla jako plnění předmětu 

Smlouvy. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace 

apod.; 

 Poskytnutí nezbytné a dostatečné součinnosti Objednateli či TDS Objednatele, (tj. 

především poskytnutí příslušných dokumentů, informací a dalších potřebných činností) za 

účelem získání kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, organizací, vlastníků a 

správců sítí, a to tak, aby bylo v maximální možné míře umožněno zajistit pro Objednatele 

vydání kolaudačních souhlasů s užíváním stavby (Díla). Poskytnutí nezbytné a dostatečné 

součinnosti při kolaudačním řízení ve věci zhotoveného Díla (stavby); 

 zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Díla (dále jen „DSPS“), a to v 6 

písemných vyhotoveních a v digitální formě; Součástí DSPS bude i celková situace včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení 

sítí; 

 Do rozsahu zhotovení Díla dále patří geodetické zaměření stavby (bude-li nezbytné jeho 

vykonání): 

 Geodetické zaměření skutečného provedení Díla včetně zpracování geometrického plánu 

pro vklad do katastru nemovitostí budou provedeny a ověřeny oprávněným zeměměřičským 

inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném a účinném znění, a bude předáno 

Objednateli v 5 paré (vyhotoveních) v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě na CD nebo DVD nosiči. 

 Součástí tohoto zaměření jsou geodetická zaměření skutečného provedení jednotlivých 

stavebních a inženýrských objektů v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), v platném a účinném znění. 

 Veškeré zkoušky nebo testy související s prováděním Díla dle platných ČSN, požárních, 

hygienických a bezpečnostních norem, zejm. veškeré zkoušky a testy související s uváděním 

Díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby 

stavba byla způsobilá ke kolaudaci a k užívání; 

 dodání veškerých podkladů potřebných ke kolaudaci stavby, které si vyžádá stavební úřad a 
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dotčené orgány státní správy. 

 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli způsobem 

upraveným v článku 11 této Smlouvy. Termín dokončení a předání Díla je pro Zhotovitele 

závazný, konečný a nepřekročitelný. Pro plnění jsou stanoveny následující závazné milníky: 

3.1.1. Předání staveniště – do 30 dnů od výzvy Objednatele; 

3.1.2. Dokumentace pro provádění stavby – do 6 měsíců od převzetí staveniště; 

3.1.3. Dokončení Díla – do 18 měsíců od převzetí staveniště. 

3.2. Předání staveniště Zhotoviteli proběhne na základě písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel není 

oprávněn nepřevzít staveniště v určeném termínu. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo 

jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla Objednateli a převzetím Díla 

Objednatelem. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto 

Smlouvou, bude bez vad a nedodělků.  

3.3. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu s časovým harmonogramem 

postupu prací. Zhotovitel předloží časový harmonogram Objednateli do 10 pracovních dnů od 

nabytí účinnosti této Smlouvy k projednání a následnému schválení. V časovém harmonogramu 

je Zhotovitel povinen respektovat závazné časové milníky stanovené v čl. 3.1 této Smlouvy a 

zároveň zohlednit potřeby Objednatele, jakož i potřebu provedení přípravných prací (kácení 

stromů a jejich dostatečné vysychání). 

3.4. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla dle článku 11 této Smlouvy není Objednatel 

povinen od Zhotovitele Dílo převzít. 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla se prodlouží o dobu, po kterou 

nemohlo být Dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost Zhotovitele ve 

smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, 

kdy již byl Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla nebo vznikla v důsledku hospodářských či 

organizačních poměrů Zhotovitele.  

3.6. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo 

na přiměřené prodloužení doby pro provedení  Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění 

Díla či jeho části takto prodlouženo. 

3.7. Má-li Zhotovitel za to, že nastala skutečnost předvídaná v čl. 3.5 nebo 3.6 této Smlouvy, je 

povinen neprodleně písemně informovat Objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do 

stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se 

Smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat a sepsat o výsledku 

projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost 

nastala a že brání řádnému provádění Díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude 

považována za prodlení s prováděním Díla ze strany Zhotovitele. 

4. MÍSTO PLNĚNÍ 
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4.1. Místem plnění je pozemek parc. č. 3132 v k.ú. Smíchov, obec Hlavní město Praha, Městská část 

Praha 5 (adresa Kinského zahrada, Petřín, 150 00, Praha 5). 

5. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši Ceny za Dílo:  

Cena bez DPH 37 535 034,12 Kč 

DPH ve výši 7 882 357,17 Kč 

Cena včetně DPH ve výši 45 417 391,29 Kč.  

5.2. Cena za Dílo je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této Smlouvy. Změna 

Ceny za Dílo je možná pouze na základě zákonné změny sazby DPH (oproti stavu v době uzavření 

Smlouvy). Jiná změna Ceny za Dílo je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku 

k této Smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu Díla 

spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení Ceny za Dílo o Objednatelem zadané a 

Zhotovitelem řádně provedené vícepráce ve smyslu čl. 5.9 této Smlouvy.  

5.3. V Ceně za Dílo jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při provádění Díla nebo 

v souvislosti s ním vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve Výchozích dokumentech 

předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a 

ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti 

předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná se zejména o 

náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky 

skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, mezideponii materiálu, a to i vytěženého, 

zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií potřebných k provádění prací, hygienické 

zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžný a konečný úklid místa provádění stavebních prací 

(staveniště), veškerou dokumentaci pro provedení Díla (dílenskou, výrobní, technologické a 

pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla, případných 

předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech 

dalších dokumentů nutných k řádnému užívání Díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, 

pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, zajištění vytyčení podzemních a nadzemních sítí od jejich 

správců včetně zajištění výškového osazení stavby, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce 

a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle této Smlouvy, 

rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.  

5.4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že Cena za Dílo ani žádná z jejích částí není 

cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. OZ.   

5.5. Objednatelem nebudou na Cenu za Dílo poskytována jakákoli plnění (např. zálohy). Smluvní 

strany se dohodly, že Zhotovitel bude provádět od počátku provádění Díla měsíční daňovou 

fakturaci podle skutečně provedených prací. Zhotovitel je povinen předložit soupis provedených 

prací do 5 pracovních dnů od konce příslušného měsíce. Objednatel (resp. jím pověřená osoba) 

se k soupisu provedených prací vyjádří do 5 pracovních dní ode dne předložení. V případě, že 

bude soupis provedených prací vrácen k úpravám, je Zhotovitel povinen předložit upravený 

soupis provedených prací. Upravený soupis provedených prací bude Objednatelem (resp. jím 

pověřenou osobou) schválen do 5 pracovních dnů od jeho předložení. Soupis odsouhlasených 
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skutečně provedených prací bude přiložen ke každé faktuře a bude jím omezena výše 

sjednaných plateb. 

5.6. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními 

předpisy a další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje: 

a) údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ, 

b) údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

c) evidenční číslo daňového dokladu, 

d) bankovní spojení Zhotovitele, 

e) datum vystavení daňového dokladu, 

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

g) rozsah a předmět fakturovaného plnění, 

h) číslo Smlouvy, 

i) kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením 

KONTROLNÍ ČÍSLO), 

j) číslo a název Projektu, tj. stavby, 

k) fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem, 

l) zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl), 

m) razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury. 

5.7. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu Objednatele: 

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město 

Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelen Magistrátu hlavního města Prahy 

na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 

110 00 Praha 1 – Nové Město. 

5.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný (zejména nebude 

doložen Objednatelem odsouhlaseným soupisem prací a dodávek), je Objednatel oprávněn 

daňový doklad vrátit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo 

vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 

opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. Po dobu opravy daňového dokladu není 

Objednatel v prodlení s placením Ceny za Dílo, resp. její části. V případě postupu v rámci 

přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví bude faktura vystavena rovněž v režimu 

přenesené daňové povinnosti. 

5.9. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů Smluvními stranami dohodnuta na 30 

kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad 

se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši 

odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele 

uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 
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5.10. S ohledem na to, že Cena za Dílo je konečná a nepřekročitelná, nemá Zhotovitel nárok na 

zaplacení jakékoli částky nad rámec Ceny za Dílo, ledaže bude mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem řádně ujednána změna závazku ze Smlouvy ve smyslu ZZVZ. O takové změně bude 

sjednán dodatek k této Smlouvě.   

5.11. V případě, že Zhotovitel zjistí, že práce, které má provést, nejsou předmětem této Smlouvy, resp. 

jejich provedení není zahrnuto do Ceny za Dílo, není oprávněn s prováděním takových prací 

započít bez splnění podmínek uvedených v čl. 5.9 této Smlouvy. 

5.12. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový oceněný soupis prací 

(výkaz výměr) Zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, a cenová soustava ÚRS I./2024 

(dále jen „ceník“), případně individuální cenová kalkulace. Pro výpočet jednotkové ceny za 

stavební práce (plnění) poskytované v rámci prováděné změny bude použito:  

5.12.1. smluvních jednotkových cen z nabídkového oceněného soupisu prací (výkazu výměr), 

který je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v 

položkovém rozpočtu obsaženy, 

5.12.2. nejsou-li v oceněném soupisu prací (výkazu výměr) tyto ceny práce obsaženy, určí se 

jednotková cena na základě ceníku, případně individuální cenové kalkulace. 

5.13. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči Objednateli. 

5.14. Objednatel není v prodlení se zaplacením dluhu, resp. jeho odpovídající části, pokud je 

z okolností zřejmé, že mu vznikne nebo se stane splatnou pohledávka za Zhotovitelem, která 

bude způsobilá k započtení. 

5.15. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí Díla nebo 

jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění či konkludentní akceptaci 

bezvadnosti Díla nebo jeho části. 

5.16. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že bude plnit tuto Smlouvu prostřednictvím třetích osob, tj. 

poddodavatele, řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatele, a to za 

podmínek sjednaných ve smlouvách uzavřených mezi Zhotovitelem a těmito poddodavateli. 

5.17. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s úhradou faktury poddodavatele trvajícím déle než 30 

kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn tuto fakturu hradit za Zhotovitele přímo 

poddodavateli, a to za předpokladu, že poddodavatel Zhotovitele o úhradu faktury písemně 

požádá a tuto žádost doloží doklady prokazujícími řádné plnění ze strany poddodavatele a 

oprávněnost nároku poddodavatele na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si 

Objednatel vyžádá písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 

3 pracovních dnů od výzvy. Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, avšak přihlédne k 

němu při rozhodnutí, zda úhradu faktury za Zhotovitele provede či nikoliv. Pokud Zhotovitel v 

uvedené lhůtě stanovisko Objednateli nedoručí, má se za to, že je nárok poddodavatele v plné 

výši oprávněný.  

5.18. Částku odpovídající úhradě provedené ze strany Objednatele přímo poddodavateli je Objednatel 

oprávněn započíst proti splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, 

anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele, a to ve lhůtě 15 

kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli.  
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5.19. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele 

Magistrátu hl. m. Prahy nesmí faktura, v případě, že by podléhala uveřejňovací povinnosti, v 

rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno a 

příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje 

(telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu 

a předmětu plnění faktury uvedeny, budou tyto údaje při zveřejňování informací 

anonymizovány. 

6. SOUČINNOST, NOTIFIKACE A PREVENCE PRODLENÍ A ZTRÁT 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

provádění Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 

postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno touto Smlouvou.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze Smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé Smluvní 

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 

okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 

Smlouvou pro její naplnění, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji 

a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným 

osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 

součinnost. 

7. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE, BANKOVNÍ ZÁRUKA 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s místem provádění Díla, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. 

Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek 

založený touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou Cenu za Dílo, aniž by podmiňoval splnění 

závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně písemně oznámí po vzniku následující 

skutečnosti: 

7.2.1. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon; dále jen „insolvenční zákon“), v platném a účinném znění, 

jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, 

7.2.2. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

7.2.3. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo 
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7.2.4. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení jiných 

organizačních změn; a/nebo 

7.2.5. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této Smlouvy; a/nebo 

7.2.6. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání dluhů Zhotovitele 

vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících; 

7.2.7. všechny další skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na řádné a včasné 

dokončení Díla, či řádné dokončení Díla ohrožují či ztěžují; a 

7.2.8. skutečnosti a informace nezbytné pro řádné plnění povinností Objednatele vyplývajících 

ze ZZVZ (např. § 219 ZZVZ).  

7.3. Zhotovitel se zavazuje jako osoba povinná dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě, v platném a účinném znění, spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly, tuto povinnost Zhotovitel rovněž zajistí u případných poddodavatelů 

Zhotovitele. 

7.4. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro nebo v rámci provádění Díla 

dle této Smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů 

souvisejících s tímto plněním, a to po dobu stanovenou právními předpisy. Objednatel je 

oprávněn po uplynutí 10 let od ukončení plnění podle této Smlouvy od Zhotovitele výše uvedené 

dokumenty bezplatně převzít. 

7.5. Zhotovitel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním plného znění Smlouvy podle ust. § 219 

ZZVZ resp. dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném 

znění (dále jen „zákon o Registru smluv“).  

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění Díla stavbyvedoucím (povinnosti viz 

zejména § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Zhotovitel je povinen zajistit plnění Smlouvy za 

přímé účasti osob, pomocí kterých byla prokázána kvalifikace v rámci Veřejné zakázky, přičemž 

seznam těchto osob tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Tyto osoby mohou být nahrazeny pouze po 

předchozím písemném schválení Objednatele, a to stejně nebo lépe kvalifikovanými osobami. 

7.7. V průběhu provádění Díla Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek ve smyslu § 133 

stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené 

lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní 

prohlídce. 

7.8. Zhotovitel poskytne při převzetí staveniště Objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky 

za řádné provedení Díla) ve výši 10 % Ceny za Dílo (bez DPH) uvedené v čl. 5 této Smlouvy platné 

po celou dobu provádění Díla a po dobu odstraňování vad a nedodělků uvedených v předávacím 

protokolu, s možností jejího čerpání nejméně po dobu 18 měsíců ode dne jejího předání 

Objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní záruka je neodvolatelná, nepodmíněná a splatná 

na první výzvu, tj. bankovní záruka umožňuje bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména 

bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2035 OZ a bez nutnosti výzvy věřitele 
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(Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění 

kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou. Bankovní záruka za řádné 

provedení Díla kryje finanční nároky Objednatele vůči Zhotoviteli, vzniklé Objednateli z důvodů 

porušení povinností Zhotovitele týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a 

smluveném termínu, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.  

7.9. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání bankovní záruky 

Objednatelem (věřitelem) doručit Objednateli novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční 

listinu) ve shodném znění a výši, jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit 

předmětnou bankovní záruku, z níž bylo čerpáno, do původní sjednané výše. 

7.10. Objednatel je oprávněn: 

7.10.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění Díla a 

uvádění dokončeného Díla do provozu; 

7.10.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla TDS a v jeho 

průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle Projektové dokumentace, 

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů 

veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. 

Zhotovitel vyzve TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí zápisem do stavebního deníku 

min. 5 pracovních dnů předem. Osoba vykonávající TDS provede o kontrole zápis. Pokud 

budou konstrukce zakryty, aniž by byla splněna tato podmínka, zajistí Zhotovitel jejich 

opětovné odkrytí na své náklady bez nároku na prodloužení termínu pro provedení Díla. 

Osoba vykonávající TDS je oprávněna pracovníkům Zhotovitele dát příkaz k přerušení 

prací na Díle za účelem provedení kontrolní prohlídky dílčího provedení Díla (například 

před tím, než budou při dalším postupu stavby zakryty další konstrukcí či povrchovou 

úpravou), a to s dostatečným předstihem vzhledem k postupu prací. O provedené 

kontrole bude proveden osobou vykonávající TDS zápis ve stavebním deníku společně 

se souhlasem zahájit na příslušném úseku následné práce. V případě, že Zhotovitel 

nedbá pokynů osoby vykonávající TDS a zahájením prací znemožní provedení předem 

požadované kontroly, má se za to, že příslušné práce nebyly provedeny v požadované 

jakosti, a Objednatel má dle dalších ustanovení této Smlouvy nárok na slevu z Ceny za 

Dílo. Osoba vykonávající TDS je dále oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz 

k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob 

pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob; toto nařízené přerušení nemá 

vliv na povinnost dodržet termíny řádného dokončení Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy.  

7.11. Objednatelem určený a pověřený TDS je dále oprávněn: 

7.11.1. Zastupovat Objednatele ve vztahu ke Zhotoviteli při řešení technických otázek v 

souvislosti s realizací stavby dle této Smlouvy během celé doby provádění stavby až do 

jejího zhotovení včetně všech úprav nebo náprav vad stavby v souladu s ustanoveními 

této Smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady, a to až do doby podpisu protokolu o 

předání a převzetí stavby, ze kterého bude zřejmé, že stavba nemá žádné vady a 

nedodělky (včetně těch nebránících užívání Díla). 
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7.11.2. Za Objednatele vydávat Zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění stavebních 

prací dle této Smlouvy. TDS je oprávněn vydat za Objednatele Zhotoviteli ústní pokyn, 

tento musí být v případě pokynů k realizaci stavby z jeho strany neprodleně potvrzen 

písemným záznamem do stavebního deníku. 

7.11.3. Posuzovat průběh realizace Díla a zhotovených částí Díla ke schválení a převzetí 

Objednatelem dle této Smlouvy, předběžně projednávat v zájmu Objednatele návrhy 

změn Díla, upozornit Zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s platnými 

normami nebo jinými předpisy a o tomto upozornění informovat Objednatele a učinit 

zápis do stavebního deníku. 

7.12. Objednatelem určený a pověřený koordinátor BOZP je oprávněn: 

7.12.1. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), v platném a účinném znění. 

7.12.2. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, 

v platném a účinném znění. 

7.12.3. Upozornit Zhotovitele na nedodržování platných právních předpisů upravujících 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, upozornit Zhotovitele na nesoulad 

provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, požadovat po Zhotoviteli napravení 

jeho pochybení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a požadovat 

po Zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 

upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

7.12.4. Pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných 

právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, případně z důvodů opakovaného či hrubého nedodržování platných právních 

předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi ze strany 

Zhotovitele, a to zvláště v případech, kdy ani po upozornění koordinátora BOZP 

nesjednal Zhotovitel nápravu takového svého jednání (resp. jednání jeho zaměstnanců, 

pracovníků, poddodavatelů a jiných osob, které pověřil prováděním Díla dle této 

Smlouvy). 

7.12.5. Oznamovat Objednateli veškerá pochybení Zhotovitele v rámci jeho povinnosti 

dodržování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a dále upozornit Objednatele na nesoulad provádění 

stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. 

7.13. Objednatelem určený a pověřený autorský dozor je oprávněn: 
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7.13.1. Provádět trvalý dohled nad zhotovováním stavby v souladu s Projektovou dokumentací 

a upozornit Zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s Projektovou 

dokumentací, platnými normami nebo jinými předpisy a o tomto upozornění 

informovat Objednatele a TDS, případně učinit zápis do stavebního deníku. 

7.13.2. Požadovat odstranění a náhradu materiálů, prvků a prací, které nejsou v souladu s 

Projektovou dokumentací a o tomto požadavku informovat Objednatele a TDS, příp. 

učinit zápis do stavebního deníku. 

7.13.3. Odmítnout práci či dodávku Zhotovitele, která nebude odpovídat Projektové 

dokumentaci a o tomto odmítnutí informovat Objednatele a TDS, případně učinit zápis 

do stavebního deníku. 

7.14. Stavební deník: Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této Smlouvy) 

Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech, a to 

dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník 

vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech 

prací, včetně prací poddodavatelů Zhotovitele. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat 

všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném a účinném znění, a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

podmínek této Smlouvy, změny milníků stanovených pro provádění Díla dle článku 3.1 této 

Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma Smluvním stranám kdykoliv 

přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá 

Zhotovitel Objednateli při přejímacím řízení.  

7.15. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník 

musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a/nebo orgánu státního 

stavebního dohledu. 

7.16. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 

shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech 

nesmí být vynechána volná místa. 

7.17. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 

Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

7.18. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této Smlouvy, ani 

jakékoliv jiné dohody Smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze Smluvních 

stran, která je dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze Smluvních stran. 

8. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

8.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této 

Smlouvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který 

bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopise 

podepsaném oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Staveništěm se pro účely této 
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Smlouvy rozumí místo určené k provedení Díla, které je vymezeno v článku 4.1 této Smlouvy, a 

projednané ve smyslu podmínek povolení stavby a této Smlouvy.  

8.2. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.  

8.3. Zhotovitel má v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost za: 

8.3.1. Pořádek na staveništi, Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady 

a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či 

jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále 

zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce;  

8.3.2. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uklizeném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

8.3.3. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro provádění Díla, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 

Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla 

a za osazení případného dopravního značení; 

8.3.4. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 

mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 

vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování 

veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

Doklad o ekologické likvidaci odpadu bude Zhotovitelem předán Objednateli při předání 

Díla. 

8.4. Zhotovitel po celou dobu provádění Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště při stavebních 

pracích v rozsahu, v jakém mu bylo předáno. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat 

hygienické předpisy. 

8.5. Ke dni předání Díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid. Pozemky 

a komunikace dotčené prováděním Díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo 

do stavu dle podmínek povolení. 

8.6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přípojné body pro dodávky elektřiny a vody – 

definovány budou při předání staveniště. Náklady na dodávky podle předchozí věty uhradí 

Objednatel.  

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré 

platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou a Výchozími podklady. Dílo 

bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Práce a 

dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 

bezpečnostními a dalšími souvisejícími předpisy.  

9.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně a s náležitou odbornou péčí prověřovat 

vhodnost Projektové dokumentace Díla a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle 
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Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo (včetně prováděcí 

Projektové dokumentace) zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou tyto dokumenty v souladu s 

platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím 

prací, výkonů a služeb na Díle, a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů 

upozornit Objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady Díla tím způsobené, je 

povinen uvést Dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, 

pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 

této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli 

tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby 

(poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

9.3. Pro provedení Dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající 

Projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence 

Díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 

bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 

ochrana proti hluku, úspora energie. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby stavební práce byly prováděny v souladu 

se stavebním povolením a nepřekračovali stanovené hlukové limity.  

9.5. Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby: 

9.5.1. v co nejmenší míře omezovalo užívání veřejných prostranství či jiných okolních 

dotčených pozemků či staveb; a 

9.5.2. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,  

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

9.5.3. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 

okolí objektu; a  

9.5.4. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který 

bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 

poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel 

odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění. Tato odpovědná 

osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provádění Díla a po dokončení 

Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. 

Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém 

obchodním či živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídající odbornou 

způsobilostí. 

9.6. Zhotovitel Objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb 

poskytovaných poddodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. Zhotovitel 

je povinen na písemnou výzvu Objednatele kdykoli v průběhu provádění Díla předložit 

Objednateli písemný seznam všech svých poddodavatelů (včetně doložení jejich náležité 

odbornosti). 



18 

9.7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění Díla a stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo 

třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně 

uhradit. V případě, že v okamžiku předání a převzetí Díla budou existovat škody, které nebyly 

vyřešeny dle předchozí věty, může tato okolnost být důvodem k odmítnutí převzetí Díla ze strany 

Objednatele. 

9.8. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zanést do dokumentace skutečného provedení 

Díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla. Zhotovitel je povinen 

předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla nejpozději v termínu stanoveném 

čl. 3.1 této Smlouvy. 

9.9. V případě, že při provádění Díla Zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od 

Projektové dokumentace (vyvolané změny), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku 

Díla přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí 

osobu vykonávající kontrolně-technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do 

stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu 

specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet změn, které předá ke schválení Objednateli. 

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat 

k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit provádění těchto 

změn až po jejich předchozím odsouhlasení Objednatelem v souladu s dodatkem k této Smlouvě 

dle článku 5.9 této Smlouvy, přičemž zahájení příslušných prací bude provedeno písemně 

záznamem ve stavebním deníku.  

9.10. Zhotovitel je povinen vést Registr rizik a přijatých opatření, a to v listinné i elektronické podobě. 

Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit nahlédnout do Registru rizik a přijatých opatření, 

případně mu z něj poskytnout výpis či kopii. 

10. VADY DÍLA A ZÁRUKA 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 

Projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN, ČSN EN a ČSN EN 

ISO, pravomocného stavebního povolení a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality 

provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje 

Objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce 72 měsíců ode dne řádného předání Díla 

Zhotovitelem. Na výrobky se zárukou v odlišné délce danou jejich výrobcem se vztahuje záruka 

v délce poskytnuté výrobcem; v takovém případě je Zhotovitel povinen předat příslušné záruční 

listy. 

10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této Smlouvy vady Díla u 

Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla nebo alespoň 

způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad Díla. Objednatel 

má právo volby způsobu odstranění vady, přičemž tuto volbu může měnit i bez souhlasu 

Zhotovitele.  

10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů v případě 

vady bránící provozu a do 5 pracovních dnů v případě ostatních vad, bude-li to v daném případě 
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technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části zahájit odstraňování vady Díla či 

jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a 

vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. U technicky náročnějších vad se 

Zhotovitel zavazuje odstranit uplatněnou (oznámenou) vadu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího 

uplatnění, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel 

následně prokáže, že za vadu neodpovídal, budou mu uhrazeny vzniklé náklady s odstraněním 

takové vady. 

10.4. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 

protokolárního předání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná 

jako v článku 10.1 této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do 

řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

10.5. Prohlídku převzatého Díla je Objednatel oprávněn provádět po celou záruční dobu. Vady Díla 

zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené 

vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

10.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady Díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 

Smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci 

úhrady těchto nákladů.  

10.7. Smluvní strany se dohodly, že: 

10.7.1. neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle článku 10.3 této 

Smlouvy; a/nebo  

10.7.2. nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle článku 10.3 této Smlouvy; 

a/nebo  

10.7.3. oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  

10.7.4. je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní;  

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 

upozornění Zhotovitele, odstranění vady (provedení oprav) třetí osobě. Objednateli v takovém 

případě vzniká vůči Zhotoviteli nárok na úhradu nákladů takto vynaložených. Nároky 

Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla dle OZ a dále nároky 

Objednatele účtovat Zhotoviteli případnou smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

10.8. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.  

10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí Díla podle článku 11. níže poskytnout 

Objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky za odstranění vad vyskytnuvších se v záruční 

době) ve výši 2 % Ceny za Dílo (bez DPH) uvedené v článku 5.1 této Smlouvy a udržovat ji ve 
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sjednané výši po celou dobu platnosti záruky za jakost, nejdéle však po dobu 72 měsíců od 

předání a převzetí Díla. Bankovní záruka bude sloužit ke krytí smluvních sankcí za porušení 

povinností Zhotovitele k řádnému a včasnému odstranění vad vyskytnuvších se v záruční době. 

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. bankovní 

záruka musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez 

možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2035 OZ a bez nutnosti výzvy věřitele 

(Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění 

kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou. 

10.10. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 OZ, věta za středníkem. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo (resp. jeho část) dokončit a 

předat Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací (předávací) řízení. Na přejímací řízení Zhotovitel 

přizve Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň 10 

pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti 

na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí 10. pracovního dne 

ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.  

11.2. K předání Díla Objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného 

předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno 

touto Smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních 

stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za 

vady, s nimiž může být Dílo převzato.  

11.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, resp. jeho části, 

místo provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla. Podmínkou předání a převzetí je zajištění a 

provedení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, které bude prováděno 

Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné k ověření, že Dílo dosahuje 

parametrů předepsaných Projektovou dokumentací. Předávací protokol bude vyhotoven ve 

třech stejnopisech podepsaných oběma Smluvními stranami, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a 

dva Objednatel.  

11.4. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad Díla a vyjádření 

Zhotovitele k vytčeným vadám. Pokud Objednatel Dílo s vadami převezme (což není povinen ve 

vztahu k článku 1.3 a 11.9 této Smlouvy), budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad 

Díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá či nikoli, 

a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že Dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele 

odpovědnosti za vady.  

11.5. V případě, že je Objednatelem přebíráno řádně dokončené Dílo, skutečnost, že Dílo je 

dokončeno co do množství, jakosti a kompletnosti prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem 

předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Podmínkou předání a převzetí je zajištění a 

provedení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, které bude prováděno 

Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné k ověření, že Dílo dosahuje 

parametrů předepsaných Projektovou dokumentací. Zhotovitel doloží Objednateli před 

zahájením přejímacího řízení stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 
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použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené 

záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle 

Projektové dokumentace a platných právních předpisů, doklad o ekologické likvidaci odpadu a 

další doklady předvídané touto Smlouvou či právními předpisy. Objednateli bude Zhotovitelem 

předána rovněž fotodokumentace zachycující stěžejní fáze provádění Díla. 

11.6. Dokumentaci skutečného provedení stavby k provedenému Dílu je povinen Zhotovitel předat v 

6 vyhotoveních v grafické podobě a v digitální podobě Objednateli při předání Díla, přičemž 

dokumentace bude odpovídat vyhl. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění.  

11.7. V případě, že nedojde k předložení a předání dokladů a dokumentů uvedených v tomto článku 

Smlouvy Objednateli, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené. 

11.8. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být v souladu s touto Smlouvou vyklizeno a uklizeno 

místo provádění Díla (staveniště). Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se Dílo za řádně 

dokončené a Objednatel není povinen Dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou 

součástí Projektové dokumentace, ale budou prováděním Díla dotčeny, je Zhotovitel povinen 

uvést po dokončení Díla do původního nebo lepšího stavu. 

11.9. V případě, že se při přejímání Díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno Dílo, 

které vykazuje vady, není Objednatel povinen předávané Dílo převzít. Vadou se pro účely této 

Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených 

Výchozími dokumenty, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro 

vady Dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto 

článku 11. Smlouvy.  

11.10. Objednatel je oprávněn nepřevzít Dílo v případě, že Zhotovitel k sjednanému dni předání a 

převzetí Díla nepředloží bankovní záruku za odstranění vad v záruční době dle článku 10.9 této 

Smlouvy či řádně a prokazatelně nevypořádal veškeré škody vzniklé v souvislosti s prováděním 

Díla. 

12. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA 

12.1. Za porušení povinnosti Zhotovitele splnit milníky pro provádění Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za Dílo (bez DPH) za každý, i 

pouze započatý den prodlení, a to za každý milník, s nímž je Zhotovitel v prodlení. 

12.2. Při splnění konečného termínu řádného provedení a předání Díla dle článku 3.1.3 této Smlouvy 

bude sankce za nesplnění milníků Zhotoviteli vrácena, a to finančním vypořádáním v rámci 

konečné faktury. Toto pravidlo se uplatní i v případě, že Objednatel v souladu s článkem 11.4 

této Smlouvy Dílo převezme s vadami. 

12.3. Za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení. 

12.4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo 

převzato v termínu dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

3.000,- Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu. 
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12.5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu 

dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, ve výši 3.000,- Kč za každý, i 

pouze započatý den prodlení, a to za každou takovou vadu.  

12.6. Pokud Objednatel provede za Zhotovitele postupem dle článku 5.16 této Smlouvy, přímou 

úhradu faktury poddodavateli Zhotovitele z důvodu vyplývajícího z článku 5.15 této Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % částky tímto způsobem 

uhrazené poddodavateli. 

12.7. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s úhradou částky uhrazené Objednatelem za Zhotovitele 

přímo poddodavateli postupem dle článku 5.16 této Smlouvy, k jejíž úhradě Objednatel 

Zhotovitele postupem dle čl. 5.17 této Smlouvy vyzval, je Objednatel oprávněn účtovat 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z této částky za každý, i započatý den prodlení. 

12.8. Za porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána 

kvalifikace (viz článek 7.6 Smlouvy), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení a každou osobu, a to i opakovaně. 

12.9. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny za Dílo či jeho části se Objednatel zavazuje 

Zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. 

12.10. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné Smluvní 

straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.  

12.11. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 OZ. 

12.12.  Objednatel je oprávněn splatnou smluvní pokutu započíst proti kterékoli části Ceny za Dílo. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 

účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a 

povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu 

škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů 

mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem 

ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

13.2. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy, zakládajícím právo 

na odstoupení od Smlouvy, se rozumí zejména: 

13.2.1. jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla ve vztahu k termínům 

provádění Díla dle článku 3.1 této Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních 

dnů;  

13.2.2. jestliže Zhotovitel bez vážného důvodu po dobu delší než čtrnáct kalendářních dnů 

přerušil provádění Díla a nejedná se o případ přerušení provádění Díla dle článku 3.6 a 

3.7 této Smlouvy; 

13.2.3. jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné Smlouvy dle 

článku 15 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 15 této Smlouvy; 
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13.2.4. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem 

bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; 

13.2.5. Zhotovitel vstoupil do likvidace;  

13.2.6. Jestliže Zhotovitel poruší oznamovací povinnost dle článku 7.2 této Smlouvy;  

13.2.7. Jestliže příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát 

práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v 

souvislosti s prováděním Díla porušení obecně závazných právních předpisů ze strany 

Zhotovitele; 

13.2.8. Dílo dle této Smlouvy nebude prováděno za přímé účasti osob, kterými byla prokázána 

kvalifikace, tj. dojde k poručení povinnosti uvedené v článku 7.6 této Smlouvy. 

13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v případech uvedených v § 223 odst. 

2 ZZVZ. 

14. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

14.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání a převzetí Díla Objednateli 

nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

14.1.1. Díle a všech jeho částech, a 

14.1.2. plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, a to 

od doby převzetí staveniště do řádného předání a převzetí Díla jako celku, pokud 

nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

14.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání a převzetí Díla nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení Díla či jeho části, 

které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které jsou či byly 

použity k provedení Díla, kterými jsou zejména: 

14.2.1. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

14.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho 

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

14.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části. 

14.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které sám Zhotovitel či 

Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby řádného protokolárního předání Díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen 

vrátit, do doby jejich vrácení. 

14.4. Objednatel je od počátku vlastníkem Zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil 

k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 

všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl 

nabývat.  

14.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly 

se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou 



POJIŠTĚNÍ15.

15.1.

15.2.

VYŠŠÍ MOC16.

16.1.

16.2.

16.3.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN17.

17.1.

Ve věcech technických a organizačních:

a) Stavbyvedoucí:

b) Zástupce stavbyvedoucího: Ing.
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Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s tím, že pojistná částka předmětného pojištění 

činí alespoň 35.000.000,- Kč. Zhotovitel je dále povinen nejpozději k okamžiku převzetí 

staveniště uzavřít smlouvu na pojištění stavebně-montážních rizik, a to na pojistnou částku ve 

výši alespoň 25. 000. 000,- Kč. Zhotovitel předloží na žádost Objednateli kopii pojistné smlouvy, 

resp. potvrzeni o existenci pojištěni v požadovaném rozsahu.

Zhotovitel jmenoval tyto zástupce odpovědné za komunikaci s Objednatelem v souvislosti s 

předmětem plnění dle této Smlouvy:

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či 

ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání a převzatí 

Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků 

z této Smlouvy.

Pro účely této Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín 

dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující 

splnění povinnosti dle této Smlouvy, které nastaly po uzavření této Smlouvy a nemohou být 

dotčenou Smluvní stranou odvráceny.

Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v 

souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou Smluvní 

stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních 

dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek 

zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

Povinnosti Smluvních stran dané touto Smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně 

přerušují.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj 

plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění Díla. V případě 

zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dnů pojistnou smlouvu 

alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii na žádost Objednateli, a to společně 

s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do 

dne řádného předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 

zaplaceném pojistném na toto období.



Ve věcech smluvních:

17.2.

i, vedoucí oddělení ekonomicko

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ18.

18.1.
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Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, 

neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo 

nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy 

jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně 

takové zdánlivé ustanovení vyjasnit ve smyslu § 553 odst. 2 OZ nebo nahradit po vzájemné 

dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení Smlouvy novým ustanovením, jež 

nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních 

stran v době uzavření této Smlouvy.

Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této Smlouvy 

budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, 

může se kterákoli ze Smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní rád, v platném a účinném znění, na věcně a místně příslušný soud.

Objednatel jmenoval tyto zástupce odpovědné za komunikaci se Zhotovitelem v souvislosti s 

předmětem plnění dle této Smlouvy:

Ve věcech smluvních: Ing. Jan Rak, ředitel odboru HOM MHMP

Není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, veškerá oznámení ve věcech smluvních, která mají nebo 

mohou být učiněna mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy, musí být vyhotovena písemně 

a doručena druhé Smluvní straně oprávněnou zasilatelskou službou, osobně (s písemným 

potvrzením o převzetí) nebo doporučenou zásilkou odeslanou s využitím provozovatele 

poštovních služeb; má se za to, že takové oznámení došlo třetí pracovní den po odeslání, bylo-li 

však odesláno na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. V případě 

reklamace a věcí technických či organizačních lze písemné oznámení zaslat také prostřednictvím 

e-mailu.

Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné Smluvní strany ve prospěch účtu 

oprávněné Smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 

občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této Smlouvy jiným způsobem.

Smluvní strany si ujednávají, že tato Smlouva a veškeré vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí 

právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními OZ.

Ve věcech věcných a organizačních: Ing. 
realizačního

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních
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stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 

jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 

Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich. 

18.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona o Registru 

smluv, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.  

18.3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto 

zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 

obsažených v této Smlouvě žadatelům. 

18.4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 

vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, 

předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

18.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou. 

18.6. Poruší-li Smluvní strana povinnost z této Smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, 

oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a 

upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená Smluvní strana právo na 

náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit. 

18.7. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy:  

Příloha č. 1:  Projektová dokumentace (volná příloha); 

Příloha č. 2: Oceněný Soupis prací (výkaz výměr); 

Příloha č. 3:  Seznam členů realizačního týmu. 

18.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a 

povinnostem a právním úkonům a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či 

ohrožovaly uzavření a realizaci této Smlouvy. 

18.9. Práva a povinnosti dle této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

18.10. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů tímto Objednatel (tj. hlavní město Praha) potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválila 

Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2313 ze dne 4.11.2024. 

18.11. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Smlouvu 

přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 



Za Objednatele Za Zhotovitele

Účastník 1 - POHL cz, a.s.

V Roztokách, dne dle el. podpisuV Praze, dne dle el. podpisu

Jan

Ing. Jan Rak, ředitelem odboru HOM MHMP Ing. Petr Kašpar, člen představenstva

Za Zhotovitele

Účastník 2 - ARCHATT, s.r.o.

Ing. Jan Všetečka, jednatel

Za Zhotovitele

Účastník 3 - Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V Pardubicích, dne dle el. podpisu

Ing. Martin Dvořák, prokurista
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V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem některé z jejích příloh má přednost 
ustanovení textu této Smlouvy.

Ing. Pet
Kašpar

I Jan Rak
>024.11.26
+01'00'

pisu
ně podepsal 
n Všetečka
: 2024.11.26

bi +01'00'

iě podepsal Ing. 
špar
: 2024.11.26
1 +01'00'

podepsal 
p Dvořák 
24.11.26
01'00'CH

PARD

>.4^
®

V OstopovicícI^^M

Ing.jH 
VšetejJ

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 

plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné 
vůle.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kinského zahrada, Petřín Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Hlavní Město Praha DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s DIČ:

Zpracovatel: IČ:

QSB s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 45 417 391,29

37 535 034,12 7 882 357,1721,00%

0,00 0,0015,00%

Z2023044

Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela

 Rozpočet byl zpracovaný pro projektovou fázi DSP, v CS ÚRS, cenová úroveň I. pololetí 2023.
Veškeré informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

37 535 034,12

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2023044

Stavba:

Místo: Kinského zahrada, Petřín Datum:

Zadavatel: Hlavní Město Praha Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela

23. 3. 2023

JAKUB CIGLER 
ARCHITEKTI a.s

QSB s.r.o.

45 417 391,2937 535 034,1201 Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela

37 535 034,12 45 417 391,29
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kinského zahrada, Petřín Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Hlavní Město Praha DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s DIČ:

Zpracovatel: IČ:

QSB s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 535 034,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 37 535 034,12 21,00% 7 882 357,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 417 391,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela

01 - Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kinského zahrada, Petřín Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel: Hlavní Město Praha Projektant:
JAKUB CIGLER 
ARCHITEKTI a.s

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 37 535 034,12

HSV - Práce a dodávky HSV 17 829 243,84

    1 - Zemní práce 847 823,87

    2 - Zakládání 980 384,78

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 469 267,38

    4 - Vodorovné konstrukce 286 855,54

    5 - Komunikace pozemní 233 684,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 065 051,28

    997 - Přesun sutě 537 219,15

    998 - Přesun hmot 1 408 957,77

PSV - Práce a dodávky PSV 14 363 655,88

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 442,03

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 369 731,74

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 3 744,27

    762 - Konstrukce tesařské 4 976 370,86

    765 - Krytina skládaná 5 030 938,17

    766 - Konstrukce truhlářské 586 983,57

    768 - Konstrukce kovářské 758 265,18

    769 - Okna 243 721,31

    770 - Podlahy 987 715,67

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 393 743,08

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 342 134,40

01 - Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela

Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kinského zahrada, Petřín Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel: Hlavní Město Praha Projektant:
JAKUB CIGLER 
ARCHITEKTI a.s

Zhotovitel:  Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 37 535 034,12

D HSV Práce a dodávky HSV 17 829 243,84

D 1 Zemní práce 847 823,87

1 K 113105000.R Ochrana stáv. zeleně - zřízení, odstranění kpl 1,000 29 716,41 29 716,41

2 K 113105113
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 
MC vyspárované MC

m2 27,000 416,03 11 232,81

VV "plocha pod podloubím" 27 27,000

3 K 113107130
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
ručně

m2 27,000 320,94 8 665,38

VV "plocha pod podloubím" 27 27,000

4 K 131213702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 20,600 1 057,90 21 792,74

VV "podlahy" 62*0,3 18,600
VV "ostatní" 2,0 2,000
VV výkopek4 Součet 20,600

5 K 132211401
Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 54,482 1 771,10 96 493,07

P
 Poznámka k položce:

provádění po záběrech

VV "ochoz, plocha x hloubka" (1,3*0,5+4,6*0,6+4,2*0,6+1,4*0,5) 6,630

VV
"kostel, plocha x hloubka" 2*((7,86+5,32)*(1,6-
1,0)+(4,76+3,4)*(1,8-1,0)+(2,5+2,3+2,5)*(2,3-1,0))

47,852

VV výkopek1 Součet 54,482

6 K 132212122
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 12,485 1 331,30 16 621,28

VV "drenáž, plocha x prům. hloubka" (5,2+4,7+6,6+6,2)*0,55 12,485
VV výkopek2 Součet 12,485

7 K 132311401
Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 ručně

m3 57,280 2 234,67 128 001,90

P
 Poznámka k položce:

provádění po záběrech

VV
"kostel, plocha x hloubka" 
2*((7,86+5,32)*(1,0)+(4,76+3,4)*(1,0)+(2,5+2,3+2,5)*(1,0))

57,280

VV výkopek3 Součet 57,280

8 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 274,050 297,16 81 436,70

VV
"kostel, obvod x hloubka" 
1,5*((15,9+24,4)*1,6+(17,2+12,7)*1,8+(9,6+8,6+9,8)*2,3)

274,050

9 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 274,050 178,30 48 863,12

10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 144,847 713,19 103 303,43

VV výkopek1+výkopek2+výkopek3+výkopek4 144,847

11 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně

m3 87,667 309,05 27 093,49

VV 20,6+54,582+12,485 87,667

12 K 167111102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 ručně

m3 57,280 332,82 19 063,93

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 318,663 297,16 94 693,90

VV (výkopek1+výkopek2+výkopek3+výkopek4)*2,2 318,663

Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 175111201.R
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně 
(provádění po záběrech)

m3 52,566 683,48 35 927,81

VV
"kostel, plocha x hloubka" (7,86+5,32)*(1,6-
1,0)+(4,76+3,4)*(1,8-1,0)+(2,5+2,3+2,5)*(2,3-1,0)

23,926

VV
"kostel, plocha x hloubka" 
(7,86+5,32)*(1,0)+(4,76+3,4)*(1,0)+(2,5+2,3+2,5)*(1,0)

28,640

VV Součet 52,566

15 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 105,132 582,44 61 233,08

VV 52,566*2 'Přepočtené koeficientem množství 105,132

16 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně

m2 33,900 202,07 6 850,17

VV "nad drenáží" 56,5*0,6 33,900
VV Součet 33,900

17 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 11,865 582,44 6 910,65

VV "nad drenáží" 56,5*0,6*0,2*1,75 11,865

18 K 181411000.R Trávník výsevem - ruční vč. přípravy podkladu m2 350,000 142,64 49 924,00

VV 350 350,000
VV Součet 350,000

D 2 Zakládání 980 384,78

19 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 9,040 1 664,12 15 043,64

VV "drenáž, dl. x šířka x prům. hl." 56,5*0,4*0,4 9,040

20 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 94,920 95,09 9 025,94

VV "drenáž" 56,5*(0,4+0,4)*2,1 94,920

21 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 112,433 35,66 4 009,36

VV 94,92*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 112,433

22 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 2,260 1 664,12 3 760,91

VV "drenáž" 56,5*0,4*0,1 2,260

23 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
160 mm bez lože

m 60,000 439,80 26 388,00

VV "drenáž" 60 60,000

24 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě

m3 8,100 1 664,12 13 479,37

VV "loubí" 27*0,3 8,100

25 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 12,600 1 664,12 20 967,91

VV "podsyp pod kamennou dlažbu podloubí, plocha x tl." 27*0,3 8,100

VV "ostatní" 15*0,3 4,500
VV Součet 12,600

26 K 274211R
Zdivo základových pásů a sokl z vápencových kvádrů 
vel. 200-600 mm na vazbu dle PD

m3 54,314 16 344,03 887 709,65

P
 Poznámka k položce:

 stísněný prostor, prováděno po záběrech
soklová část skládána v pohledové klvalitě dle PD

VV
"plocha x výška" 
2,5*2,0+0,3*0,3*4,2+2,12*2,6+0,3*0,3*4,0+2,58*2,2

16,926

VV "plocha x výška" 4,75*2,0+3,4*2,0 16,300
VV "plocha x výška" 7,86*1,6+5,32*1,6 21,088
VV Součet 54,314

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 469 267,38

27 K 347R00002

Výměna stávající dřevěné konstrukce roubení stěn, 
kleneb a příček, repliky - šetrná demontáž, vyřezání a 
doplnění novým prvkem vč. ochrany proti dřevokazným 
škůdcům a houbám - komplet provedení dle PD vč. 
spojů

m3 26,288 377 725,72 9 929 653,73

P

 Poznámka k položce:
 jednotková cena vč. heverování, pomocných a zajišťovacích konstrukcí

 materiál: čerstvě ručně tesaný dub
výplň spár: utěsnění ovčím rounem

VV "L" (4,08)*0,25+(3,94+2*1,5)*0,15 2,061
VV "B" (2,14)*0,25+(1,93+2,39*1,5+0,53*1,5)*0,15 1,482
VV "C" (2,43)*0,25+(2,26*1,5+2,26*1,5)*0,15 1,625
VV "M" (4,59)*0,25+(2,58+3*1,5)*0,15 2,210
VV "R" (1,38)*0,25+(2,06+0,73)*0,15 0,764
VV "P" (2,34)*0,25+(3,23)*0,15 1,070
VV "K" (0,66+0,74)*0,25+(4,61+2,29+3,91*1,5)*0,15 2,265
VV "R, H" (2,5)*0,25+(1,4+0,35+3,03*1,5+2,81*1,5)*0,15 2,202
VV "A" (1,75)*0,25+(1,91*1,5+1,18*1,5)*0,15 1,133
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "D, G" (1,0+5,45*1,5)*0,15 1,376
VV "M" (4,88)*0,25+(2,4+2,82*1,5)*0,15 2,215
VV "C" (2,31)*0,25+(3,4*1,5+1,43*1,5)*0,15 1,664
VV "B" (2,43)*0,25+(1,9+2,451*1,5+0,58*1,5)*0,15 1,574
VV "L" (4,5)*0,25+(3,85+1,86*1,5)*0,15 2,121
VV "K, A" (0,37+2,9)*0,25+(1,25+1,67+1,34)*0,15 1,457
VV "P" (1,75+0,64)*0,25+(3,14)*0,15 1,069
VV Součet 26,288

28 K 347R00003

Výměna stávající dřevěné konstrukce loubí, replika - 
šetrná demontáž, vyřezání a doplnění novým prvkem 
vč. ochrany proti dřevokazným škůdcům a houbám - 
komplet provedení dle PD vč. spojů

m3 1,696 377 725,33 640 622,16

P
 Poznámka k položce:

 jednotková cena vč. heverování, pomocných a zajišťovacích konstrukcí
materiál: ručně tesaný dub

VV
"Z" 
(0,243+1,06+0,096+0,093+0,094+0,193+0,375+0,088)*0,15+1,
46*0,25

0,701

VV "J" 1,3*0,25 0,325
VV "S" (1,6)*0,15+1,72*0,25 0,670
VV Součet 1,696

29 K 347R00004
Restaurátorské práce na dochovaných prvcích stáv. 
řeziva

m2 480,480 3 952,28 1 898 991,49

P

 Poznámka k položce:
Mechanické očištění - jemně kladívkem, špachtlí, škrabkami, dočištění 
rýžovým kartáčem. Ošetření proti plísním a škůdcům, výplň spár: 
utěsnění ovčím rounem; barevná retuš

VV
(4,5+2+28,5+35,7+13,5+7+12,5+9,9+10,2+29,5+4,5+1,4+32,5
+13,2+13,5)*2,2

480,480

D 4 Vodorovné konstrukce 286 855,54

30 K 434191423
Osazení schodišťových stupňů kamenných 
pemrlovaných na desku

m 3,500 1 829,34 6 402,69

31 M 58388024 stupeň schodišťový kamenný m 3,500 9 033,79 31 618,27

VV 1,5+1,0*2 3,500

32 K 434191R01

Výměna stávajícího stropu v podvěží z dubových 
tesaných fošen tl. 80 mm, replika - kompletní demontáž 
a nové provedení vč. ochrany proti dřevokazným 
škůdcům a houbám - komplet provedení

m2 27,890 8 922,00 248 834,58

P
 Poznámka k položce:

materiál: tesaný dub

VV "strop v podvěží, hlavní věž" 3,0*5,6 16,800
VV "strop v podvěží, střední věž" 2,5*2,5 6,250
VV "strop v podvěží, malá věž" 2,2*2,2 4,840
VV Součet 27,890

D 5 Komunikace pozemní 233 684,07

33 K 594111112
Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s 
provedením lože z kameniva těženého

m2 42,000 2 615,04 109 831,68

34 M 58381086.R kámen lomový upravený štípaný vápenec m2 48,300 947,36 45 757,49

VV "plocha pod podloubím" 27 27,000
VV "ostatní" 15 15,000
VV Součet 42,000
VV 42*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 48,300

35 K 594111001.R Kamenné šlapáky m2 10,000 5 937,34 59 373,40

36 K 594111002.R Štěrkový trávník nad drenáží m2 35,000 534,90 18 721,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 065 051,28

37 K 943121000.R
Lešení prostorové, trubkové, těžké vč. podlah, žebříků, 
konzol a zaplachtování

m3 1 965,393 510,00 1 002 350,43

VV "obvod x váška x šířka" 56*5,5*1,2 369,600
VV "hl. věž" (98-3,3*3,5)*12,5 1 080,625
VV "střední věž" (45,6-2,8*2,8)*7,8 294,528
VV "malá věž" (60-2,2*2,2)*4,0 220,640
VV Součet 1 965,393

38 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 2,000 229,23 458,46

39 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový 34A, 183B kus 2,000 1 253,44 2 506,88

P
 Poznámka k položce:

jednotková cena vč. revize

40 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 46,403 1 287,32 59 735,51

VV "plocha x výška" 2,5*2,0+2,12*2,6+2,58*(2,2-0,3) 15,414
VV "plocha x výška" 4,75*(2,0-0,3)+3,4*(2,0-0,3) 13,855
VV "plocha x výška" 7,86*(1,6-0,3)+5,32*(1,6-0,3) 17,134
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 46,403

D 997 Přesun sutě 537 219,15

41 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 185,356 334,25 61 955,24

42 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 2 594,984 14,57 37 808,92

VV 185,356*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 594,984

43 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 185,356 2 360,08 437 454,99

D 998 Přesun hmot 1 408 957,77

44 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 397,111 3 548,02 1 408 957,77

D PSV Práce a dodávky PSV 14 363 655,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 442,03

45 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou

m2 21,500 309,05 6 644,58

VV (37,5+5,5)*0,25*2 21,500

46 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 25,058 225,84 5 659,10

VV 21,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 25,058

47 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

% 58,131 2,38 138,35

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 369 731,74

48 K 741420001.R D+M hromosvodu na vyšší a střední věž m 60,000 2 204,96 132 297,60

49 K 741420002.R
D+M uzemnění hromosvodu vč. zemních prací a 
stavebních přípomocí

kpl 1,000 76 965,51 76 965,51

50 K 741420003.R Revize hromosvodu kpl 1,000 160 468,63 160 468,63

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 744,27

51 K 742R00EPS Hlásiče EPS ks 3,000 1 248,09 3 744,27

D 762 Konstrukce tesařské 4 976 370,86

52 K 762081000.R Vícestranné hoblování hraněného řeziva m2 587,916 455,08 267 548,81

VV "hlavní věž" (217+(0,2+0,32)*2*3,0*4+(0,2*4)*2,4*4)*1,1 260,876
VV "střední věž" 42*1,1 46,200
VV "malá věžička" 14,2*1,1 15,620
VV "krov" 50,2*1,1 55,220
VV "bednění pod šupinové šindele" 100*2,1 210,000
VV Součet 587,916

53 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 21,128 2 493,33 52 679,08

VV "hlavní věž" (8+0,2*0,32*3*4+0,2*0,2*2,4*4)*1,1 10,067
VV "střední věž" 1*1,1 1,100
VV "malá věžička" 0,25*1,1 0,275
VV "krov" 1,4*1,1 1,540
VV "krytina - laťování" 2,39 2,390
VV "bednění pod šupinové šindele" 100*0,03 3,000
VV Součet 18,372
VV 18,372*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 21,128

54 K 762333900.R
Příplatek za provedení tesařských spojů - replika, dle 
původního provedení

kpl 1,000 168 818,94 168 818,94

55 K 762381000.R

Heverování (pro provedení základů) nadzemní části 
konstrukce kostela vč. pomocných podpěrných 
konstrukcí, trámů, vysekání otvorů, stavebních 
přípomocí, zajištění tuhosti heverované konstrukce - 
zřízení a odstranění

kpl 1,000 447 925,00 447 925,00

56 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 12,982 4 221,04 54 797,54

57 K 762711810.R
Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného 
řeziva

m3 10,650 1 947,91 20 745,24

VV "hlavní věž" 8 8,000
VV "střední věž" 1 1,000
VV "malá věžička" 0,25 0,250
VV "krov" 1,4 1,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 10,650

58 K 762713000.R Montáž repliky krovu vč. profilování zhlaví trámů m3 12,982 180 012,94 2 336 927,99

P
 Poznámka k položce:

jednotková cena vč. provedení profilací, spojovacího a montážního 
materiálu

59 M 60512100.R dodávka řeziva m3 15,578 58 437,33 910 336,73

VV "hlavní věž" (8+0,2*0,32*3*4+0,2*0,2*2,4*4)*1,1 10,067
VV "střední věž" 1*1,1 1,100
VV "malá věžička" (0,25)*1,1 0,275
VV "krov" 1,4*1,1 1,540
VV Součet 12,982
VV 12,982*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 15,578

60 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m

% 27 593,051 25,97 716 591,53

D 765 Krytina skládaná 5 030 938,17

61 K 765R0000
Demontáž a rozebrání stáv. krytiny vč. příslušenství a 
zdobných prvků

kpl 1,000 25 972,15 25 972,15

62 K 765R0001
Střešní krytina z modřínových šupin štípaných 
pokládaná na střechy oblých tvarů, dvojité krytí, vč. 
kotevního materiálu

m2 62,536 8 570,81 535 984,17

VV hlavní věž
VV "horní cibulka" 0,92*2*PI*0,49 2,832

VV "střecha (+12,304 m až +13,288 m)" 4*(0,58*0,69+1,18*0,5) 3,961

VV "střecha (+10,497 m až +11,434 m)" 1,14*1,3*4 5,928
VV "střecha (+9,267 m až +10,497 m)" 1,68*2,8*4 18,816
VV prostřední věž
VV "horni část věžičky" 0,87*PI*(0,225+0,005) 0,629
VV "cibulka" 0,51*2*PI*0,275 0,881
VV "střecha (+7,050 m až +8,715 m)" 4*1,05*1,01 4,242
VV "střecha (+5,951 m až +7,050 m)" 4*2,27*1,68 15,254
VV malá věž
VV "horni část věžičky" 0,87*PI*(0,25+0,005) 0,697
VV "cibulka" 4*0,65*0,51 1,326
VV "střecha (+5,457 m až +5,986 m)" 4*0,92*0,595 2,190
VV "střecha (+4,712 m až +5,457 m)" 4*1,7*0,85 5,780
VV Součet 62,536

63 K 765R0002 Příplatek za kotvení krytiny prováděné spodem m2 18,962 1 298,61 24 624,24

VV hlavní věž
VV "cibulka" 0,92/2*2*PI*0,49 1,416
VV "střecha (+9,267 m až +10,497 m)" 0,83*2,8*4 9,296
VV prostřední věž
VV "cibulka" 0,25*2*PI*0,275 0,432
VV "střecha (+9,267 m až +10,497 m)" 4*1,98*0,61 4,831
VV malá věž
VV "cibulka" 4*0,625*0,25 0,625
VV "střecha (+4,712 m až +5,457 m)" 4*1,64*0,36 2,362
VV Součet 18,962

64 K 765R0003
Střešní krytina z modřínových šupin štípaných 
pokládaná na střechy rovných tvarů, dvojité krytí, vč. 
kotevního materiálu

m2 33,416 6 233,31 208 292,29

VV hlavní věž
VV "římsa v úrovni +11,434" 0,3*(4*1,21) 1,452
VV "římsa v úrovni +7,574" 0,29*(4*3,17) 3,677
VV "střecha (+8,449 m až +9,267 m)" (1,9*0,6+2,78*0,66)*4 11,899
VV prostřední věž
VV "střecha (+8,715 m až +9,608 m)" 4*0,73*0,96 2,803
VV "římsa v úrovni +7,783" 0,3*(4*0,94) 1,128
VV malá věž
VV "střecha (+6,735 m až +7,336 m)" 0,75*0,75*4 2,250
VV "římsa v úrovni +5,986" 0,25*(4*0,93) 0,930
VV "střecha (+4,137 m až +4,712 m)" (4*1,83)*0,96 7,027
VV "střecha (+6,735 m až +7,336 m)" 0,75*0,75*4 2,250
VV Součet 33,416

65 K 765R0004
Bednění střech na hlavní věži prken tl. 20, vč. 
kotevního materiálu

m2 114,914 467,50 53 722,30

VV hlavní věž
VV "střecha (+8,449 m až +9,267 m)" (1,9*0,47+2,78*0,6)*4 10,244
VV prostřední věž
VV "střecha (+8,715 m až +9,608 m)" 0,73*0,88*4 2,570
VV malá věž
VV "střecha (+6,735 m až +7,336 m)" 0,7*0,75*4 2,100
VV "bednění pod šupinové šindele" 100 100,000
VV Součet 114,914

66 K 765R0005
Střešní krytina z modřínových šindelů štípaných 
pokládaná svisle, dvojité krytí, vč. kotevního materiálu

m2 45,350 6 233,31 282 680,61
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VV "hlavní věž" 8,72+8,84+8,71+7,85 34,120
VV "střecha  jih" 3,26+1,07 4,330
VV "střecha sever" 3,56+1,05 4,610
VV "střecha východ" 0,9+0,72+0,67 2,290
VV Součet 45,350

67 K 765R0006
Montáž laťování s roztečí 240 mm pod střešní krytinu 
pokládanou svisle

m2 45,350 155,83 7 066,89

VV "hlavní věž" 8,72+8,84+8,71+7,85 34,120
VV "střecha  jih" 3,26+1,07 4,330
VV "střecha sever" 3,56+1,05 4,610
VV "střecha východ" 0,9+0,72+0,67 2,290
VV Součet 45,350

68 M 765R0007 řezivo profilu 40x60 mm m3 0,430 21 608,82 9 291,79

69 K 765R0008
Střešní krytina pro šikmou střechu z šindele ručně 
štípaného modřínového, dvojité krytí, vč. kotevního 
materiálu

m2 155,268 6 233,31 967 833,58

VV prostřední věž

VV "střecha (+5,080 m až +5,951 m)" 4*(0,625*1,75+0,925*2,69) 14,328

VV "střecha jih" 32,39+2,05+5,69+3,06+3,19+2,94 49,320
VV "střecha sever" 28,36+1,86+7,27+2,93+2,93+2,2 45,550
VV "střecha východ" 2+7,24+1,05+0,45+0,95+2,79+4,37 18,850
VV "střecha západ" 27,22 27,220
VV Součet 155,268

70 K 765R0009
Montáž laťování šikmých střech s roztečí 240 mm pod 
střešní krytinu

m2 155,268 155,83 24 195,41

VV prostřední věž

VV "střecha (+5,080 m až +5,951 m)" 4*(0,625*1,75+0,925*2,69) 14,328

VV "střecha jih" 32,39+2,05+5,69+3,06+3,19+2,94 49,320
VV "střecha sever" 28,36+1,86+7,27+2,93+2,93+2,2 45,550
VV "střecha východ" 2+7,24+1,05+0,45+0,95+2,79+4,37 18,850
VV "střecha západ" 27,22 27,220
VV Součet 155,268

71 M 765R0010 řezivo profilu 40x60 mm m3 1,548 21 608,82 33 450,45

VV prostřední věž

VV
"střecha (+5,080 m až +5,951 m)" 
(4*2*1,75+4*4*2,69)*0,04*0,06

0,137

VV
"střecha jih" 
(32,39+2,05+5,69+3,06+3,19+2,94)*4,17*0,04*0,06

0,494

VV
"střecha sever" 
(28,36+1,86+7,27+2,93+2,93+2,2)*4,17*0,04*0,06

0,456

VV
"střecha východ" 
(2+7,24+1,05+0,45+0,95+2,79+4,37)*4,17*0,04*0,06

0,189

VV "střecha západ" 27,22*4,17*0,04*0,06 0,272
VV Součet 1,548

72 K 765R0011

Římsa z modřínového dřeva hlavní věže v úrovni 
13,288 m; profilovaná, průřez 108,18 cm2, ochranné 
nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, 
povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. 
spojovacích prostředků, D+M

m 0,880 8 896,02 7 828,50

73 K 765R0012

Římsa z modřínového dřeva hlavní věže v úrovni 
12,246 m; profilovaná, průřez 235,87 cm2, ochranné 
nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, 
povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. 
spojovacích prostředků, D+M

m 4,840 8 896,02 43 056,74

74 K 765R0013

Římsa z modřínového dřeva hlavní věže v úrovni 
11,434 m; profilovaná, průřez 141,83 cm2, ochranné 
nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, 
povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. 
spojovacích prostředků, D+M

m 4,840 8 896,02 43 056,74

75 K 765R0014

Římsa z modřínového dřeva hlavní věže v úrovni 9,267 
m; profilovaná, průřez 41,73 cm2, ochranné nátěry proti 
dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava 
pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích 
prostředků, D+M

m 6,600 8 896,02 58 713,73

76 K 765R0015

Římsa z modřínového dřeva hlavní věže v úrovni 8,449 
m; profilovaná, průřez 204,36 cm2, ochranné nátěry 
proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová 
úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích 
prostředků, D+M

m 12,680 8 896,02 112 801,53
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77 K 765R0016

Římsa z modřínového dřeva hlavní věže v úrovni 7,574 
m; profilovaná, průřez 159,29 cm2, ochranné nátěry 
proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová 
úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích 
prostředků, D+M

m 12,680 8 896,02 112 801,53

78 K 765R0017

Římsa z modřínového dřeva prostřední věže v úrovni 
9,608 m; profilovaná, průřez 25,52 cm2, ochranné 
nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, 
povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. 
spojovacích prostředků, D+M

m 1,680 8 896,02 14 945,31

79 K 765R0018

Římsa z modřínového dřeva prostřední věže v úrovni 
8,715 m; profilovaná, průřez 107,3 cm2, ochranné 
nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, 
povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. 
spojovacích prostředků, D+M

m 3,680 8 896,02 32 737,35

80 K 765R0019

Římsa z modřínového dřeva prostřední věže v úrovni 
7,783 m; profilovaná, průřez 143,64 cm2, ochranné 
nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, 
povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. 
spojovacích prostředků, D+M

m 3,400 8 896,02 30 246,47

81 K 765R0020

Římsa z modřínového dřeva prostřední věže v úrovni 
5,951 m; profilovaná, průřez 203,4 cm2, ochranné 
nátěry proti dřevokazným houbám a škůdcům, 
povrchová úprava pohledových částí dle zadání, vč. 
spojovacích prostředků, D+M

m 6,000 8 896,02 53 376,12

82 K 765R0021

Římsa z modřínového dřeva malé věže v úrovni 6,735 
m; profilovaná, průřez 164,7 cm2, ochranné nátěry proti 
dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava 
pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích 
prostředků, D+M

m 3,480 8 896,02 30 958,15

83 K 765R0022

Římsa z modřínového dřeva malé věže v úrovni 5,986 
m; profilovaná, průřez 214,3 cm2, ochranné nátěry proti 
dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava 
pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích 
prostředků, D+M

m 3,600 8 896,02 32 025,67

84 K 765R0023

Římsa z modřínového dřeva malé věže v úrovni 4,712 
m; profilovaná, průřez 225,47 cm2, ochranné nátěry 
proti dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová 
úprava pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích 
prostředků, D+M

m 4,960 8 896,02 44 124,26

85 K 765R0024

Římsa z dubového dřeva tesaného v úrovni 5,182 m; 
profilovaná, průřez 175,97 cm2, ochranné nátěry proti 
dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava 
pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích 
prostředků, D+M

m 12,640 9 869,42 124 749,47

86 K 765R0025

Římsa z dubového dřeva tesaného v úrovni 4,535 m; 
profilovaná, průřez 590,99 cm2, ochranné nátěry proti 
dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava 
pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích 
prostředků, D+M

m 16,420 9 869,42 162 055,88

87 K 765R0026

Římsa z dubového dřeva tesaného v úrovni 3,218 m; 
profilovaná, průřez 293,73 cm2, ochranné nátěry proti 
dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava 
pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích 
prostředků, D+M

m 24,090 9 869,42 237 754,33

88 K 765R0027

Římsa z dubového dřeva tesaného v úrovni 1,506 m; 
profilovaná, průřez 309,75 cm2, ochranné nátěry proti 
dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava 
pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích 
prostředků, D+M

m 32,830 9 869,42 324 013,06

89 K 765R0028

Římsa z dubového dřeva tesaného v úrovni 4,137 m; 
profilovaná, průřez 231,72 cm2, ochranné nátěry proti 
dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava 
pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích 
prostředků, D+M

m 9,400 9 869,42 92 772,55
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90 K 765R0029

Římsa z dubového dřeva tesaného v úrovni 3,680 m; 
profilovaná, průřez 254,88 cm2, ochranné nátěry proti 
dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava 
pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích 
prostředků, D+M

m 10,180 9 869,42 100 470,70

91 K 765R0030

Římsa z dubového dřeva tesaného v úrovni 2,675 m; 
profilovaná, průřez 113,41 cm2, ochranné nátěry proti 
dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava 
pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích 
prostředků, D+M

m 13,500 9 869,42 133 237,17

92 K 765R0031

Římsa z dubového dřeva tesaného v úrovni 2,074 m; 
profilovaná, průřez 175,82 cm2, ochranné nátěry proti 
dřevokazným houbám a škůdcům, povrchová úprava 
pohledových částí dle zadání, vč. spojovacích 
prostředků, D+M

m 14,420 9 869,42 142 317,04

93 K 765R0032

Obklad z modřínového dřeva v úrovni 7,050 m; š. 110 
mm, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a 
škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle 
zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M

m 6,840 1 213,92 8 303,21

94 K 765R0033

Obklad z modřínového dřeva v úrovni 10,289 m; š. 80 
mm, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a 
škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle 
zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M

m 2,080 1 012,91 2 106,85

95 K 765R0034

Obklad z modřínového dřeva v úrovni 10,497 m; š. 110 
mm, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a 
škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle 
zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M

m 7,400 1 213,92 8 983,01

96 K 765R0035

Obklad z modřínového dřeva v úrovni 7,819 m; š. 60 
mm, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a 
škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle 
zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M

m 1,440 870,63 1 253,71

97 K 765R0036

Obklad z modřínového dřeva v úrovni 7,819 m; š. 60 
mm, ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a 
škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle 
zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M

m 4,960 870,63 4 318,32

98 K 765R0037

Obklad stěn z modřínového dřeva z prken tl. 25 mm, 
ochranné nátěry proti dřevokazným houbám a 
škůdcům, povrchová úprava pohledových částí dle 
zadání, vč. spojovacích prostředků, D+M

m2 14,290 4 882,76 69 774,64

99 K 765R0038
Montáž podkladního roštu z řeziva profilu 24 cm2, vč. 
kotevního materiálu

m 47,600 325,22 15 480,47

100 M 765R0039 řezivo profilu 40x60 mm m3 0,110 21 608,82 2 376,97

101 K 765R0042 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování střech m3 2,390 1 947,91 4 655,50

102 K 998765203
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v přes 12 do 24 m

% 31 056,192 25,97 806 529,31

D 766 Konstrukce truhlářské 586 983,57

103 K T00 Demontáž stáv. truhlářských výrobků a konstrukcí kpl 1,000 33 876,71 33 876,71

104 K T01

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 7 475,46 7 475,46

P
 Poznámka k položce:

hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

105 K T02

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 7 475,46 7 475,46

P
 Poznámka k položce:

hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

106 K T03

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 7 475,46 7 475,46

P
 Poznámka k položce:

hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků
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107 K T04

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 7 475,46 7 475,46

P
 Poznámka k položce:

hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

108 K T05

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 7 475,46 7 475,46

P
 Poznámka k položce:

hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

109 K T06

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 7 475,46 7 475,46

P
 Poznámka k položce:

hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

110 K T07

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 7 475,46 7 475,46

P
 Poznámka k položce:

hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

111 K T08

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 7 475,46 7 475,46

P
 Poznámka k položce:

hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

112 K T09

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 7 475,46 7 475,46

P
 Poznámka k položce:

hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

113 K T10

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 7 475,46 7 475,46

P
 Poznámka k položce:

hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

114 K T11

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 7 475,46 7 475,46

P
 Poznámka k položce:

hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

115 K T12

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 7 475,46 7 475,46

P
 Poznámka k položce:

hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

116 K T13

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 7 475,46 7 475,46

P
 Poznámka k položce:

prostřední vížka; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

117 K T14

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 7 475,46 7 475,46

P
 Poznámka k položce:

prostřední vížka; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

118 K T15

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 7 475,46 7 475,46

P
 Poznámka k položce:

prostřední vížka; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

119 K T16

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x415 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 7 475,46 7 475,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

prostřední vížka; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

120 K T17

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x355 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 6 391,41 6 391,41

P
 Poznámka k položce:

nejmenší vížka; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

121 K T18

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x355 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 6 391,41 6 391,41

P
 Poznámka k položce:

nejmenší vížka; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

122 K T19

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x355 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 6 391,41 6 391,41

P
 Poznámka k položce:

nejmenší vížka; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

123 K T20

Dřevem orámovaný otvor ve věži s dřevenými 
žaluziemi, 290x355 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 6 391,41 6 391,41

P
 Poznámka k položce:

nejmenší vížka; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

124 K T21

Replika původních dveří -  přizpůsobená k rozměrům 
otvoru, 930x1688 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 152 445,20 152 445,20

P
 Poznámka k položce:

místnost č.: 1.01; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

125 K T22
Poklop do podvěží, 800x700 mm, replika stávajícího, 
vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 31 618,26 31 618,26

P
 Poznámka k položce:

místnost č.: 1.01; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

126 K T23
Poklop a výdřeva prohlubně v presbytáři, 991x1138 
mm, replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle 
zadání, příslušenství a spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 24 842,92 24 842,92

P
 Poznámka k položce:

místnost č.: 1.03; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

127 K T24
Replika vrátek do presbytáře, 720x1790 mm, replika 
stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, 
příslušenství a spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 47 427,40 47 427,40

P
 Poznámka k položce:

místnost č.: 1.02; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

128 K T25
Replika dvojitých vrátek do presbytáře, 848x1760 mm, 
replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, 
příslušenství a spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 83 562,55 83 562,55

P
 Poznámka k položce:

místnost č.: 1.02; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

129 K T26
Replika vrátek do presbytáře, 660x1714 mm, replika 
stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, 
příslušenství a spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 47 427,40 47 427,40

P
 Poznámka k položce:

místnost č.: 1.02; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

130 K T27
Žebřík, 580x6150 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 16 938,36 16 938,36

P
 Poznámka k položce:

hlavní věž; bližší informace viz Tabulka truhlářských výrobků

131 K 998766203
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m

% 5 321,400 0,69 3 671,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 768 Konstrukce kovářské 758 265,18

132 K K00 Demontáž stáv. kovářských výrobků a konstrukcí kus 1,000 22 584,47 22 584,47

133 K K01
Kovaná mříž s , 685x675 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 10 445,32 10 445,32

P
 Poznámka k položce:

jižní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků

134 K K02
Kovaná mříž, 685x675 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 10 445,32 10 445,32

P
 Poznámka k položce:

jižní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků

135 K K03
Kovaná mříž, 345x345 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 2 687,55 2 687,55

P
 Poznámka k položce:

jižní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků

136 K K04
Kovaná mříž, 410x400 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 3 703,85 3 703,85

P
 Poznámka k položce:

jižní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků

137 K K05
Kovaná mříž, 520x490 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 5 759,04 5 759,04

P
 Poznámka k položce:

jižní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků

138 K K06
Kovaná mříž, 370x350 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 2 924,69 2 924,69

P
 Poznámka k položce:

jižní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků

139 K K07
Kovaná mříž, 690x770 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 12 003,65 12 003,65

P
 Poznámka k položce:

severní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků

140 K K08
Kovaná mříž, 590x500 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 6 662,42 6 662,42

P
 Poznámka k položce:

východní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků

141 K K09
Kovaná mříž, 340x270 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 2 077,77 2 077,77

P
 Poznámka k položce:

východní fasáda; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků

142 K K10
Kovaný věšák , 250x100 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 6 549,50 6 549,50

P
 Poznámka k položce:

místnost č.: 1.03; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků

143 K K11
Kovaný svícen, samostojný, trojramený, 350x1500 mm, 
replika stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, 
příslušenství a spojovacího materiálu, D+M

kus 3,000 22 584,47 67 753,41

P
 Poznámka k položce:

místnost č.: 1.02, 1.03; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků

144 K K12
Korouhev na hlavní věž, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 282 305,93 282 305,93

P
 Poznámka k položce:

hlavní věž; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků

145 K K13
Korouhev prostřední věž, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 152 445,20 152 445,20

P
 Poznámka k položce:

prostřední vížka; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků
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146 K K14
Korouhev na nejmenší věž nad presbitářem, replika 
stávajícího, vč. povrchové úpravy dle zadání, 
příslušenství a spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 152 445,20 152 445,20

P
 Poznámka k položce:

nejmenší vížka; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků

147 K K15
Kovaný věšák , 670x100 mm, replika stávajícího, vč. 
povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 6 775,34 6 775,34

P
 Poznámka k položce:

místnost č.: 1.01; bližší informace viz Tabulka kovaných výrobků

148 K 998768203
Přesun hmot procentní pro kce kovářské v objektech v 
přes 12 do 24 m

% 6 329,300 1,69 10 696,52

D 769 Okna 243 721,31

149 K O00 Demontáž stáv. oken kpl 1,000 11 292,24 11 292,24

150 K O01
Dubové okno - replika, pevné, 321x260 mm, nedělené, 
vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství a 
spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 19 569,45 19 569,45

151 K O02
Dubové okno - replika, otvíravé, 475x400 mm, dělené - 
4 tabulky, vč. povrchové úpravy dle zadání, 
příslušenství a spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 19 309,73 19 309,73

152 K O03
Dubové okno - replika, otvíravé, 460x400 mm, dělené - 
4 tabulky, vč. povrchové úpravy dle zadání, 
příslušenství a spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 18 699,94 18 699,94

153 K O04
Dubové okno - replika, otvíravé, 766x780 mm, dělené - 
6 tabulek, vč. povrchové úpravy dle zadání, 
příslušenství a spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 60 718,36 60 718,36

154 K O05
Dubové okno - replika, pevné, 304x310 mm, dělené - 4 
tabulky, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství 
a spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 9 575,82 9 575,82

155 K O06
Dubové okno - replika, pevné, 308x304 mm, dělené - 4 
tabulky, vč. povrchové úpravy dle zadání, příslušenství 
a spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 9 519,36 9 519,36

156 K O07
Dubové okno - replika, otvíravé, 635x600 mm, dělené - 
6 tabulek, vč. povrchové úpravy dle zadání, 
příslušenství a spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 38 721,08 38 721,08

157 K O08
Dubové okno - replika, otvíravé, 635x600 mm, dělené - 
6 tabulek, vč. povrchové úpravy dle zadání, 
příslušenství a spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 38 721,08 38 721,08

158 K O09
Dubové okno - replika, otvíravé, 400x400 mm, dělené - 
4 tabulky, vč. povrchové úpravy dle zadání, 
příslušenství a spojovacího materiálu, D+M

kus 1,000 16 260,82 16 260,82

159 K 998769203
Přesun hmot procentní pro okna v objektech v přes 12 
do 24 m

% 1 932,500 0,69 1 333,43

D 770 Podlahy 987 715,67

160 K 770001
Nové podlahové tesané dubové trámy 100/200 mm, 
D+M

m 81,600 4 934,71 402 672,34

VV "doplnění" 4,1*6 24,600
VV "náhrada" 5,7*10 57,000
VV Součet 81,600

161 K 770002
Nová podlaha - tesaný a hoblovaný dub vč. 
spojovacího mat., D+M

m2 61,110 8 207,20 501 541,99

VV "doplnění" 4,1*4,2 17,220
VV "náhrada" 5,7*(2,9+4,8) 43,890
VV Součet 61,110

162 K 770008 Demontáž stáv. podlahových trámů m 57,000 259,72 14 804,04

VV 5,7*10 57,000
VV Součet 57,000

163 K 770009 Demontáž stáv. podlahy m2 43,890 195,36 8 574,35

VV 5,7*(2,9+4,8) 43,890
VV Součet 43,890

164 K 770083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 3,985 2 493,33 9 935,92
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VV "podlaha" 61,11*0,03 1,833
VV "podlahové trámy" (0,1*0,2)*81,6 1,632
VV Součet 3,465
VV 3,465*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,985

165 K 998770203
Přesun hmot procentní pro podlahy v objektech v přes 
12 do 24 m

% 1 932,500 25,97 50 187,03

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 393 743,08

166 K 783223021
Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 992,110 508,15 504 140,70

VV "hlavní věž" (217+(0,2+0,32)*2*3*4+(0,2*4)*2,4*4)*1,1 260,876
VV "střední věž" 42*1,1 46,200
VV "malá věžička" 14,2*1,1 15,620
VV "krov" 50,2*1,1 55,220
VV "střecha" 204,05*1,1 224,455
VV "bednění pod šupinové šindele" 100*2,1 210,000
VV "podlaha" 61,11*2,1 128,331
VV "podlahové trámy" (0,1+0,2)*2,1*81,6 51,408
VV Součet 992,110

167 K 78322300R Nátěr šindelů a šupin lněným olejem m2 296,570 584,94 173 475,66

168 K 783R00002 Interiérový nátěr voskodamarovým lakem m2 262,080 903,38 236 757,83

VV
(4,5+2+28,5+35,7+13,5+7+12,5+9,9+10,2+29,5+4,5+1,4+32,5
+13,2+13,5)*1,2

262,080

169 K 783R00003 Nátěr lněným olejem vč. přípravy podkladu m2 367,201 519,44 190 738,89

VV "L" 2,1*((4,08)+(3,94+2*1,5)) 23,142
VV "B" 2,1*((2,14)+(1,93+2,39*1,5+0,53*1,5)) 17,745
VV "C" 2,1*((2,43)+(2,26*1,5+2,26*1,5)) 19,341
VV "M" 2,1*((4,59)+(2,58+3*1,5)) 24,507
VV "R" 2,1*((1,38)+(2,06+0,73)) 8,757
VV "P" 2,1*((2,34)+(3,23)) 11,697
VV "K" 2,1*((0,66+0,74)+(4,61+2,29+3,91*1,5)) 29,747
VV "R, H" 2,1*((2,5)+(1,4+0,35+3,03*1,5+2,81*1,5)) 27,321
VV "A" 2,1*((1,75)+(1,91*1,5+1,18*1,5)) 13,409
VV "D, G" 2,1*((1,0+5,45*1,5)) 19,268
VV "M" 2,1*((4,88)+(2,4+2,82*1,5)) 24,171
VV "C" 2,1*((2,31)+(3,4*1,5+1,43*1,5)) 20,066
VV "B" 2,1*((2,43)+(1,9+2,451*1,5+0,58*1,5)) 18,641
VV "L" 2,1*((4,5)+(3,85+1,86*1,5)) 23,394
VV "K, A" 2,1*((0,37+2,9)+(1,25+1,67+1,34)) 15,813
VV "P" 2,1*((1,75+0,64)+(3,14)) 11,613
VV "strop v podvěží, hlavní věž" 3,0*5,6*2,1 35,280
VV "strop v podvěží, střední věž" 2,5*2,5*2,1 13,125
VV "strop v podvěží, malá věž" 2,2*2,2*2,1 10,164
VV Součet 367,201

170 K 783R00004 Kolorování říms a deštění, lněná fermež m2 90,000 3 207,00 288 630,00

VV "děštění" 25 25,000
VV "římsy" 65 65,000
VV Součet 90,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 342 134,40

171 K VRN1

Zařízení staveniště - oplocení, ostraha, osvětlení, 
označení stavby, sklady, kontejnery, WC, sanitární 
buňky, připojení ZS na sítě vč. spotřeby energií, 
zpevněné plochy, průběžný úklid - zřízení, provoz a 
odstranění

kpl 1,000 4 180 077,06 4 180 077,06

172 K VRN2 Kulturní památka kpl 1,000 83 205,96 83 205,96

173 K VRN3
Územní vlivy - omezení těžké dopravy (centrum Hl. m. 
Prahy)

kpl 1,000 35 659,70 35 659,70

174 K VRN9 Ztížená doprava (areál zahrady Kinského) kpl 1,000 71 319,39 71 319,39

175 K VRN4
Sondy a průzkumy vč. vyhodnocení a posudků, 
geodetické práce

kpl 1,000 59 432,83 59 432,83

176 K VRN5 Dokumentace výrobní a dílenská kpl 1,000 169 383,60 169 383,60

177 K VRN6 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 118 865,65 118 865,65

178 K VRN7 Zkoušky a atesty, kompletace dokladové části kpl 1,000 41 602,98 41 602,98

179 K VRN8
Zábory krátkodobé a dlouhodobé vč. ohrazení, DZ, DIO 
a DIR

kpl 1,000 29 716,41 29 716,41

180 K VRN10 Geologický dohled vč. zpráv a vyhodnocení kpl 1,000 47 546,26 47 546,26

181 K VRN11 Dokumentace pro provedení stavby kpl 1,000 475 462,61 475 462,61

182 K VRN12
Vzorkování - průběžné předkládání vzorků všech prvků, 
schvalování investorem a NPÚ

kpl 1,000 29 861,95 29 861,95
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 23. 3. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 01 Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela

výkopek1 m3 54,482

"ochoz, plocha x hloubka" (1,3*0,5+4,6*0,6+4,2*0,6+1,4*0,5) 6,630

"kostel, plocha x hloubka" 2*((7,86+5,32)*(1,6-1,0)+(4,76+3,4)*(1,8-1,0)+(2,5+2,3+2,5)*(2,3-
1,0))

47,852

výkopek1 Součet 54,482

Použití figury:

132211401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 54,482

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 144,847

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 318,663

výkopek2 m3 12,485

"drenáž, plocha x prům. hloubka" (5,2+4,7+6,6+6,2)*0,55 12,485

výkopek2 Součet 12,485

Použití figury:

132212122
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně

m3 12,485

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 144,847

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 318,663

výkopek3 m3 57,280

"kostel, plocha x hloubka" 2*((7,86+5,32)*(1,0)+(4,76+3,4)*(1,0)+(2,5+2,3+2,5)*(1,0)) 57,280

výkopek3 Součet 57,280

Použití figury:

132311401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 57,280

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 144,847

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 318,663

výkopek4 m3 20,600

"podlahy" 62*0,3 18,600

"ostatní" 2,0 2,000

výkopek4 Součet 20,600

Použití figury:

131213702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 20,600

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 144,847

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 318,663

Z2023044

Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela
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Příloha č. 3 – Seznam členů realizačního týmu 
 

Seznam členů realizačního týmu 

 

1. Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Drössler 

 

2. Zástupce hlavního stavbyvedoucího: Ing. Karel Ficenec 

 

3. Zástupce hlavního stavbyvedoucího: Radek Kučínský 

 

4. Technik elektroinstalace: Miloš Švadlenka 

 

5. Tesař: Karel Kubica st. 

 

6. Tesař:  Karel Kubica ml. 

 

7. Tesař: Jiří Bydžovský 

 

8. Tesař:  Jiří Zdislav Jankovský 

 

9. Tesař:  Ondřej Protiva 

 

10. Restaurátor:  PhDr. Daniel Ebel 

 

11. Restaurátor:  Libor Urbánek 
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