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[bookmark: OLE_LINK1]Nadační fond SmetaNOVÝ sál
 IČ 221 70 260
 se sídlem: Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
Spisová značka N587, Kr. soud Hradec Králové
 jednající Ing. Pavel Kysilka, CSc., předseda správní rady a Michal Kortyš, člen správní rady
Kontaktní osoby:
-  ve věcech smluvních: Jan Pikna, 724 300 502
[bookmark: _GoBack]-  ve věcech technických: Michal Kortyš, 724 339 000, Miloš Filipi 724 063 040
jako „objednatel“ na straně jedné

a

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
státní příspěvková organizace
IČO 750 32 333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
zastoupen Mgr. Michalem Zezulou, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Kontaktní osoby: 
ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného archeologického výzkumu
jako „zhotovitel“ na straně druhé


jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník), tuto

dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu
čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Objednatel je subjektem oprávněným k uzavření dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) v souvislostí s realizací následující stavby: Národní kulturní památka zámek v Litomyšli, Záměr revitalizace Zámeckého návrší v Litomyšli: II. nádvoří na pozemku parc. č. st. 5/1,  k. ú. Záhraď (dále jen „staveniště“), která je realizována na území s archeologickými nálezy, kde v souvislosti se stavební činností musí být proveden záchranný archeologický výzkum.
2. Zhotovitel je subjektem oprávněným ve smyslu § 21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, k provedení ZAV dle této dohody. Zhotovitel garantuje, že tento ZAV provede v souladu s povolením Ministerstva kultury k provádění archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů sjednanou s Akademií věd ČR, a to na úrovni odpovídající současným oborovým standardům.
čl. II.
Účel dohody
1. Účelem této dohody je úprava práv a povinností smluvních stran za účelem řádného provedení ZAV na staveništi, tj. zejm. identifikace archeologických situací na staveništi a jejich dokumentace, dále záchrana movitých prvků archeologického dědictví a zpracování informací získaných z těchto primárních archeologických pramenů do zprávy o výsledcích ZAV.
čl. III.
Předmět dohody
1. Předmětem dohody je závazek zhotovitele provést za podmínek upravených touto dohodou ZAV vyvolaný stavbou a závazek objednatele zaplatit za provedení ZAV sjednanou cenu.
2. Prostor staveniště, tedy celková plocha zkoumaná v rámci kde bude proveden ZAV, je vyznačen na plánu, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této dohody.
3. ZAV se sestává z následujících dvou výkonových fází, a to
3.1.  archeologických prací v terénu (dále jen „terénní část ZAV“) a 
3.2. prací souvisejících se zpracováním terénní dokumentace a se základním zpracováním movitých archeologických nálezů (dále jen „základní zpracování ZAV“).
4. Terénní část ZAV zahrnuje:
4.1. odborný dohled při zemních pracích prováděných na staveništi a cílený k identifikaci dochovaných archeologických situací,
4.2. ruční rozebrání dochovaných archeologických situací až na nejnižší úroveň prováděných zemních zásahů (na dno stavebních jam a výkopů),
4.3. průběžnou dokumentaci stratigrafie ručně rozebíraných archeologických situací a odkrytých stavebních konstrukcí, 
4.4. provedení podrobné dokumentace včetně fotogrammetrického a geodetického zaměření,
4.5. vyzvednutí movitých nálezů, jejich základní ošetření a evidenci.
5. Základní zpracování ZAV zahrnuje:
5.1. revize a kompletace terénní dokumentace a získaných dat, 
5.2. digitalizaci a přípravu obrazové dokumentace do podoby zprávy o výsledcích výzkumu (nálezové zprávy), 
5.3. dokumentaci movitých nálezů,
5.4. provedení základních specializovaných analýz a výběrové konzervace,
5.5. administraci ZAV v evidenčních systémech Archeologického ústavu a Národního památkového ústavu,
5.6. zpracování základní a konečné zprávy o výsledcích výzkumu (nálezové zprávy).
6. Zhotovitel provede ZAV v souladu s povolením Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů sjednanou s Akademií věd ČR, a to na odpovídající odborné úrovni. 

čl. IV.
Termíny plnění dohody
1. Doba provádění ZAV je závislá na přípravě plochy pro ZAV . 
2. ZAV bude probíhat souběžně a v těsné součinnosti se stavebními pracemi prováděnými na staveništi.
3. Nejpozději ke dni 4. 11. 2024  bude staveniště připraveno k zahájení ZAV, což znamená, že zde bude k dispozici technické zázemí pro zaměstnance zhotovitele dle čl. VI. odst. 1.4, z plochy staveniště bude odstraněna povrchová vrstva štěrku, budou odstraněny betonové patky stávající konstrukce zastřešení, bude odstraněna  stavební suť z prostoru zaniklého orchestřiště (bude vybíráno za archeologického dohledu.
4. Předpokládaný termín zahájení ZAV ze strany zhotovitele je stanoven na 4. 11. 2024; tato skutečnost bude zaznamenána do deníku archeologického výzkumu (viz čl. V. odst. 1 a násl.). Délka terénní části ZAV v případě, že bude možné pracovat nerušeně na celé ploše výzkumu, činí cca 44 pracovních dní. Doba, při které nebude možné provádět výzkum na dílčích plochách v důsledku jejich nepřístupnosti pro pracovníky zhotovitele, se nepočítá do celkové doby terénní části výzkumu. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v každém případě, kdy dojde ke skutečnostem, které by mohly prodloužit dobu plnění dle této smlouvy. 
5. V případě nepříznivého počasí (zejména při dešti a nočních teplotách nižších než 0°C) se výzkumné práce přeruší na dobu nezbytně nutnou pro obnovení podmínek potřebných pro kvalitní plnění dle této smlouvy. Doba trvání ZAV se o tuto dobu přerušení automaticky prodlužuje. Skutečnosti zakládající oprávnění zhotovitele přerušit ZAV budou zaznamenány v deníku archeologického výzkumu (viz čl. V. odst. 1 a násl.) a potvrzeny odpovědným zaměstnancem objednatele.
čl. V.
Způsob provádění prací v rámci ZAV
1. Zhotovitel bude po celou dobu trvání ZAV vést deník archeologického výzkumu (dále jen "výzkumný deník") a zaznamenávat do něho všechny skutečnosti podstatné pro naplnění účelu této dohody a pro její kvalitní a bezvadné plnění.
2. Ujednání zaznamenaná ve výzkumném deníku a oboustranně odsouhlasená jsou pro obě strany závazná, avšak nemohou jimi být jakkoliv měněna jednotlivá ustanovení této dohody. 
3. Ve výzkumném deníku se eviduje každá přítomnost zaměstnanců zhotovitele na staveništi, přičemž povinnou součástí příslušného zápisu jsou následující údaje
3.1. doba příchodu zaměstnanců zhotovitele na staveniště a doba jejich odchodu ze staveniště,
3.2. stav počasí v době přítomnosti na staveništi.
3.3. evidence zaměstnanců zhotovitele (jména, příjmení a profese),
3.4. popis provedených pracovních činností, 
3.5. evidence odpracovaných hodin u jednotlivých zaměstnanců zhotovitele,
3.6. podpis odpovědného zástupce objednatele (technického dozoru objednatele nebo stavbyvedoucího).
4. Takto zpracovaná a odpovědným zaměstnancem objednatelem odsouhlasená evidence přítomnosti zaměstnanců zhotovitele na staveništi bude podkladem pro fakturaci nákladů zhotovitele na terénní část ZAV.
5. Odpovědný zaměstnanec zhotovitele na požádání předloží výzkumný deník odpovědnému zaměstnanci objednatele ke kontrole. 
6. Ve výzkumném deníku bude zaznamenán výsledek ZAV.
čl. VI.
Práva a povinnosti stran dohody
1. Objednatel se zavazuje 
1.1. poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení ZAV, a dále všechny jemu dostupné informace o plánovaných zemních pracích, které mají být v rámci stavby prováděny,
1.2. seznámit zhotovitele s riziky spojenými s výkonem práce na staveništi, dále se stavebnětechnickými parametry staveniště, a to zejména s trasami sítí technické infrastruktury,
1.3. umožnit zaměstnancům zhotovitele vstup na staveniště po jejich předchozím ohlášení u stavbyvedoucího nebo technického dozoru objednatele,
1.4. zajistit technické zázemí pro zaměstnance zhotovitele v následujícím rozsahu: uzamykatelná místnost (může být unimobuňka), hygienické zařízení (mobilní WC), přistup ke zdroji vody a elektrické energie – 220V,
1.5. zajistí řádné zabezpečení staveniště, vertikální a horizontální přesun výkopku a jeho deponii nebo odvoz. 
1.6. V případě, že stavební práce nebudou bezprostředně navazovat na ukončení terénní fáze ZAV, zajistí objednatel výkopy proti destrukci okolních prostor do doby zahájení stavby.  
2. Zhotovitel se zavazuje seznámit své zaměstnance s povinností
2.1. neprodleně po příjezdu na staveniště se ohlásit stavbyvedoucímu nebo technickému dozoru objednatele,
2.2. dodržovat zásady bezpečnosti práce na staveništi a předpisy vztahující se požární ochraně, hygieně a ochraně životního prostředí,
2.3. respektovat při provádění archeologických prací pokyny stavbyvedoucího týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny a ochrany životního prostředí.
čl. VII.
Cena plnění a obchodní podmínky
1. Předpokládané maximální celkové náklady zhotovitele potřebné na řádné provedení ZAV činí 1 919 840 Kč bez DPH (dále jen „cena“). 
2. K ceně ZAV dle odst. 1 bude připočtena daň z přidané hodnoty v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena ZAV byla stanovena na základě předpokládaného počtu hodin výkonu práce jednotlivých profesí zapojených do ZAV vynásobeného sazbami uvedenými v Příloze č. 1 této dohody. 
4. Konečná cena ZAV bude stanovena podle skutečně provedené práce evidované ve výzkumném deníku.
5. Cena ZAV dle odst. 1 nezahrnuje náklady na provedení archeologických prací vyvolaných výkopovými pracemi, které nejsou specifikovány v této dohodě a její Příloze č. 1. Pokud by taková situace vznikla, bude řešena zvláštním písemným dodatkem k této dohodě jako vícepráce a za stejných smluvních a cenových podmínek.
6. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury vystavené za vykonané práce ve dvou splátkách:
				a)	po ukončení terénní etapy
				b)	po odevzdání Nálezové zprávy
7. Objednatel se může k objemu fakturovaných jednotek vyjádřit do tří pracovních dnů od jejich předložení a nestane-li se tak, má se za to, že s ním souhlasí. V případě nesouhlasu s návrhem je objednatel povinen se ve stejné lhůtě vyjádřit s odůvodněním svých námitek a zhotovitel bez zbytečného odkladu svolá jednání s cílem vyřešit sporné otázky.
8. Doba splatnosti faktury se stanovuje na 14 dní od doručení objednateli. Faktura může být vyhotovena v elektronické podobě a zaslána elektronicky. 
9. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel je povinen vrátit fakturu neprodleně, nejpozději však do data splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené zhotovitelem je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,35 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení s tím, že nárok na náhradu škody tím není dotčen. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně.  
11. Po dobu prodlení objednatele s úhradou faktury není zhotovitel v prodlení s prováděním prací ZAV. Zhotovitel je oprávněn v případě prodlení delším než 5 dní práce ZAV až do doby zaplacení přerušit.
čl. VIII.
Předání staveniště a odborných výstupů ZAV
1. Zhotovitel předá archeologické práce provedené na staveništi a zprávu o výsledcích záchranného archeologického výzkumu objednateli následujícím způsobem:
1.1. terénní část ZAV bude ukončena zápisem do výzkumného deníku a do stavebního deníku, přičemž oba zápisy budou potvrzeny podpisem odpovědného zástupce objednatele. 
Po ukončení terénní části ZAV zhotovitel vydá objednateli potvrzení o provedení ZAV a základní zprávu o provedení ZAV s uvedením skutečností známých k datu jejich vystavení. 
1.2. konečnou zprávu o výsledcích ZAV zhotovitel zpracuje a objednateli předá nejpozději do 12 měsíců od ukončení terénní části ZAV. O ukončení ZAV a předání konečné zprávy bude mezi stranami podepsán předávací protokol.
čl. IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami dohody a postupně vzestupně číslovanými. 
2. Ustanovení této dohody mají vždy přednost před zápisy učiněnými ve výzkumném nebo stavebním deníku.
3. Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. // Tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí zhotovitel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
5. Vztahy mezi stranami dohody touto dohodou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
6. Strany dohody vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Strany dohody se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
7. Účastníci této dohody po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a potvrzují, že nebyla ujednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.
8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.



	       V ……………… dne ………………...…                                 
	            V ………………. dne ………………...… 

	       Objednatel
	                 Zhotovitel

	
	

	
	

	
	



Přílohy:
1. projekt výzkumu, předpokládaný harmonogram, kalkulace ceny
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