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· Smlouva o dílo
1. PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,ObčZ").

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky Oprava střech kuch'yně a stravovacího
provozu. ZadávacIřízeník předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 30. 9. 2024 veřejná zakázka
byla zadaná v zjednodušeném podlimitním řizenív souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, v platném znění {dále jen ,,ZZVZ")

1.3. Důvodem uzavřeni této Smlouvy je vymezeni způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem
a stanoveni vzájemných práv a povinností smluvních stran.

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavřeni Smlouvy.

1.5. Příslušnou dokumentaci je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedení stavby v souladu s vyhl.
č. 499/2006 Sb. Příloha č. 13.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočIvajÍcÍ v realizaci stavebních prací podle Článku
3.1. této smlouvy.

2,2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné
osoby dle zák. 360/1992 Sb. uvedené v této smlouvě. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních
dnech stavby.

2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo
sjednanou cenu za dílo.

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spoávajíci
zejména v provedení: opravy střechy stravovacího provozu a navazujicích objektů, zejména obnovy
hydroizolační funkce střechy, zatepleni střechy a navazujÍcÍ opravy.

a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu
výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr,
zpracované společností DEKPROJEKT s.r.o., s názvem projektu: projektová dokumentace opravy
střech, datum zpracováni 6/2023.

b. Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) paré byla předána zhotoviteli nejpozději
před uzavřením této Smlouvy.

c. V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součásti Zadávací dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedeni pouze přikladmé.
Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky
při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkcí. Materiály uvedené v projektové
dokumentaci pro zadáni stavby dle ZZVZ jsou pouze směrné dle nutných standardů
pro zpracování podrobného výkazu materiálu.

3.2. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně
realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a
jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy
nezbytné.
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3.3. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, příslušnými

právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami,
relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.

3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých
je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, provedení, úspěšnému dokončeni a předání díla a uvedení
do řádného provozu, a to zejména:

a. dodržovat požadavky projektové dokumentace,

b. zabezpečit odborné provádění stavby oprávněnými osobami,

c. dodržovat jednotlivá ustanoveni zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu
- Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména týkajíci
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržováni podmínek rozhodnuti, vyjádření
a stanovisek orgánů státní správy,

d. pořídit kompletní barevnou fotodokumentaci stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu
prováděni stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči,

e. poskytnout součinnosti objednateli při kolaudaci díla.

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předáni díla projekt skutečného provedení
stavby (dokumentace změn) v jednom (l) paré + lx na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku.

3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen
zkoumat s odbornou péči vhodnost pokynů objednatele a na připadnou nevhodnost je povinen
neprodleně písemně upozornit objednatele.

3,7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věci obstaraných k provedeni díla.

3.8. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele
písemně pozvat k provedeni kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím
spojené.

3.9. Jestliže v průběhu prováděni díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené,
záměně materiálu, je povinnosti zhotovitele zachovat při jeho použiti minimálně stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšeni
ceny díla.

3.10. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v čr, jakož i současně
platným normám ČSN, ČSN {EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely

smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné
kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, které se vztahují k předmětu
této smlouvy. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se
stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.

3.11. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla
a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabídce k veřejné zakázce.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Místem plnění je stavba nacházejícíse na adrese Voldušská 750, 33701 Rokycany, na pozemku č. 1378
a Č. 5019.
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5. TERMÍNY PLNĚNÍ- PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Zahájeni stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného
pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební
práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem
následujIcIm po předáni staveniště. objednatel vyzve zhotovitele
k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30
dnů od uzavřeni smlouvy.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 90 {devadesáti kalendářních dní od předáni staveniště)

5.1. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předáni a převzetí
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetl vlastního prováděni díla zhotovitelem.
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedeni všech stavebních prací a Činností
ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doloženi požadovaných
dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizeni staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto
jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím
stavby (díla) se rozumí protokolární předáni díla po dokončeni stavebních prací za podmínek
uvedených v této Smlouvě {včetně odstranění vad a nedodělků).

5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručeni výzvy
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájít v co nejkratším možném termínu po předání
staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.

5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí
přejímku díla nejpozději do pěti {S) pracovních dnů od předáni výzvy.

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol
o předáni a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému předáni díla objednateli. K předáni díla objednateli bude přizván technický dozor
stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí
obsahovat prohlášeni o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad
a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí
díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne
předáni díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.

5.5. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstraněni
zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.

5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad
a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.

5.7. Spolu s dilem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii
certifikátů kvality a prohlášeni o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků
(nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záručnilisty, potvrzeni o provedených
zkouškách, revizní zprávy, doklad o uloženi suti na skládku, doklady o nakládáni s odpady,
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby - jedno (l) paré v listinný podobě a jeden
krát (l) PO skutečného provedení na datovém nosiči v elektronické podobě), originál stavebního
deníku, apod. předáníúplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předánidIla (předmětu
díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá
objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel
oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (S) pracovních dnů, od jejich
vráceni nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené
s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplněni
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a náhradního dodáni, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele
požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele,
který je oprávněn s nimi volně nakládat.

5.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami,
dokumentaci předanou objednatelem a s požadavky objednatele, Povinností zhotovitele je zajištěni
uspořádáni staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve
lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu prováděni díla až do řádného
převzetí dokončeného díla.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel se zavážuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedeni díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 4 177 026,23 KČ

(slovy: čtyřimi|ionystosedmdesátsedmtisÍcdvacetšest korun českých a dvacettři haléřů)

Celkem za DPH 21% 877 175,51 KČ

(slovy: osmsetsedmdesátsedmtiskstosedmdesátpět korun českých a padesátjedna haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 5 054 201,74 KČ

(slovy: pětmMonůpadesátčtyřitisIcdvěstějedna korun českých a sedmdesátčtyři haléřů)

6.2. Předmět činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přeneseni daňové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro účely uplatňováni DPH řídit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o dani z přidané
hodnoty"), a Pokynem GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, k § 26 a k příloze č. 1 pokynu.

6.3. Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, neboť objednatel je plátcem DPH.

6.4. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty, DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této
Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavřeni této Smlouvy do data uskutečněného
zdanitelného plněni, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude
taková platba provedena ve výši zoh|edňujÍcÍ případně změněnou sazbu DPH.

6.5. Nedílnou součásti této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby
a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce
zhotovitele a cenou uvedenou v ČI. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude
předkládán objednateli před fakturaci, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr
předloženého v nabídce zhotovitele.

6.6. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvaHtnizhotoveni
díla, zahrnuje j veškeré náklady a poplatky souvisejIcI se zhotovením a dodáním díla a se splněním
povinnosti zhotovitele {náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na, zhotoveni projektové
dokumentace skutečného provedeni; náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištěni
požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady za skládkovné apod.).

6.7. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončeni kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr,
objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlaseni provedených prací
objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou
pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jim pověřenou osobou
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(technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací(bez tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude-
K soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystaveni elektronické faktury bude
předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlaseni množství či druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Splatnost dllčIch faktur je čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne doručeni objednateli. Dnem
zdanitelného plněni je poslední den příslušného měsíce.

6.8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel umožňuje vystaveni elektronických faktur.
V případě vystaveni elektronické faktury stačí přílohy předložit v naskenované podobě.

6.9. jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystaveni
závěrečné faktury, činí jejisplatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručeni objednateli.
Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř.
objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předáni díla.

6.10. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli fakturu
v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude
obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů {faktur) včetně soupisu provedených
prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitosti musí
být doručena objednateli nejpozději do desátého {10.) dne nádedujIcIho měsíce po ukončení
příslušného fakturačního období.

6.11. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 %
celkové hodnoty díla dle ČI. 6.1 Smlouvy. zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla je objednatel
oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončenídila dle ČI. 1Smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli
zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předáni díla bez vad a nedodělků v termínu do patnácti
(15) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

6.12. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vráti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených,
resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení
opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury
obsahujÍcÍ veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli.

6.13. Zhotovitel se zavazuje, že na jim vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujIcIm dálkový přistup (§ 98 písm. d)
zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplněni. Do okamžiku doplněni si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě
tohoto daňového dokladu.

6,14. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojeni
v souladu s ČI. 10.3. Smlouvy (elektrická energie, voda), na základě vyúčtováni objednatele.

6.15. Podmínky přípustného zvýšeni nebo sníženi ceny za provedeni díla:

a. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dilem neoddělitelně
souvisia jsou potřebné ke zdárnému dokončeni díla,

b. pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

c. pokud se při realizaci zjisti skutečnosti, které nebyly v době uzavřeni Smlouvy známé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvídat a majivliv na cenu díla,

d. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,

e. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
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f. pokud v průběhu prováděrňdila dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem,

které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla,

g. pokud tak stanoví Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

6.16. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce
obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajÍcÍ smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové
soustavy {v aktuální cenové úrovni).

6.17. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude
cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který
zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně
jejich oceněni dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením
méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací.

6.18. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a sníženi ceny za provedeni díla musí být v souladu
s právními předpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou dodatek
ke Smlouvě.

7. ZÁRUKY

Záruky za řádné plněni:

7.1. Závazek za řádné dokončeni díla

Objednatel má právo zadržet v souladu s ČI. 6.11této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez DPH do
doby předáni celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončeni díla.
Objednatel je povinen uhradit připadnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předáni díla na základě
oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předáni netrpělo
žádnými vadami ani nedodělky, nebo po odstraněni vad a nedodělků, uvedených v předávacím
protokolu.

Závazek za řádné dokončeni díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:

- zhotovitel nesplní povinnost spočÍvajÍcÍ v odstraněni vad a nedodělků uvedených v protokolu
o předáni a převzetí díla,

- zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodrženItermínu pro odstraněni vad a nedodělků,
- zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném terminu a včas neuhradil sankce za nedodržení

terminu dokončení díla,

- zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za
nedodržení stanoveného terminu pro vyklizení staveniště.

7.2. Závazek za řádné plnění záručních podmínek

Objednatel požaduje k zajištění závazku za řádné plněni záručních podmínek předložení
elektronického originálu bankovní záruky nebo pojištěni záruky. Nejpozději deset {10) dni před
zahájením přejímky dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem doloží zhotovitel
objednateli k zajištěni závazků za řádné plnění záručních podmínek elektronický originál písemného
prohlášení banky v záruční listině nebo písemné prohlášeni pojistitele, že uspokojí objednatele
do finanční hodnoty ve výši 5 % sjednané ceny díla bez DPH {zaokrouhleno matematicky na celé
koruny) a to pro případ, že:

- zhotovitel nesplní povinnosti spočIvajíci v odstraněni v záruční době vzniklých vad a
nedodělků;
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- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenčni řízeni, v jehož důsledku není zhotovitel schopen

zajistit dodržení svých povinnosti v záruční době.

Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku platnou po celou dobu trvání záruční doby.

Objednatel díla je povinen vyrozumět zhotovitele a banku, která poskytla bankovní záruku k zajištění
závazku zhotovitele za řádné plněni záručních podmínek bezodkladně, nejpozději do patnácti (15)
kalendářních dnů po uplynuti záruční lhůty o skutečnosti, že právní důvod plněni na základě této
bankovní záruky pominul.

Na žádost zhotovitele lze bankovní záruku nahradit zádržným ve stanovené výši. Objednatel je
povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli bezodkladně,
nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů po uplynuti záruční doby.

Bez poskytnuti záruky za řádné plnění záručních podmínek nebude zahájena přejímka stavby

Záruční doba

7.3. Záruční doba díla je sjednána v délce 60 měsíců od řádného dokončeni a předáni díla. Záruční doba
dodávek zařízení a výrobků, na něž výrobce výstavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Dodavatel doloží před předáním díla
objednateli záruční listy k těmto zařízením a výrobkům. Bez doloženi záručních listů se na zařízeni a
výrobky vztahuje záruční doba díla uvedená výše.

7.4. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady či
nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatněni vady, není-li písemně sjednáno
jinak. O předáni díla bez vad a nedodělků, popř. o odstraněni případných vad a nedodělků bude
pořízen zápis do protokolu o předání díla.

7.5. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu
způsobilý pro použiti nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.

7.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za
které odpovídá zhotovitel.

7.7. Pokud se v průběhu záručnidoby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její
odstraněni dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to
vše dle vlastnívolby bez ohledu na charakter předmětné vady.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedeni díla
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán,
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považuji vady v dokladech
nutných k užíváni předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále
rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické
normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky).

8,2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předáni
vady, nedochází ke splněni závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení
a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí
díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je
dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. je-li dílo převzato s výhradami, je
objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plněni.

8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady,
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které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou
zjevnými až po této době.

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí
být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
Objednatel je oprávněn:

a. požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),

b. požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

c. požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukončit Smlouvu v souladu s ČI. 16.

8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní
volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené
pro uplatněni předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámeni
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.

8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává. je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti{10) pracovních dnů ode dne uznáni
reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. jestliže objednatel v reklamaci výslovně
uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňováni vady (havárie)
nejpozději do 24 hodin po obdrženi reklamace.

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti
s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný
z jiného právního důvodu.

8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlenís odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a
to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním,
nedodržením nebo porušením povinností vyplývájících z této Smlouvy.

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plněníveřejné zakázky dle SOD {do doby úplného dokončeni díla
bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti
způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci a v souvislosti
s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli) a jinými
dodavateli. Limit pojistného plněni je požadován ve výši min 5 000 000,- KČ (pět milionů KČ).

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace.

10.2. Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Náklady
za tuto činnost hradiobjednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkcetechnického
dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.
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10.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potřebných

médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jim spotřebovaných energii a tyto uhradit (dle odst.
6.14. Při ukončeni díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a el. energie,
na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

10.5. od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož
i za Škody, vzniklé jeho činnosti ve spojitosti s prováděním díla.

10.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost
v souvislosti s probihajícňm provozem v objektech a současně probIhajickni pracemi, které jsou
nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce mohou probíhat i o víkendech a zejména o
školních prázdninách.

10.7. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby a s dostatečným předstihem bude
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům
osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržováni bezpečnostních
a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištěni zařízení
staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativnívlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana
životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištěni bezpečnosti osob, které se budou
na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným osobám.

10.9. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištěni,
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto
skutečnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostředně zajisti nápravu na své náklady.

10.10. Zhotovitel si zajisti na vlastni náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajisti
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniŠtě a skládky
materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení
těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti
(5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajisti
odvoz a uloženi přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplaceni skládkovného, a to nejpozději
před předáním a převzetím díla.

10.11. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele
v souvislosti s prováděním díla význam. o skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti
s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožujIcI včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel
povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.

10.12. Zhotovitel je povinen zajistiti vedeni stavby pověřenou osobou, která je povinna vykonávat dozor nad
prováděním všech prací, zajistit odborné vedení a organizaci stavby osobně na místě realizace díla
v rozsahu dostatečném pro řádné a kvalitní provedení díla. Pověřená osoba je povinna účastnit se
pravidelně kontrolních dnů stavby. Pověřená osoba je povinna zajistit provedení veškerých úkonů
požadovaných v projektové dokumentaci, pokud byla zpracována.

10.13. jestliže zhotovitel zajistí plnění povinnosti vyplývájicích z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má
takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou,
přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně
odpovědný za plnění veškerých svých povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy.

10.14. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použiti výhradně těch poddodavatelů, které uvedl v seznamu
s identifikačními údaji poddodavatelů. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu
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poddodavatele, musí výměnu poddodavatele oznámit technickému dozoru stavebníka " a
koordinátorovi BOZP min. 5 dni před nástupem nového poddodavatele.

10.15. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické
kvalifikace, nový poddodavatel musísplňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků
zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel
objednateli elektronickým originálem nebo konvertovanou elektronickou kopií dokladu ke splnění
způsobilosti {kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový
poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží.

10.16. Objednatel je povinen uchovávat veškerou originální dokumentaci související s veřejnou zakázkou
včetně účetních dokladů po dobu minimálně však 10 let od finančního ukonČeni projektu.

10.17. Objednatel si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v ČI. 2.8 Zadávací
dokumentace, změnu závazku podle § 100 odst. 1ZZVZ. Případná změna závazku ze smlouvy se bude
řídit tímto ustanovením Zadávací dokumentace nebo § 222 ZZVZ.

Objednatel si zejména vyhradil prodloužení termínu realizace plnění v případě nepříznivých
klimatických a povětrnostních podmínek, jakými mohou být např. vytrvalý déšť v období měsíců
říjen až březen. Dodavatel může vznést nárok na prodloužení termínu realizace plněni pouze v
případě, že vlivem neočekávaných klimatických podmínek nebude možné pokračovat v realizaci díla
z důvodu potřeby provést technologické postupy, které vyžadují určité klimatické podmínky, jako
např. rozebráni a nová skladba jednotlivých konstrukcí střechy. Dodavatel zašle zadavateli písemnou
žádost o prodlouženiterrrňnu realizace plněnis uvedením skutečnosti, že nastala situace, kdy není
možné pokračovat v realizaci plnění s uvedením informaci o konkrétních pracích, které není možné z
důvodu nepříznivých neočekávaných klimatických podmínek pro daný technologický postup
realizovat. Zadavatel na základě vyjádřeni technického dozoru stavebníka v případě oprávněnosti
žádosti dodavatele schválí žádost o prodloužení termínu realizace plněni. Termín realizace plněni
bude prodloužen o dobu, po kterou budou prokazatelně přetrvávat neočekávané klimatické
podmínky, pro které není možné provádět potřebné technologické postupy. Klimatické údaje
uvedené v žádosti dodavatele o prodlouženi terminu plnění musí být shodné s údaji uvedenými ve
stavebním deníku.

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157
zákona č, 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. - příloha č. 16.

11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené
projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele
ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel
objednateli při předání dokončeného díla.

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv
na ve Smlouvě uvedenou dobu plněni díla.

12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele
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13. PROVÁDĚNÍ KONTROL

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů {předpoklad konání lx
týdně). Povinnosti osoby, která bude zajišťovat odborné vedeni stavby, je pravidelná účast na
kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné
osoby.

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele
písemně pozvat k provedeni kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím
spojené. jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
Objednatel má právo na provedení dodateČné kontroly, nahradí vŠak zhotoviteli náklady s tím
spojené.

13.3. Objednatel nebo jim zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedeni kontroly
a případné zjištěni vad objednatelem nebo jim zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost
zhotovitele za vady díla.

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací
vždy při ukončeni určité technologické etapy a před fakturaci provedených prací. Těmto kontrolám
bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací
na výzvu zhotovitele nejpozději do tři (3) pracovních dnů od obdrženi této výzvy. Není-li tato
povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly
a nést náklady s tím spojené.

13,5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.

14. VLASTNICTVÍ DÍLA

14.1. VznikajÍcÍ dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součásti díla
po provedeni jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až
do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

15. SANKCE

15.1. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn
požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši patnáct tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za
každý započatý den prodlení.

15.2. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, objednatel je
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých {3.000,00
kč) za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště až do jeho převzetí. Tím není dotčeno právo
objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ČI. 16 této smlouvy.

15.3. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do patnácti {15) kalendářních dnů od předáni
staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce
korun českých (3.000,00 kč) za každý započatý den následující po patnáctém (15.) dni od předáni
staveniště, dokud nedojde k započetí realizace díla. Tím není dotČeno právo objednatele vypovědět
smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ČI. 16 této smlouvy.

15.4, Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta {0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných
dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončeni díla.

15.5. Při nesplněni terminu pro odstraněni vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých {1.000,00 kč) za každý započatý
den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného
splněni, a to i opakovaně.
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15.6. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstraněni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),

objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun
českých (1.000,00 kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy.
V případech, kdy se jedná o vadu bránicí v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody
velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty
ve výši deset tisíc korun českých (10.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému
terminu nápravy za každou reklamovanou vadu.

15.7. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu
veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět setin procenta (0,05 %) ze sjednané ceny díla za
každý započatý den prodlení, nejvýše však padesát tisíc korun českých (50.000,00) kč za den.

15.8. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré práce pod dohledem osoby pověřené vedením
stavby a zajištěni vedeni stavby touto osobou, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých {2 000,- KČ) za každé jednotlivé porušeni. Porušením
této povinnosti se rozumitaké neprováděni pravidelné kontroly a organizace probihajídch stavebních
prací pověřenou osobou min. jedenkrát {Ix) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na
kontrolním dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně nutném případě nezajistila za sebe
odpovidajÍcÍ náhradu.

15.9. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 kč) za každý den,
kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník.

15,10. V případě porušeni povinnosti ze strany zhotovitele {zajistit dodržováni pracovněprávních předpisů,
zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnáváni
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plněnízakázky podReji a bez ohledu na to, zda jsou práce
na předmětu plněni prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit
dodržováni mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv
Mezinárodní organizace práce (ILO)) bude zhotoviteli účtována pokuta dvacet tisíc korun českých
(20.000,00 kč) bez dph za každý případ objektivně prokazatelného porušení.

15.11. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti {14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní
strane.

15.12. Objednatel je oprávněn uplatnit vÍce smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušeni vÍce
povinnosti.

15.13. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu
a snížit o něj částku k úhradě.

15.14. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemajívliv na případný nárok objednatele na náhradu škody.

15.15. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončeni Smlouvy odstoupením nebo
výpovědi a nemají vliv na připadnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to
i ve výši přesahujÍcÍ dojednanou výši smluvní pokuty.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

16.1. Tato Smlouva může být ukončena:

a. splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami,

b. pÍsemnou dohodou smluvních stran,

c. odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,
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d. výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.

16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana poruší
své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenčni řízeni, popř.
likvidace, nebo se již v tomto řízeni nachází, dále pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídáji skutečnosti nebo které měly, nebo mohly,
mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platnosti rovněž v případě, pokud:

a. zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této
Smlouvě, a to zejména v ČI. 3 této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo
dílo v průběhu jeho prováděni vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede
neprodleně odpovídajÍcÍm způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů;

b. zhotovitel neposkytuje opakovaně dostatečnou součinnost a koordinaci činnosti;

c. zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru
stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude
proveden záznam - např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho prováděni vykazuje
vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;

d. zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadávací
dokumentaci oznámen;

e. nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti {S) pracovních dnů od doručeni výzvy objednatele
k převzetí staveniště dle ČI. 5 této Smlouvy;

f. v případě, že nedojde ke schváleni a obdržení finanční prostředků {dotace) a objednatel
na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek,

g. pokud zhotovitel po předánistaveniště do patnácti (15) kalendářních dnů nezačne s realizacídňa,
pokud není písemně sjednáno jinak;

h. ze zákonem stanovených důvodů.

16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s
již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací.
Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým
dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli
nevzniká nárok na úhradu nákladů.

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno a
současně došlo k naplnění některé z nádedujIcIch podmínek. jedná se o případy uvedené ve ČI. 16.2.
Smlouvy {insolvenční řízení, uvedeni nepravdivých údajů). Objednatel je dále oprávněn odstoupit od
smlouvy v případech stanovených ve ČI. 16.3. písm. e., e., f., a h. Smlouvy, zhotovitel je rovněž
oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanoveném v ČI. 16.3. písm. h. Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň
částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí.

16.6. V případě výpovědi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné
závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se
úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele.

16.7. výpověď' nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky
výpovědi Smlouvy nastávaji dnem doručeni výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva
zrušuje od počátku. Pro výpověď' a odstoupeni platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

16.8. Dojde-li k výpovědi či odstoupení od této Smlouvy zejména z důvodů uvedených v ČI. 16.2. a 16.3. této
Smlouvy ze zaviněni, které je jednoznačně na straně zhotovitele díla spočNajIcI především v
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nekvalitním prováděni díla a nesjednání nápravy ve stanoveném terminu, prováděni díla nekvalitním
způsobem opakovaně, nedodrženi ustanoveni uvedených v uzavřené smlouvě, nedodrženi smluvních
termínů dle uzavřené smlouvy, je objednatel oprávněn oslovit k uzavřeni nové smlouvy o dílo
účastníka zadávacího řízeni, který se dle hodnocení umístil jako další v pořadí, a to za cenu dle jeho
nabídky, a to i opakovaně. Tím nejsou dotčena práva objednatele plynoucí z této Smlouvy, která se
vztahuji k odpovědnosti za vady a záruce za jakost Části díla provedené zhotovitelem.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Smluvní kontakty:
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17.2. Veškerá sděleni či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud
je vyžadována písemná forma, bude takové sděleni zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktníosoby druhé smluvní

strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele

poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvořeni potřebných podmínek
pro úspěšnou realizaci Smlouvy

17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijeti zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se
dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odeslání.

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke
zdánlivému právnímu jednání nepřihhží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od

ostatních ujednániSmlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních
ujednánitéto Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a

vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný
nahrazovanému ustanoveni tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli

ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanoveni této
Smlouvy tím zůstávají nedotčena.

18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, na sebe bere nebezpečí změny okolnosti, a tedy není oprávněn domáhat se po

objednateli obnoveni jednání o této Smlouvě a/nebo podávat soudu návrh na změnu smluvního
závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné změny okolnosti zak|ádajÍcÍ zvlášť hrubý nepoměr v

právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel dále tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle
§ 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky

přípustného zvýšení nebo sníženi ceny za provedeni díla jsou taxativně uvedeny v ČI. 6.15 této

smlouvy.

18.4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze pÍsemnou formou,
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

18.5. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejich příloh, změn
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o

zadáváni veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění

Smlouvy v zákonné lhůtě v registru smluv zajistiobjednatel. Zhotovitel souhlasís tím, že tato Smlouva

včetně příloh bude veřejně přístupná.

18.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízeni vyplývá přímo

ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy

pro řádné zadániveřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynuti skartačnílhůty této

veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
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18.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi

oprávněnými osobami obou smluvních stran.

18.8. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru
smluv.

18.9. Smluvní strany této Smlouvy prohlašuji, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz Čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 1- Rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele (krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů)

Příloha č. 2 - Schéma postupu prací

- povinně podepsat přílohy smlouvy (min. 1. list)
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