
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění 
Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0716/2024 
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: … 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:                   Město Vsetín 
Adresa:    Svárov 1080, 755 01 Vsetín 
Zastoupeno:        Jiří Čunek, starosta města 
Zastoupení:   
 ve věcech smluvních:   
 ve věcech technických:  

IČ:     00304450 
DIČ:     CZ00304450    
č. ú.:    
(dále jen objednatel) 
 
a 

 
Zhotovitel:   Ing. PETR BRAVENEC projektová kancelář s.r.o. 
Adresa:    Ústí 50, 755 01 Vsetín 
Kancelář :    Dolní Jasenka 215, Vsetín 
Zastoupena:    
Zastoupení:                                                                  
 ve věcech smluvních:   
 ve věcech technických:  
IČO:      285 61 279   
DIČ:     CZ 28561279 
 
Číslo účtu:    
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, pol. 32045 
(dále jen zhotovitel) 
 

Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu 
jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
 

Článek III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo níže uvedeného obsahu v uvedeném rozsahu a 
vykonat další uvedené služby. 

2. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, průzkumů, autorského dozoru a inženýrské 
činnosti na akci „ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA VE VSETÍNĚ – KOLUMBÁRIUM – PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE“. 

3. Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (PD) pro vydání rozhodnutí o 
povolení záměru (PDPZ) a ve stupni pro provádění stavby (PDPS). PD bude zhotovena dle platných 
norem. Součástí PD bude i návrh DIO, zjištění a řešení dotčených inženýrských sítí dle skutečného stavu.  
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4. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k 
podání žádosti o vydání všech povolení na uvedenou akci. 

5. Jednoduchý popis stavby: 
Na základě průzkumu, pochůzky na stavbě a geodetického zaměření se dohodl rozsah stavebních 
úprav, které bude řešit projektová dokumentace: 

1) Rozšíření kolumbária – počet bude navýšen cca o 396 ks  
a. SO 01  110 ks 
b. SO 02 – 04 286 ks 

2) Sklípky – počet bude navýšen cca o 254 ks 
a. SO 01  30 ks 
b. SO 02 – 04 224 ks 

3) Opěrná zeď – stávající opěrná zeď nad hřbitovem + stavební úprava stávající komunikace ke 
hvězdárně 

4) Zpevněné plochy – kolem nových kolumbárii a sklípků 
5) Oplocení – nové oplocení části hřbitova dotčené stavbou kolumbária a opěrné stěny 
6) Veřejné osvětlení 

6. Předmět plnění této VZ bude předán v následujícím rozsahu, členěném na jednotlivé fáze: 
A) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) – rozsah a obsah požadované části projektové dokumentace 

(dále i PD)  
a. objasnění základních cílů s objednatelem (provozovatelem) 
b. informace o skutečném fyzickém a majetkoprávním stavu stávajících staveb a zařízení v 

území realizace předmětné stavby, 
c. ověření kapacity a stavu stávajících inženýrských sítí v dotčeném území, 
d. zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace 

B) Projektová dokumentace pro rozhodnutí o povolení záměru (PDPZ) – včetně kompletní 
inženýrské činnosti nezbytné pro vydání povolení.  

C) Inženýrská činnost se bude týkat zajištění podkladů a dokladů (zejména vyjádření, stanovisek, 
rozhodnutí, technické dokumentace), potřebných pro povolení záměru, tj. včetně podání žádostí 
na stavební úřad a provádění všech úkonů a požadavků dle příslušného stavebního úřadu pro 
zajištění povolovacího procesu až po nabytí právní mocí jednotlivých rozhodnutí nebo povolení:  

a) Povolení záměru  
b) V případě potřeby – případné povolení kácení dřevin od příslušného správního orgánu 
c) Jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona 

D) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - zabezpečení projektové dokumentace 
a inženýrská činnosti. 
Požadovaný rozsah a obsah projektové dokumentace nebo jiného opatření dle ustanovení stavebního 
zákona: 

a) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu také se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích včetně souladu s vyhláškou č. 227/2024, o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury v platném znění, včetně kontrolního rozpočtu, 
výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb.  

b) Projektová dokumentace bude zpracována tak, že bude zohledňovat výsledky jednání s 
příslušnými orgány a organizacemi, pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 
účastníky výstavby tak, aby mohlo být zajištěno pravomocné společné povolení. Na základě 
podmínek pro realizaci stavby, uvedených ve výrokové části společného povolení, budou tyto 
podmínky po nabytí právní moci stavebního povolení zapracovány do PDPS. 

c) Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace 
byly jednoznačně v souladu.  

d) Mezi koordinační situace stavby bude začleněna Situace zařízení staveniště s vyznačenou 
hranicí staveniště, mobilním oplocením atd. 
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e) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) bude zpracována ve 2 listinných vyhotoveních a dále 
ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD nebo nosiči /USB flash disku CD (formát 
*.pdf,*dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod.). 

f) Dokumentace DPZ bude zpracována ve 4 listinných vyhotoveních a dále ve dvou 
vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD nebo nosiči /USB flash disku CD (formát 
*.pdf,*dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod.). 

g) Dokumentace PDPS bude zpracována v 6-ti listinných vyhotoveních a dále ve dvou 
vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD nebo nosiči /USB flash disku CD (formát 
*.pdf,*dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod.).. 

h) Dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání 
stavby dle ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dále 
dle vyhlášky č. 169/2016  Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejímž prostřednictvím 
jsou vymezeny požadavky zadavatele na technické podmínky veřejných zakázek na stavební 
práce a stanoveny požadavky na obsah a rozsah dokumentace, umožňující sestavení 
položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, v platném znění. 

i) Zhotovitel – bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s 
právními předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové 
dokumentace vztahují. Z pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznam. 

j) V projektové dokumentaci bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Tento plán bude vypracován podle zákona 309/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

E) Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr – zpracovat dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 
a) Rozpočet bude vyexportován ve formátu „Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 

169/2016 Sb.“ včetně výkazu výměr. Rozpočet musí být zpracovány jako položkový, po 
jednotlivých stavebních oddílech dle aktuálního ceníku RTS pro druhé pololetí roku 2025. 

b) Položky, které nejsou v ceníku RTS, budou popsány jako „položka vlastní“ s použitím 
reálných cen materiálů a prací v roce 2025. 

c) „Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.“ musí obsahovat všechny práce 
a náležitosti, nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, 
poplatky za skládkovné apod.).  

d) „Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.“, bude zpracován ve dvou 
listinných vyhotoveních ve formátu *.xml a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na 
na CD/DVD nebo nosiči /USB flash disku ve formátu *.xml, *.xlsx, *.utf.  

e) Listinné vyhotovení č. 01 bude navíc obsahovat oceněný „Soupis prací, dodávek a služeb dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb.“ Ve formátu XML. 

f) „Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.“ nebude obsahovat žádné 
agregované (kompletní) položky, které nejsou v oficiálním ceníku RTS. 

g) U položek „Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.“ nebudou uvedeny 
obchodní názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace (tzn. podrobný technický a 
uživatelský standard stavby). 

F)  Autorský dozor se bude týkat dohledu autora předmětné projektové dokumentace, tzn., bude 
se jednat o zajištění souladu realizace stavby s celkovou koncepcí předmětné projektové 
dokumentace v celém realizačním procesu stavebních prací. 

V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 
a) zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 
2 dnů po jejím obdržení; 

b) účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude-li požadována; 
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c) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků o veřejnou zakázku 
na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, 
bude-li požadováno; 

d) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku 
stavby, bude-li požadováno; 

V průběhu realizace akce: 
a) AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 

dokumentací v rozsahu cca 3 hodiny týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled 
projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude 
zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn 
soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován 
za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují; 

b) pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 
c) účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících 

jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce 
vyžaduje upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo 
dispozičního řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové 
řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.) zajistí AD účast architekta 
na kontrolních dnech stavby; 

d) kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a 
při uvedení díla do provozu;  

e) poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 
f) zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 

odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající 
důsledky; 

g) objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; 
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních 
dnů stavby; 

h) AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

i) AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  
j) AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele 

stavebních prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr 
dodavatele a realizaci stavby; 

k) autorským dozorem nejsou: 
a. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

b. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě 
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.  

l) AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; 
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních 
důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit. 

m) Objednatel si vyhrazuje právo autorský dozor nepožadovat v případě, že nedojde k 
realizaci stavby.   

7. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními 
předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové dokumentace vztahují. 
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8. Projektová dokumentace bude autorizovaná projektantem s oprávněním pro příslušný obor nebo 
specializaci. 

9. Neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo zhotovitel poskytne objednateli informace o potřebném počtu 
pracovních jednání (dále i PJ) k upřesnění požadavků. Tato PJ se budou konat v sídle objednatele. Z 
pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznam. 

10. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve 
smluvených částech, v souladu: 

a) svojí nabídkou předloženou v předmětném zadávacím řízení 
b) se všemi zadávacími podmínkami, tj. včetně příloh zadávací dokumentace 
b) s touto smlouvou o dílo  

11. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou 
cenu. 

12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a 
kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné. 

 
Článek IV. 

Doba a místo plnění 
1. Zadavatel stanoví pro realizaci veřejné zakázky tyto termíny:   

a) Předpokládaný termín zahájení inženýrsko – projektových prací: leden 2025 
b) Termín předání fáze A – do konce 02/2025 
c) Termín zahájení fáze B – 03/2025, dokončení fáze B – do konce 05/2025 
d) Termín zahájení fáze C – 06/2025, dokončení – dle možností stavebního úřadu 
e) Termín zahájení fáze D + E – 07/2025, dokončení do konce 09-10/2025 
f) Fáze F - Autorský dozor – Předpokládaný termín provádění autorského dozoru v průběhu realizace 

stavby. Autorský dozor zahájí činnost v rámci výběru zhotovitele stavebních prací a další činnost až na 
základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín a zhotovitelem stavebních prací. Činnost 
autorského dozoru bude ukončena dnem vydání (např.) kolaudačního souhlasu.  

2. V průběhu zpracování jednotlivých fází – PDPZ, PDPS zorganizuje Zhotovitel minimálně na každou fázi 
3 pracovní jednání, na nichž seznámí Objednatele s postupem prováděných prací. 

3. Minimálně 1 týden před každým jednáním zašle Zhotovitel Objednateli danou fázi projektu v elektronické 
formě ve formátu PDF jako přípravu pro pracovní jednání. Objednatel je povinen nejpozději na pracovním 
jednání předat Zhotoviteli připomínky k zaslané elektronické verzi. Zhotovitel musí na pracovním jednání 
nebo nejpozději do 5 pracovních dnů rozhodnout o řešení připomínek a výsledek oznámí Objednateli. 

4. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění 
zakázky dodržet a předpokládaný termín zahájení plnění zakázky se zpozdí, je dodavatel, s nímž bude 
uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení 
zakázky bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zakázku zahájit. 

5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v 
průběhu realizace díla závažné objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla.  Za závažnou objektivní 
překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v 
důsledku ochranných či preventivních opatření, která je způsobilá přerušit provádění díla na dobu delší 
něž 7 kalendářních dní, případně také prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména 
nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové 
dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením 
majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišťuje objednatel. Zhotovitel je však 
vždy povinen vznik a působení závažné objektivní překážky prokázat, jakož i prokázat na jakou dobu je 
nezbytné provádění díla přerušit. 
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Článek V. 
Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1 smlouvy. Předání a 
převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně nebo poštou v sídle objednatele. 

2. Dílo bude zpracováno tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačně v souladu.  
3. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad 

a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.  

4. Následně běží objednateli lhůta 30 dnů pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla nebo jeho části.  
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 

vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace, aby 
byla dostatečným podkladem pro zpracování dalších projektových prací, navazujících stupňů projektové 
dokumentace nebo jiných dokumentací a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že projektová 
dokumentace byla Objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad. 

6. Kontrola díla objednatelem se týká prověření, zda s ohledem na znalosti objednatele dílo/dokumentace 
nemá zřejmé vady a nedostatky, zda obsahuje všechny požadované části a zda splňuje uživatelské 
požadavky dle této smlouvy a podmínek výběru zhotovitele projektu. Objednatel zejména není povinen 
přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně nenese 
odpovědnost ani neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN 
nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody. 

7. Veškerá práva majetková a užívací k jakýmkoli výsledkům či výstupům činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení v okamžiku jejich 
protokolárního předání a převzetí. 

8. Tato Smlouva pokrývá výhradní, časově neomezené a převoditelné právo užití díla, respektive 
jednotlivých části díla tak, jak budou zhotovitelem dokončeny nebo předány v rozpracovaném stavu ve 
prospěch objednatele, včetně veškeré související dokumentace za podmínek stanovených touto Smlouvou 
a autorským zákonem. Právo dílo užít podle předchozí věty zahrnuje všechna oprávnění dle ustanovení § 
12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon). Objednatel je oprávněn dílo užít jakýmkoliv způsobem, v rozsahu 
bez jakéhokoliv omezení (zejména co do množství, místa, času), ke všem účelům. Zhotovitel uděluje 
objednateli souhlas, aby nejen dílo zveřejnil, a to jakýmkoliv způsobem, a to po celou dobu trvání 
autorského práva k dílu, bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního, časového, 
počtu uživatelů nebo míry užívání, ale i oprávnění dílo zpracovat, upravit, spojovat s jinými díly, 
zařazovat do díla souborného, i aby na jeho základě vytvořil dílo nové (veškeré výše uvedené dále jen 
„Licence“). Součástí Licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám 
podlicenci k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací díla, a to i prostřednictvím třetích osob. Je na 
vůli objednatele, zda a event. v jakém rozsahu dílo zveřejní nebo bude dílo užívat, resp. bude uplatňovat 
další práva v rozsahu výše uvedeném, přičemž nezveřejnění díla či neužívání díla nelze považovat za 
nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv k dílu.  

9. Zhotovitel poskytuje výhradní licenci k dílu ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku, zaručuje, že 
vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky třetích osob v 
souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k ochranné známce, práva 
z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická aj.) a zavazuje se, že sám nepoužije ani neposkytne žádné třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele práva k užití díla, resp. jakékoliv části díla, 
provedeného dle této Smlouvy. Cena za poskytnutí takové licence je již zahrnuta v ceně díla. Smluvní 
strany se dohodly na výslovném vyloučení § 2370, § 2372 odst. 2, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku. 

10. V případě, že dílo porušuje nebo poruší práva třetích osob ve smyslu porušení práv autorských, zhotovitel 
odškodní nárokující třetí osobu, a na vlastní náklady bude i v případě toliko domnělého porušení bránit 
objednatele, pokud jej k tomu zmocní, proti všem nárokům z porušení vlastnických práv a práv duševního 
vlastnictví uplatněných třetí osobou, které mohou vyplynout z užití plnění, a dále zaplatí vzniklou škodu 
a náklady, včetně nákladů právního zastoupení. 

11. Poskytne-li objednatel dílo k použití další osobě, je zhotovitel oprávněn uplatnit svá práva na autorský 
dohled nad použitím díla.    
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12. Zhotovitel souhlasí s případnou změnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména změnou okolností 
na straně objednatele, např. změnou objemu finančních prostředků určených k realizaci stavby, veřejného 
mínění, technologických postupů, změnou právních předpisů apod., přičemž však za tyto změny či jiné 
zásahy do díla nenese zhotovitel odpovědnost.  

13. Pokud následná stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že bude 
mimo jiné s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, dává tímto 
zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo přepracovala jakákoliv osoba 
dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení a nároků ze 
strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas). 

14. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání. 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv 
právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele 
nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

 
Článek VI. 

Provádění díla 
1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, technické 

specifikace a normy, 
c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami 

smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
d) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
e) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při 

provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci, 
f) na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou 

(dle pokynů objednatele), 
g) neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel 

zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, 

h) zhotovitel má právo si na zpracování jednotlivých dílčích částí díla přizvat specialisty či poradce 
(zejména pro zpracovávání jednotlivých specializovaných dílčích částí studie).    

2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a 
které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti 
písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků 
svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění 
smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím 
poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. 
 

Článek VII. 
Cena díla 

1. Cena za dílo byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto: 
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 cena v Kč bez DPH DPH v Kč (21%) cena včetně DPH v Kč 

CENA CELKEM 1.600.000,00 336.000,00 1.936.000,00 

 
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení 

předmětu veřejné zakázky. Ocenění jednotlivých částí díla (výkonových fází) je uvedeno v Příloze č. 1 – 
Specifikace - výkonové fáze. 

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 
ukončení plnění předmětu smlouvy. 

4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy. 
5. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto 

smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě o dílo. V 
případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem.                           
V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že 
zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu 
části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce 
nebo činnosti. 
 

Článek VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Cena za dílo bude hrazena na základě předání jednotlivých ucelených částí  (VSP, PDPZ, PDPS) předmětu 
smlouvy. Autorský dozor bude uhrazen po jeho provedení na základě faktury zhotovitele.  

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).   Lhůta 
splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena 
doporučenou poštou, elektronicky na adresu e-podatelna@mestovsetin.cz, datovou schránkou nebo 
osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení 
jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). 

4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V., 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno 
stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

5. Objednatel má právo uhradit předložené faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % ceny 
z celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. 

6. Částka rovnající se 10 % z celkové ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
do 30 dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu vad až po jejich 
odstranění. 

7. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 
c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 
d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 
e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), 
f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 
h) označení odboru, který akci likviduje (odbor investic), 
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i) jméno osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon. 
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována 

cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně 
k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 
Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti 
běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
10. Objednatel jakožto příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu 

zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění (dále jen ZDPH),  pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za 
zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný 
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně 
skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné pochybnosti o nezaplacení podle §109 odst. 
1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní 
způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti 
poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná 
výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce 
daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající 
výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného 
plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude 
tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané 
jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

 
Článek IX. 

Odpovědnost za škodu 
1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak. 
2. Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě zhotovené 

dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu. 
3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném 

rozsahu. 
4. Zhotovitel vystupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli škodu dle ustanovení § 2950 stejného zákona, způsobí-li ji 
neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění 
nebo dovednosti.  

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
 

Článek X. 
Vady díla a záruční podmínky 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Za vadu díla se 
považuje i stav, kdy v přímém důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí Zhotovitele v projektové 
dokumentaci pro provedení stavby či v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, 
dojde při realizaci stavby ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při 
realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, 
které se projeví v průběhu realizace stavby v důsledku nedostatečného, chybného či neúplného zpracování 
projektové dokumentace, a to i v případě, že tyto vady nebyly zjistitelné v době předání dokumentace. V 
případě zjištění vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen prokázat, že za danou vadu nenese 
odpovědnost. V opačném případě se má za to, že odpovědnost za vadu nese zhotovitel. 
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3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše 
a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje 
bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak. 

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě.  

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným protokolem. 
6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou 

doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli. V případě, že probíhá zadávací řízení na výběr dodavatele 
stavebních prací, jehož podkladem je předmětná projektová dokumentace včetně výkazů výměr (dílo dle 
této smlouvy) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli okamžitou součinnost při přípravě odpovědi 
na dodatečné informace v zadávacím řízení, které se týkají projektové dokumentace nebo výkazu výměr. 
V případě potřeby upravit nebo doplnit projektovou dokumentaci nebo výkazy výměr je zhotovitel povinen 
bezplatně upravit projektovou dokumentaci nebo výkazy výměr nejpozději do 2 dnů od obdržení žádosti 
o dodatečné informace od objednatele, nedohodnou-li se strany jinak. 

7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 
8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel. 

Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností pokynů objednatele, pokud 
zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu příslušného 
článku této smlouvy. 

9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na 
odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, 
že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady 
uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá. 

10. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předání díla na základě písemného 
předávacího protokolu a činí 24 měsíců. 

11. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování projektové dokumentace a po dobu její záruční lhůty upozornit 
písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv na již dokončené 
dílo – projektovou dokumentaci, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel může zadat 
přepracování díla u zhotovitele. 

12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny náklady vynaložené objednatelem při realizaci samotné 
stavební zakázky zhotovované na základě zhotovitelem vypracované projektové dokumentace dle této 
smlouvy z důvodu nutnosti změny, doplnění či úpravy takové stavební zakázky, vyvolané chybnými, 
neúplnými, rozpornými či nedostatečnými údaji obsaženými v předmětu díla (tj. skryté vady).  V případě 
nutnosti provedení víceprací na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, které budou 
vyvolány vadami, nedostatky nebo nejasnostmi v projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen uhradit 
veškeré náklady spojené s realizací těchto víceprací. 
 

Článek XI. 
Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména nedodržení 
zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci 
dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením majetkoprávních 
vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišťuje objednatel. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X., odst. 4 a/nebo v odst. 6 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý 
den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý případ tohoto porušení zvlášť a den, po 
který dané porušení povinnosti trvá. 
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4. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zpracovat odpovědi na dotazy k projektové části 
zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na 
stavební práce, a to do 2 dnů po jejím obdržení dle písm. F, odst. 6, článek III. ve výši 0,1 % z ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

5. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 
částky včetně DPH za každý den prodlení. 

6. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
8. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele 

s dokončením prací. 
9. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během 

provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody 
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. 

10. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti 
při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná 
smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za 
škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení činnosti zhotovitele stanoveným touto smlouvou. 

11. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty. 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní 
či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou 
tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou. 

2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, 
budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně 
dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat 
změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva 
byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy. 

3. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď na návrh na 
uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím 
nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh. 

4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí 
osobu.   

5. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran. 
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle toho 

smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla ve sjednané době plnění, 
b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
c) neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž 

druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 
7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel bude povinen uhradit 
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 
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10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 

11. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo 
odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele. 

12. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,   o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření 
stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 39/47/RM/2024 
ze dne 12.08.2024. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále 
„registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech 
jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v 
registru smluv.   

14. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 
uveřejnění v registru smluv.  

15. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické podobě a je opatřená kvalifikovanými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran.  

16. Přílohy: 
Příloha č. 1 – Specifikace výkonové fáze 
 
 
 za objednatele:     za zhotovitele:   

 
Ve Vsetíně dne: …………..    Ve Vsetíně dne: …………….    
  
 

  
  
  
  

        
 


