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REALIZAČNÍ  SMLOUVA       č. 08182-2024-4502-S-0242/04-01-001-S00733 

 

smlouva o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Dokončení sanačního 

zásahu v areálu NEAL s.r.o. (bývalá Chirana) Praha 4 - Modřany 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„Občanský zákoník“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé 

a řádně zastoupené, 

 

smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Veronika Peřinová, vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu 

 ID datové schránky: xzeaauv 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. GEO Group, a. s. 

 se sídlem na adrese: Masná 1324/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

 IČO: 25846710 

 DIČ: CZ25846710 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

vložka 2273 

 zastoupena: RNDr. Vojtěchem Zikmundem, předsedou představenstva 

ID datové schránky: apxt4zf 

  (dále jen „Zhotovitel“) 

 

 (dále společně jen „ Smluvní strany“) 

 

 

 

tuto smlouvu o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod (dále jen „Smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10.1.2001, o Zásadách vypořádání 

ekologických závazků vzniklých před privatizací  (dále jen „Usnesení vlády“) a na 

ekologickou smlouvu ze dne 1.7.2004 č. 0242/04, která řeší ekologické škody vzniklé 

před privatizací ve společnosti NEAL s.r.o., se sídlem Křižíkova 36 a, 186 00 Praha 8, 

IČO: 26094517. V důsledku změny vlastnické struktury společnosti NEAL s.r.o.,  

IČO: 260 94 517, projektem fúze – sloučením dne 15.5.2024, je nástupnickou 

společností Blue Rosemarine Development s.r.o., IČO: 087 97 200 (dále jen „právnická 

osoba“), která je jedinou smluvní stranou Smlouvy č. 242/04 o vypořádání ekologických 

závazků vzniklých před privatizací.; 

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 

Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při 

privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), 

Objednatel vyhlásil veřejnou zakázku pod názvem: „Dokončení sanace v areálu NEAL 

s.r.o. (bývalá Chirana), Praha 4 - Modřany“ (dále jen „Veřejná zakázka“); 

3. s ohledem na to, že se Zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky 

(dále jen „Zadávací podmínky“); 

4. s ohledem na to, že součástí Zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace s 

názvem „Dokončení sanačního zásahu v areálu NEAL s.r.o. (bývalá Chirana) Praha 4 – 

Modřany“ vyhotovená G-servis Praha, spol. s r.o. v říjnu 2022 (aktualizace prosinec 

2023)  (dále jen „Projektová dokumentace“);  

5. s ohledem na to, že na základě Zadávacích podmínek Zhotovitel předložil Objednateli 

v rámci Veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „Nabídka Zhotovitele“); 

6. s ohledem na to, že Nabídka Zhotovitele předložená v rámci Veřejné zakázky byla 

Objednatelem vybrána jako nejvhodnější; 

7. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících 

ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017  (dále jen „Směrnice“), která je 

dostupná na webových stránkách Objednatele 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-

4-2017-28194. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, 

Objednatel Zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke 

Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil.  

 

uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu: 

I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo spočívající v realizaci 

sanačních prací ve specifikaci a v rozsahu dle Projektové dokumentace a Nabídky 

Zhotovitele, resp. Zadávacích podmínek (dále jen „Dílo“). Pro vyloučení pochybností se 

stanoví, že plnění, resp. splnění závazku Zhotovitele popsaného výše v tomto bodě, se v 

této Smlouvě označuje rovněž jako „Provádění Díla“, resp. „Provedení Díla“ 

Zhotovitelem. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při Provádění Díla nedošlo k újmám na majetku, 

zdraví, životech ani životním prostředí. 

1.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat realizační projektovou dokumentaci, která vznikne 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194
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podrobným rozpracováním Projektové dokumentace (dále jen „Realizační projekt“), a 

na svůj náklad a své nebezpečí zajistit nezbytnou inženýrskou činnost a potřebnou 

dokumentaci a zajistí bezvadné provedení veškerých prací v souladu s touto Smlouvou, 

s Nabídkou Zhotovitele, Realizačním projektem a rozhodnutími a povoleními 

příslušných orgánů státní správy.  

1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle Nabídky Zhotovitele, Zadávacích podmínek, 

schváleného Realizačního projektu, popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze 

zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v 

rámci správních řízení. 

 Zhotovitel zajistí na své vlastní náklady všechna potřebná správní povolení u 

místně příslušného úřadu, a to zejména: 

- vodoprávní povolení k čerpání a zpětnému zásaku přečištěných podzemních vod 

- povolení aplikace závadných látek pro potřeby jednorázové aplikace činidla chemické 

oxidace in-situ do objektů zbytkového kontaminačního mraku 

- stavební povolení pro realizaci ventingových a air-spargingových vrtů 

 Pokud si podmínky, stanovené rozhodnutím vydaným v rámci uvedených správních 

řízení, vyžádají provedení prací v odlišném rozsahu či kvalitě oproti původní specifikaci 

Díla dle Zadávacích podmínek, je to důvodem pro jednání o změně závazku ze Smlouvy 

postupem podle bodu 2.2 této Smlouvy. Zhotovitel zajistí, aby bylo dosaženo cílových 

limitů správních rozhodnutí ČIŽP OI Praha č.j 41/OOV/0601300.01/06/PHJ ze dne 

16.1.2006. Nebude-li těchto cílových limitů dosaženo a Zhotovitel prokáže, že k jejich 

dosažení vyvinul veškeré úsilí a provedl všechny potřebné práce s odbornou péčí a ve 

sjednaném rozsahu dle této Smlouvy, nejedná se o porušení smluvních povinností ze 

strany Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel již v průběhu provádění Díla zjistí, že 

nebudou cílové limity dosaženy, je povinen na tuto skutečnost Objednatele bezodkladně 

upozornit. Porušení této povinnosti se považuje za jednání bez odborné péče, které 

znamená podstatné porušení smluvních povinností zakládající právo Objednatele 

odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel v takovém případě rovněž odpovídá za škodu, kterou 

Objednateli způsobil zejména tím, že Objednatel vynaložil finanční prostředky neúčelně. 

Po zjištění, že nebude možné dosáhnout cílových limitů, se Smluvní strany dohodnou na 

dalším postupu. Nedojde-li k dohodě, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit. Dále 

je Zhotovitel povinen postupovat při realizaci Díla v souladu s obsahem Směrnice, se 

kterou se zavazuje seznámit.  

1.5 Veškeré práce poskytované v rámci Díla dle této Smlouvy budou provedeny s odbornou 

péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být 

zajištěno vydání povolení a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost 

zajistit tato rozhodnutí nese Zhotovitel, případně Právnická osoba (dle statutu 

konkrétního správního řízení a příslušné zákonné normy). Právnická osoba může svou 

povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o plné moci na Zhotovitele.  

1.6 Objednatel je povinen doručit Zhotoviteli nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této 

Smlouvy Projektovou dokumentaci v editovatelné elektronické podobě a ve formátech 

vhodných pro zpracování Realizačního projektu, zpravidla ve standardních formátech 

programové sady Microsoft Office® a AutoCAD®, pokud Projektová dokumentace v 

takových formátech nebyla Zhotoviteli již zpřístupněna jako součást Zadávacích 

podmínek.  

1.7 V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých níže uvedených dokumentů je 

přednost dokumentů dána následujícím pořadím: 

a) tato Smlouva 
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b) schválený Realizační projekt 

c) nabídka Zhotovitele 

d) Směrnice 

e)  Usnesení vlády 

II. 

Cena 

2.l Cena za provedení Díla je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí 

nabídky Zhotovitele (dále jen „Rozpočet“). Tento Rozpočet se považuje za rozpočet 

závazný a úplný, tj. Zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

Cena může být změněna pouze dohodou za podmínek ujednaných v této Smlouvě a 

v souladu s právními předpisy. 

Celková cena za provedení Díla bez DPH činí 12 437 124,-Kč (slovy: 

dvanáctmilionůčtyřistatřicetsedmtisícjednostodvacetčtyři koruny české). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu 

uzavření Smlouvy činí cena za provedení Díla s DPH 15 048 920,04 Kč (slovy: 

patnáctmilionůčtyřicetosmtisícdevětsetdvacet korun českých a čtyři haléře).   

 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění Smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

2.2 Jestliže Zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít za 

následek nutnost provedení prací v odlišném rozsahu nebo kvalitě oproti Projektové 

dokumentaci a schválenému Realizačnímu projektu, oznámí to bezodkladně písemně 

Objednateli. Takové další činnosti mohou být ze strany Zhotovitele provedeny až po 

odsouhlasení ze strany Objednatele, Právnické osoby a příslušného orgánu státní správy 

s tím, že provedení takových dalších činností musí být v souladu se ZZVZ. V případě 

potřeby změny závazku z této Smlouvy postupují Smluvní strany v souladu s čl. 5.5 

Směrnice. V případě, že okolnosti, v důsledku nichž má být provedena změna závazku 

ze Smlouvy, vyžadují bezodkladné změny v provádění Díla (např. z důvodu hrozby 

vzniku škody), provede Zhotovitel potřebné práce na základě předběžného písemného 

souhlasu Objednatele a následně dojde k uzavření dodatku ke Smlouvě.  V situaci, kdy 

již škoda vzniká nebo je hrozba vzniku škody natolik naléhavá, že je třeba provést 

opatření ihned, provede Zhotovitel nezbytné práce a současně se situací písemně a 

bezodkladně obeznámí Objednatele a vyžádá si jeho souhlas. 

2.3 Cena za provedení Díla může být zpřesněna nebo upravena jen za podmínek stanovených 

touto Smlouvou, Směrnicí, v souladu se Zadávacími podmínkami a v souladu se ZZVZ. 

Dojde-li v souladu se ZZVZ k dohodě o změně závazku z této Smlouvy, Objednatel si 

vyhrazuje právo jednat o ceně případných nových položek Rozpočtu. 

2.4 Cena za provedení Díla zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě a kompletnosti 

stanovené v této Smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti a dodávky 

Zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení Díla dle předmětu této 

Smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které Zhotovitel provede nad rozsah předmětu této Smlouvy bez 

schválení Objednatelem a které nejsou v souladu s touto Smlouvou, hradí Zhotovitel.  

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v Rozpočtu, a to 

v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen Objednatelem a Právnickou 

osobou. Smluvní strany si vyhrazují, že Zhotovitel provede pouze práce, které budou 

účelné a nutné pro provedení Díla.  

2.7 Bude-li Zhotovitel požadovat vydat Zádržné dle bodu 5.4 této smlouvy před skončením 
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záruční doby, zavazuje se poskytnout Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného 

splnění povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu 

provedeného díla, tj. záruky za jakost (dále jen „Bankovní záruka za jakost“). 

2.7.1 Bankovní záruka za jakost (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) musí 

být ve prospěch Objednatele sjednána ve výši 5 % z ceny za Provedení Díla bez 

DPH (zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru) uvedené v bodě 2.1 této 

Smlouvy (ve znění případných dodatků). Zhotovitel doručí Objednateli Bankovní 

záruku za jakost nejdříve ode dne dokončení a předání díla dle bodu 12.2 Smlouvy 

a nejpozději společně se žádostí o vydání Zádržného nebo jeho části dle bodu 5.4 

této Smlouvy.   

2.7.2 Bankovní záruka za jakost bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou 

zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato 

není v nucené správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Bankovní záruka za jakost 

bude vystavena v elektronické formě. Plnění z Bankovní záruky za jakost bude 

podmíněno pouze tím, že Objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance 

písemné prohlášení o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli podepsané 

osobami oprávněnými jednat za nebo jménem Objednatele. Nejsou připuštěny 

žádné jiné podmínky plnění z uvedené Bankovní záruky za jakost. Plnění z 

příslušné Bankovní záruky za jakost dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno 

bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Objednatele uvedený v 

záhlaví této Smlouvy nebo jiný účet, který bude určen v písemném prohlášení 

Objednatele o vzniku nároku vůči Zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů 

od splnění shora uvedené podmínky pro plnění z Bankovní záruky za jakost. Plnění 

z Bankovní záruky za jakost je Objednatel oprávněn požadovat i opakovaně. 

Bankovní záruka za jakost bude vystavena s platností do konce záruční doby. 

Zhotovitel doručí Objednateli vždy originál Bankovní záruky za jakost.  

2.7.3 Namísto Bankovní záruky za jakost může Zhotovitel nejdříve ode dne dokončení a 

předání díla dle bodu 12.2 Smlouvy složit částku ve výši Bankovní záruky za jakost 

na účet Objednatele č. 50008-2629881/0710, variabilní symbol: 08182, o čemž 

bude Objednatele předem písemně informovat. Na složení částky dle tohoto 

odstavce se hledí jako na Bankovní záruku za jakost a ujednání v této Smlouvě 

týkající se Bankovní záruky za jakost se přiměřeně vztahují i na složení částky. 

Zhotovitel je oprávněn Bankovní záruku za jakost nebo její část nahradit složením 

částky, o čemž bude Objednatele písemně informovat před uplynutím platnosti 

stávající Bankovní záruky za jakost. 

 Nepoužil-li Objednatel složení částky ke smluveným účelům, vrátí částku nebo její 

nepoužitou část na základě písemné výzvy Zhotovitele při splnění některé z 

následujících podmínek: 

1. po uplynutí záruční doby nebo 

2. po doručení Bankovní záruky za jakost na celou dohodnutou částku. 

Zhotovitel nemá právo na poskytnutí úroků ze složené částky a Objednatel 

nebude požadovat náhradu nákladů na vedení účtu. 

2.8 Jestliže Zhotovitel nebude po dobu ujednanou v bodě 2.7 této Smlouvy poskytovat 

Objednateli Bankovní záruku za jakost nebo nesloží částku v dohodnuté výši a dle 

dohodnutých podmínek a zároveň bylo Zhotoviteli vydáno Zádržné nebo jeho část dle 

bodu 5.4 této Smlouvy, jedná se o podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo 

od této Smlouvy odstoupit. Ustanovení bodu 15.4 této Smlouvy se v takovém případě 

uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle bodu 8.2 této Smlouvy, a to 

i během záruční doby. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud 

Zádržné nebo jeho část nebylo Zhotoviteli vydáno, pak Objednatel nemá nárok odstoupit 

od smlouvy a uplatnit nárok na smluvní pokutu z důvodů uvedených v tomto odstavci 
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2.8 Smlouvy. 

III. 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Právnická osoba má za povinnost zajistit předání 

pracoviště (Místa plnění) Zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 30 

dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k takovému předání. Zhotovitel se zavazuje 

vyzvat Právnickou osobu k předání pracoviště (Místa plnění) do 5 dnů od účinnosti této 

Smlouvy. Datum předání pracoviště Zhotovitel bezodkladně po předání pracoviště 

písemně oznámí Objednateli. 

3.2 Zhotovitel zpracuje a doručí Objednateli a všem dotčeným subjektům dle Směrnice 

Realizační projekt do 1 měsíce od nabytí účinnosti této Smlouvy.  Případné připomínky 

subjektů dle Směrnice k Realizačnímu projektu Zhotovitel zapracuje do Realizačního 

projektu nejpozději do 14 dní od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve 

stejné lhůtě upravený Realizační projekt doručí Objednateli a všem dotčeným subjektům 

dle Směrnice k opětovnému posouzení. 

3.3 Zhotovitel zahájí činnosti dle oddílu 1 Rozpočtu (dále jen „Přípravné práce“) 

bezprostředně po nabytí účinnosti této Smlouvy. Přípravné práce budou dokončeny 

nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy. Termín dokončení přípravných 

prací se prodlouží o dobu přesahující 6 měsíců nutnou pro získávání potřebných 

povolení, a to pouze za předpokladu, že zhotovitel prokazatelně vyvinul veškeré úsilí k 

získání takových povolení. O termínu dokončení Přípravných prací bude zhotovitel 

objednatele a právnickou osobu písemně informovat. 

 Zhotovitel je povinen veškeré své přípravné práce konzultovat a koordinovat s výrobní 

činností právnické osoby a zajistit jejich provázanost, případně plynulou návaznost. 

3.4 V návaznosti na práce realizované v režii Právnické osoby a připravenosti staveniště, 

Zhotovitel v termínu určeném písemnou výzvou Objednatele zahájí technické sanační 

práce specifikované v kapitolách 8.2 až 8.6 Projektové dokumentace (dále jen „sanace“).   

3.5 Sanace bude ukončena v termínu do 7 měsíců od jejího zahájení dle bodu 3.4 této 

Smlouvy. 

3.6 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu sanace Objednateli a všem zúčastněným subjektům 

dle Směrnice nejpozději do 2 měsíců od ukončení prací dle bodu 3.5 této Smlouvy. 

Případné připomínky subjektů dle Směrnice k závěrečné zprávě sanace Zhotovitel 

zapracuje do závěrečné zprávy sanace nejpozději do 14 dní od doručení připomínek 

všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě ji doručí Objednateli a všem dotčeným 

subjektům dle Směrnice k opětovnému posouzení. Objednatel vydá stanovisko pouze k 

finální verzi závěrečné zprávy sanace. 

3.7 Po ukončení sanace a odsouhlasení závěrečné zprávy sanace bude nezávislým subjektem 

zpracovaná účelová analýza rizik. 

3.8 V případě, že na základě závěrů zpracované účelové analýzy rizik budou identifikována 

neakceptovatelná rizika plynoucí ze zbytkové koncentrace PCE, budou Zhotovitelem 

realizovány práce dle vyhrazené změny závazku, které jsou specifikované v kapitole 9 

Projektové dokumentace (dále jen „sanace dle vyhrazené změny“), a to na základě 

výzvy Objednatele s uvedením termínu zahájení prací. Sanace dle vyhrazené změny 

bude probíhat po dobu 26 měsíců.  

3.9 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu sanace dle vyhrazené změny Objednateli a všem 

zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do 2 měsíců od ukončení prací dle bodu 

3.8 této Smlouvy. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k závěrečné zprávě 
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zapracuje Zhotovitel nejpozději do 14 dní od doručení připomínek všech subjektů dle 

Směrnice a ve stejné lhůtě ji doručí k opětovnému posouzení. 

3.10 V případě, že sanace dle vyhrazené změny nebude realizována, s odkazem na 

účelovou analýzu rizik, Zhotovitel zahájí činnosti týkající se postsanačního monitoringu 

dle kapitoly 7 Rozpočtu, resp. kapitoly 8.6.2 Projektové dokumentace v den, který bude 

uveden v písemné výzvě Objednatele Zhotoviteli k zahájení prací. Lhůta mezi odesláním 

výzvy a dnem zahájení prací nebude kratší než 5 kalendářních dnů. 

3.11 Postsanační monitoring bude probíhat po dobu 12 měsíců od jeho zahájení dle bodu 3.10 

této Smlouvy.  

3.12  Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu z postsanačního monitoringu (dále jen „závěrečná 

zpráva PSM“) Objednateli a všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do 

1 měsíce od ukončení prací dle bodu 3.11 této Smlouvy. Případné připomínky subjektů 

dle Směrnice k závěrečné zprávě PSM Zhotovitel zapracuje do závěrečné zprávy PSM 

nejpozději do 14 dní od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné 

lhůtě ji doručí Objednateli a všem dotčeným subjektům dle Směrnice k opětovnému 

posouzení. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy PSM. 

Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této Smlouvy. 

3.13 V případě realizace sanace dle vyhrazené změny, viz bod 3.8 této smlouvy, zhotovitel 

zahájí činnosti týkající se postsanačního monitoringu dle kapitoly 7 Rozpočtu, resp. 

kapitoly 8.6.2 Projektové dokumentace v den, který bude uveden v písemné výzvě 

objednatele zhotoviteli k zahájení prací. Výzva bude obsahovat i informaci o schválení 

závěrečné zprávy sanace dle vyhrazené změny. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem 

zahájení prací nebude kratší než 5 kalendářních dnů. 

3.14 Postsanační monitoring bude probíhat po dobu 12 měsíců od jeho zahájení dle bodu 3.13 

této Smlouvy. 

3.15 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu PSM Objednateli a všem zúčastněným subjektům 

dle Směrnice nejpozději do 1 měsíce od ukončení prací dle bodu 3.14 této Smlouvy. 

Případné připomínky subjektů dle Směrnice k závěrečné zprávě PSM Zhotovitel 

zapracuje nejpozději do 14 dní od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a 

ve stejné lhůtě ji doručí Objednateli a všem dotčeným subjektům dle Směrnice 

k opětovnému posouzení. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné 

zprávy PSM. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této Smlouvy. 

3.16 Doba plnění se prodlužuje   

 o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací na Díle, které jsou předmětem změny 

závazku ze Smlouvy učiněné v souladu s § 222 ZZVZ, má-li taková změna závazku 

ze Smlouvy prokazatelný vliv na dobu plnění Díla.; prodloužení doby plnění Díla 

musí být ujednáno formou dodatku k této Smlouvě, jinak nenastane, 

 o dobu schvalování změny závazku ze Smlouvy Objednatelem a subjekty dle 

Směrnice, má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění; prodloužení 

doby plnění musí být ujednáno formou dodatku k této Smlouvě, jinak nenastane, 

 o dobu, po kterou bude Objednatel, Právnická osoba nebo subjekt uvedený ve 

Směrnici v prodlení s poskytováním součinnosti, předložením souhlasů či 

připomínek anebo protiplnění, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla 

podle této Smlouvy, a to za předpokladu, že Zhotovitel Objednatele na takové jednání 

předem písemně upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení uvedených 

subjektů v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla 

Zhotovitelem, 

 o dobu, po kterou bude Právnická osoba v prodlení s předáním pracoviště (místa 

plnění) podle bodu 3.1 této Smlouvy nebo znemožní Zhotoviteli anebo jeho 
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poddodavatelům přístup na pracoviště (Místo plnění), a to za předpokladu, že 

Zhotovitel Objednatele na takové jednání předem písemně upozornil a pouze v tom 

rozsahu, ve kterém je prodlení Právnické osoby v prokazatelné příčinné souvislosti 

se zpožděním s Prováděním Díla Zhotovitelem,  

 o dobu, po kterou bude Právnická osoba v prodlení s plněním povinností uvedených 

v čl. IX. nebo X. této Smlouvy, a to za předpokladu, že Zhotovitel Objednatele na 

takové jednání předem písemně upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je 

prodlení Právnické osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s 

Prováděním Díla Zhotovitelem podle této Smlouvy nebo 

 v dalších případech sjednaných v této Smlouvě nebo stanovených zákonem. 

IV. 

Místo plnění 

Místem plnění je areál Právnické osoby,  nacházející se na pozemcích parc. č.  263/2, 

263/3, 263/4, 263/5, 263/6, 263/7, 263/8, 263/9, 263/10, 263/11, 263/12, 263/13, 263/14, 

263/26, v k.ú. Modřany 728616 a případně další pozemky uvedené v Projektové 

dokumentaci (dále jen „Místo plnění“). 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu za řádné provedení předmětu Smlouvy bude 

Zhotovitelem předkládáno Objednateli měsíčně, a to formou faktury, obsahující 

specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími 

náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena 

výhradně v českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení prací 

uvedených v rozpočtu, příp. schválených postupem podle této Smlouvy. Práce 

související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného 

využití nebo odstranění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne Zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 

ohledně provedených prací osobami pověřenými Právnickou osobou a osobami 

vykonávajícími technický dozor Objednatele (dále jen „Supervizor“). Faktury za 

provedené práce budou Zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním 

odsouhlasení Supervizorem, Právnickou osobou a Objednatelem. Supervizor a Právnická 

osoba odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné faktury formou „Prohlášení o 

účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

  -  pokud Objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 

zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 

bodu 5.4 této Smlouvy, Zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data doručení faktury; 

 -  bude-li mít Objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 

Zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však ve lhůtě splatnosti faktury; 

 -  neodstraní-li Zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené Objednatelem nebo 

nedojde-li k dohodě, Objednatel vrátí fakturu Zhotoviteli a Zhotovitel předloží 

fakturu na nespornou část; ohledně sporné části má Zhotovitel právo domáhat se 

povinnosti zaplacení u příslušného soudu České republiky.  

- Objednatel má právo fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž 

by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné 
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náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a 

dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti se bude počítat od 

doručení opravené faktury. 

5.4 Faktury budou vystavovány Zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 

postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však 

právo zadržet a nezaplatit 15 % z každé fakturované částky bez DPH (dále jen 

„Zádržné“) až do dne, kdy Zhotovitel doručí Objednateli Bankovní záruku za jakost 

splňující podmínky bodu 2.7 této Smlouvy nebo složí částku dle bodu 2.7.3 této 

Smlouvy. Jestliže Zhotovitel Bankovní záruku za jakost nedoručí nebo částku nesloží, 

zaniká Objednateli právo na Zádržné po skončení záruční doby. Po zániku práva na 

Zádržné je Objednatel povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 30 dní od 

doručení písemné výzvy Zhotovitele k vydání Zádržného. V případě nedoručení výzvy 

Zhotovitele k vydání Zádržného do 30 dnů od zániku práva na Zádržné, je Objednatel 

oprávněn Zádržné zaplatit kdykoli na účet Zhotovitele uvedený na poslední doručené 

faktuře. Objednatel není v prodlení s vydáním Zádržného, nevyužije-li práva vydat 

Zádržné bez výzvy.   

 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není 

v prodlení s placením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně 

uplatňuje své právo na Zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k 

doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na Zádržné tak nejsou spojeny žádné 

negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází 

nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto jeho práva žádným 

způsobem sankcionovat.  

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. 

5.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku a musí 

obsahovat zejména:  

- číslo Smlouvy; 

- název a sídlo Zhotovitele a Objednatele; 

- IČO/DIČ Zhotovitele; 

- Zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu 

a vložky; Zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 

do tohoto rejstříku; Zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 

zápisu do jiné evidence; 

- IČO Objednatele; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury 30 dní od data doručení; 

- razítko a podpis Zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou 

fakturu; 

- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

Rozpočtu a zůstatku (s DPH i bez DPH); 

- v příloze prohlášení Supervizora a Právnické osoby o účelnosti vynaložených 

nákladů.  

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této Smlouvy v jednom vyhotovení. 
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5.7 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že 

Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. V případě, že 

správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se 

Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 3 pracovních dní od vydání takového 

rozhodnutí. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Zhotoviteli 

pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli až po 

písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně. 

5.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla v případě, 

že Objednatel je v prodlení s jakoukoli splatnou a nespornou pohledávkou Zhotovitele 

z této Smlouvy, či její části, o více než 30 dnů, a to až do doby její plné úhrady. Doba 

oprávněného přerušení provádění Díla se nezapočítává do doby plnění stanovené touto 

Smlouvou. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že toto ujednání se 

nepoužije a Zhotovitel není oprávněn provádění Díla přerušit v případě, byla-li 

pohledávka Zhotovitele použita k započtení ve smyslu bodu 21.5 této Smlouvy. 

VI. 

Povinnosti Smluvních stran 

6.1 Kontrolu jakosti a řádného Provádění Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit 

prostřednictvím osob uvedených v nabídce Zhotovitele. Změna těchto osob podléhá 

písemnému schválení Objednatele. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné 

porušení této Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel je při plnění této Smlouvy povinen vést evidenci odpadů a nakládat s odpady 

v rozsahu stanoveném v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech. Při manipulaci s odpady 

Zhotovitel zajistí podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech 

složek životního prostředí (vzduch, voda, půda). Porušení této povinnosti se považuje 

za podstatné porušení této Smlouvy. 

6.3 Zhotovitel zajišťující nebo provádějící přepravu nebezpečných věcí je povinen 

dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. 

ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně jeho prováděcích právních přepisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou 

se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 

č. 478/2000 Sb.“). Vozidla přepravující nebezpečné věci musí splňovat požadavky na 

přepravu nebezpečných věcí ve smyslu Vyhlášky č. 478/2000 Sb. v návaznosti na 

vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní 

silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord européen relatif au transport international 

des marchandises Dangereuses par Route - ADR), ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je povinen zajišťovat přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím 

bezpečnostního poradce s platným osvědčením o odborné způsobilosti bezpečnostního 

poradce ve smyslu § 17c Vyhlášky č. 478/2000 Sb. Zhotovitel je dále povinen zajistit 

veškerá požadovaná školení pracovníků podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. 

Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této Smlouvy. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provádět stanovení ukazatelů sledovaných v rámci realizace 

předmětu plnění v akreditovaných laboratořích, tzn., že stanovení předmětných 

ukazatelů bude akreditováno. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu 

požadovaném v Zadávacích podmínkách. Porušení této povinnosti se považuje za 

podstatné porušení této Smlouvy. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku 

Objednateli prokázat do 15 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele, ve které 
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Objednatel specifikuje plnění či splnění jaké povinnosti požaduje prokázat.  

6.7 Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy, jestliže Zhotovitel řádně a včas nesplní 

některou ze svých povinností uvedených v tomto článku Smlouvy. Ustanovení bodu 

15.4 této Smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.  

6.8 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a Právnické osobě veškerou součinnost 

potřebnou ke kolaudaci Díla. 

6.9 Vyjdou-li při plnění této Smlouvy najevo protichůdné zájmy zúčastněných stran, 

zejména Právnické osoby a Zhotovitele, zavazuje se Objednatel aktivně takové situace 

řešit, aby mohlo být efektivně dosaženo účelu této Smlouvy. 

VII. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel provádí Dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese až do dne řádného předání 

a převzetí díla nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo 

vytvoří v Místě plnění za účelem Provedení Díla (budovy, technologie, stroje, 

infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je Zhotovitel 

povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, 

aby mohlo dojít k provedení Díla za sjednaných podmínek podle této Smlouvy, zejména 

ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. Stejným způsobem musí postupovat při poškození 

či zničení movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví Právnické osoby nebo 

třetích osob a jejichž funkčnost je nutná pro Provedení Díla. U věcí v majetku Právnické 

osoby nebo třetích osob se postupuje v souladu s uzavřenou Pojistnou smlouvou a 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní strany dojednaly, že 

Zhotovitel je povinen i k náhradě jakékoli nemajetkové újmy vzniklé v důsledku 

porušení povinností dle této Smlouvy a porušení povinností stanovených zákonem.  

7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy Zhotovitel poruší 

svou povinnost odstranit po Provedení Díla veškeré jím umístněné a vytvořené movité i 

nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví Zhotovitele, z Místa plnění a neučiní tak ani 

v dodatečně určené přiměřené lhůtě na základě písemné výzvy Objednatele nebo 

Právnické osoby, je Objednatel anebo Právnická osoba oprávněn na náklady Zhotovitele 

tyto věci odstranit.  Na úhradu těchto nákladů může být mimo jiné užito Zádržné 

uplatňované Objednatelem ve smyslu odst. 5.4 této Smlouvy nebo Bankovní záruka za 

jakost. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti vůči Objednateli či Právnické osobě 

žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Objednateli či Právnické osobě 

nevzniká vůči Zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které 

mohou být ve vlastnictví Zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či 

jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti Objednatele a Právnické 

osoby je skutečnost, že Zhotovitel tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s odstraněním 

a případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci Provádění 

Díla tyto věci odstranit z místa plnění sám. 

7.3 Původcem odpadů vznikajících při Provádění Díla je Zhotovitel, který rovněž nese 

odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění jeho prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti 

s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 

Provádění Díla podle této Smlouvy dojde ke vzniku škody. 

7.5 Ve vztahu ke zhotovovanému Dílu vystupuje Objednatel jako investor. Vlastnické právo 

ke zhotovovanému Dílu nabývá Právnická osoba, nebo vlastník pozemku, na němž je 

Dílo zhotovováno, pokud jím není Právnická osoba, nebude-li dohodnuto jinak. 
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VIII. 

Sankce 

8.l V případě prodlení Zhotovitele s plněním v některém z termínů uvedených v čl. III. a 

XII., vč. termínů stanovených v předávacím protokolu dle bodu 12.2 této Smlouvy nebo 

v případě prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad Díla dle čl. XVIII. této Smlouvy ve 

lhůtě stanovené nebo dohodnuté dle bodu 17.3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené 

v bodě 2.1 této Smlouvy, za každý i započatý den prodlení. 

8.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé podstatné porušení povinnosti Zhotovitele, 

kterým bude naplněn důvod k odstoupení od této Smlouvy, uplatnit vůči Zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této 

Smlouvy, za každý i započatý den, po který trvá porušení povinnosti Zhotovitele, a to až 

do doby odstoupení Objednatele od této Smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti 

Zhotovitele přestane trvat. V případě, že Objednateli vznikne možnost odstoupit od 

Smlouvy dle bodu 2.8 této Smlouvy z důvodu prodlení s doručením Bankovní záruky za 

jakost, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z hodnoty Bankovní záruky za jakost uvedené v bodě 2.7 této Smlouvy, za každý i 

započatý den prodlení a předchozí věta tohoto bodu se nepoužije. V případě, že 

Objednateli vznikne možnost odstoupit od Smlouvy dle bodu 6.2 této Smlouvy, má 

Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 230.000,- Kč. Pro 

vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od Smlouvy nemá vliv na možnost 

uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu Smlouvy. 

8.3 V případě, že Objednateli ze stejného důvodu vznikne právo uplatnit smluvní pokutu 

současně podle bodu 8.1 i 8.2 této Smlouvy, bude Objednatel požadovat smluvní pokutu 

pouze podle bodu 8.1 této Smlouvy. 

8.4 Právo Objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní 

pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení 

smluvní pokuty v plné výši. 

8.5 V případě prodlení s úhradou peněžitých závazků může oprávněná strana požadovat 

zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 

Občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této Smlouvy o možnosti 

výkonu práva na Zádržné. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že 

Objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky pro 

zaplacení faktur stanovené v čl. V. této Smlouvy. 

8.6 V případě porušení pravidel sankčního režimu EU dle bodu 21.8 této smlouvy 

zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 

10 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této Smlouvy. 

IX. 

Způsob provádění Díla 

9.1 Způsob provádění Díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. Občanského zákoníku, pokud 

není v této Smlouvě dohodnuto jinak. V případě skrytých překážek týkajících se místa, 

kde má být Dílo provedeno, znemožňujících provést Dílo dohodnutým způsobem, se 

použije ustanovení § 2627 Občanského zákoníku bez ohledu na povahu Díla. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními 

předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje 

realizovat Dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci 

zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze z vážných 



 13 

důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele; případný nesouhlas je 

Objednatel povinen řádně odůvodnit. Zhotovitel je povinen v takovém případě prokázat, 

že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou v rámci zadávacího řízení. Změna 

poddodavatele je upravena v čl. XXII. této Smlouvy. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění 

této Smlouvy v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození těchto 

komunikací, jakož i jiných míst, je uvede na vlastní náklady do původního stavu. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích Místa plnění a do jednoho 

měsíce po přejímce Díla provést úklid Místa plnění, v rozsahu určeném Objednatelem 

při přejímce Díla, na své náklady. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 

s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto bodu 

9.5. V případě rozporu mezi zněním Vyhlášky a zněním této Smlouvy má přednost znění 

Vyhlášky. Pokud je předmětem Veřejné zakázky stavba, jejíž cena přesáhne limit pro 

nadlimitní veřejné zakázky, resp. jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku na stavby, bude 

stavební deník veden v elektronické formě. V případě, že předmětem zakázky není 

stavba, je Zhotovitel povinen vést provozní deník. Na provozní deník se Vyhláška 

použije přiměřeně. Stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě a provozní deník jsou 

dále označovány jako „Deník“. 

9.5.1 Do Deníku bude pověřený zaměstnanec Zhotovitele provádět pravidelné denní 

záznamy o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění 

Smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od 

Nabídky Zhotovitele resp. Realizačního projektu) odsouhlasených 

Objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní 

správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole Díla Objednatelem v určitém 

stupni jeho provádění.  

9.5.2 Právnická osoba a Supervizor (resp. jejich pověření zástupci) mohou ke 

každému zápisu v Deníku zaznamenat své stanovisko, a to ve lhůtě jednoho 

týdne od příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke 

stanovisku Právnické osoby, popř. Supervizora, a to do 3 pracovních dnů, jinak 

platí, že se stanoviskem souhlasí. 

9.5.3 Na první straně Deníku budou uvedeni zástupci Zhotovitele, Supervizora a 

Právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. 

Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny 

v přiměřené lhůtě dohodou Smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení 

s konečným termínem předání Díla. 

9.5.4 Během pracovní doby Zhotovitele musí být Deník v místě plnění trvale 

přístupný oprávněným osobám. 

9.5.5 Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec Zhotovitele či jeho zástupce 

v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím 

pracovním dnu. 

9.5.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.5.3 mohou provádět záznamy v Deníku orgány 

státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy a Objednatel. 

9.5.7 Záznam do Deníku se nepovažuje za doručení žádného oznámení jakékoli 

skutečnosti Objednateli ve smyslu této Smlouvy. 
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9.6 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání Místa plnění. 

9.7 V Místě plnění bude vykonáván technický dozor Právnické osoby. Zhotovitel je povinen 

technickému dozoru poskytnout součinnost v rozsahu požadovaném technickým 

dozorem.  

9.7.1 Technický dozor Právnické osoby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 

účelně a efektivně v souladu s Realizačním projektem a příslušnými 

rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 

neprodleně upozorní zástupce Zhotovitele a je oprávněn provést zápis do 

Deníku. 

9.7.2 Zástupce Zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při 

úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění 

zjištěných závad. 

9.8 Provádění prací Zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 

objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele 

a Právnickou osobu ke kontrole provedení částí Díla, které mají být při dalším provádění 

díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupné, je Zhotovitel povinen na žádost 

Objednatele zakryté či jinak nepřístupné části Díla odkrýt na vlastní náklady. Objednatel 

a Právnická osoba musí být k prohlídce provedení prací písemně vyzváni nejméně 5 

pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce provedení prací, může Zhotovitel 

pokračovat v další realizaci prací a příslušné části Díla zakrýt, Objednatel pak hradí 

Zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím těchto 

částí Díla, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu přiměřenou pro provádění těchto 

prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení Díla. Ustanovení předchozích dvou vět, 

týkající se povinnosti Objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného 

pro provedení Díla, neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté části 

Díla nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě. 

9.9 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele a Právnickou osobu o veškerých 

prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu 

prováděného Díla, a přizvat k nim zástupce Objednatele a Právnické osoby. 

9.10 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích Místa plnění; 

Zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve 

stanovených termínech. 

9.11 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky a pokyny Objednatele, 

Supervizora a Právnické osoby a provede v souladu s nimi nápravu. 

X. 

Spolupůsobení Právnické osoby 

10.l Zhotovitel bere na vědomí, že Právnická osoba by měla Zhotoviteli poskytnout veškerá 

povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této 

Smlouvy), které má k dispozici, a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v 

průběhu provádění Díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a 

rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o 

všech případech, kdy mu Právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k provádění 

Díla dle této Smlouvy, a Objednatel se zavazuje aktivně působit na Právnickou osobu 

tak, aby z její strany byla Zhotoviteli veškerá nezbytná součinnost neprodleně 

poskytnuta. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce s Právnickou osobou v rozsahu 
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podle Zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky budou dodržovat 

i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením 

uvedených podmínek v Místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit Právnickou osobu 

na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích Právnické osoby 

vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů. 

10.3 Při předání Místa plnění mezi Právnickou osobou a Zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 

této Smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 

závazky v oblasti bezpečnosti práce. 

10.4 Práce při provádění Díla nesmí omezit činnost Právnické osoby a bezpečnost vlastního 

provozu ani okolí bez souhlasu Právnické osoby. 

XI. 

Jakost a provedení Díla 

11.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo na své nebezpečí ve sjednané době a co do kvality a 

rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce Zhotovitele, Realizačnímu projektu a rozhodnutí 

příslušného orgánu státní správy. 

11.2 V případě, kdy Nabídka Zhotovitele, Realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného 

orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností Díla, které Nabídka 

Zhotovitele, Realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy 

výslovně neupravují, je Zhotovitel povinen Dílo provést v nejvyšší možné kvalitě, resp. 

v kvalitě dle závazných ustanovení použitelných platných technických norem. 

XII. 

Přejímka Díla 

12.1 Zhotovitel předá Dílo formou přejímacího řízení Právnické osobě za účasti Objednatele. 

Ve lhůtě uvedené v čl. III. této Smlouvy doručí Zhotovitel všem zúčastněným subjektům 

dle Směrnice závěrečnou zprávu PSM. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle 

Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto 

stanovisek, nejsou-li souhlasná, a doručit ji Objednateli nejpozději do 1 měsíce od 

doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice.  Objednatel vydá stanovisko pouze 

k finální verzi závěrečné zprávy. 

12.2 Po vydání souhlasného stanoviska Objednatele k finální verzi závěrečné zprávy PSM se 

zahájí přejímací řízení. Na termínu předání a převzetí Díla se Zhotovitel, Objednatel a 

Právnická osoba dohodnou. Nedohodnou-li se zúčastněné strany na termínu předání a 

převzetí Díla, určí tento termín Objednatel. O předání Díla a jeho převzetí Právnickou 

osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, 

způsob předání Díla, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele Díla, soupis 

zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění a termín vyklizení 

Místa plnění. 

12.3 Právnická osoba není povinna převzít Dílo vykazující vady a nedodělky, ledaže jde 

pouze o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

Díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Převezme-li Dílo s vadami a 

nedodělky, bude v zápise o převzetí Díla uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně 

termínů jejich odstranění.  

12.4 V případě zjištění vad a nedodělků Díla sepíší o tom zástupci Objednatele, Právnické 

osoby a Zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo 

na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní Objednatel nebo Právnická osoba v 

zápise o předání a převzetí Díla. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena 
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opět protokolárně. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady do 30 dnů po přejímce Díla a odstranění případných 

vad a nedodělků, nedohodnou-li se Smluvní strany na jiné lhůtě, upravit terén dotčený 

jeho činností v rozsahu určeném Realizačním projektem a provést úklid míst, na kterých 

svojí činností způsobil znečištění. 

XIII. 

Kontrola provádění Díla 

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat Provádění Díla v celém průběhu Provádění Díla 

z hlediska kvality Díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 

harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím 

svých zmocněných zástupců a Supervizora. Supervizorem nesmí být Zhotovitel ani 

osoba s ním v podnikatelském seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, ani v jiném obdobném vztahu, který by mohl způsobit její 

podjatost. Na případné nesplnění tohoto požadavku Zhotovitel Objednatele bezodkladně 

písemně upozorní. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese Objednatel. 

Provádění Díla může kontrolovat též zástupce pověřený ze strany Ministerstva životního 

prostředí na své náklady. 

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění Díla) je Zhotovitel povinen 

napravit v souladu se Smlouvou, Zadávacími podmínkami a Realizačním projektem. 

Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude 

Zhotovitel respektovat přednostně a nápravu provede okamžitě. 

13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění Díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 

Zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

13.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u Právnické osoby kontrolní den. Zhotovitel se 

zavazuje těchto kontrolních dnů zúčastnit a současně se zavazuje zpracovávat pro 

kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění této Smlouvy, ve které budou zahrnuty 

výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu prováděných prací a stavu 

místa plnění, a to v rozsahu max. 10 stran v členění podle Směrnice. Zpráva bude 

vyhotovena a předána všem účastníkům kontrolního dne v souladu se „Směrnicí“.  

13.5 Operativní namátková kontrola pověřenými zástupci Právnické osoby nebo Objednatele 

za účasti Zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát měsíčně. 

XIV.  

Odpovědnost za škody a náhrada škody 

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednateli, Právnické osobě nebo 

třetí osobě porušením svých povinností při plnění této Smlouvy, zejména při provádění 

Díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili Objednateli, Právnické osobě či 

třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla podle této Smlouvy jeho zaměstnanci, 

poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých 

povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

14.2 Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem Smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně 

všech dodatků a originál nebo úředně ověřenou kopii pojistného certifikátu nebo jiného 

potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu, kterou 

Zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu této Smlouvy způsobit 

Objednateli, Právnické osobě, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „Pojistná 

smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že Zhotovitel má postavení pojištěného, 
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případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu 

k pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená s renomovanou pojišťovací 

společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. 

Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat komplexní 

pojištění Zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s prováděním Díla, s 

ročním limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50 % z ceny za provedení Díla bez 

DPH dle bodu 2.1 této Smlouvy, tj. 6 218 562,- Kč (slovy: 

šestmilionůdvěstěosmnácttisícpětsetšedesátdvě koruny české). Případná spoluúčast 

nepřesáhne 100 000 Kč nebo, bude-li vyjádřena v procentech, nepřesáhne 1 % 

z hodnoty pojistného plnění, na které by vznikl Zhotoviteli nárok před odečtením 

spoluúčasti. Případná změna ceny Díla nemá na výši ujednaného limitu pojistného 

plnění vliv. Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí být udržována v účinnosti po celou 

dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu 

kteréhokoliv dodatku k Pojistné smlouvě, nebo v případě uzavření nové Pojistné 

smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit kopii takového dodatku či nové Pojistné 

smlouvy Objednateli. Zhotovitel je povinen plnit veškeré závazky z Pojistné smlouvy 

plynoucí nebo s ní související a nezměnit v jakémkoliv ohledu podstatné podmínky 

Pojistné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Trvání Pojistné 

smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat do jednoho měsíce po uplynutí 

pojistného období, minimálně jedenkrát během dvanácti měsíců.  

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy 

informovat Objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle Pojistné smlouvy 

v souvislosti s prováděním Díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování 

těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že Zhotovitel je povinen 

domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle Pojistné 

smlouvy v případě, kdy jej o to Objednatel požádá. V případě, kdy Zhotovitel nebude 

řádně plnit peněžité závazky související s Pojistnou smlouvou, je Objednatel oprávněn 

takové splatné závazky za Zhotovitele splnit; tímto splněním závazku vzniká 

Objednateli vůči Zhotoviteli pohledávka ve výši tohoto plnění. Objednatel se zavazuje 

poskytovat Zhotoviteli, jakož i pojistiteli, včas veškerou součinnost nezbytnou pro 

uplatnění práva na pojistné plnění a vyřešení pojistné události. 

14.4 V případě, že Zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. 

Občanského zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení Pojistné smlouvy, 

v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této Smlouvy, na každého společníka 

vzniklé společnosti, resp. společníci jsou povinni předložit takovou Pojistnou smlouvu, 

ze které bude vyplývat, že každý společník je ve vztahu k plnění předmětu této Smlouvy 

pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této Smlouvy. 

14.5 Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy, jestliže Zhotovitel ani na výzvu 

Objednatele neprokáže, že má uzavřenou platnou a účinnou Pojistnou smlouvu splňující 

požadavky čl. XIV. této Smlouvy.  Ustanovení bodu 15.4 této Smlouvy se v takovém 

případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 této 

Smlouvy. 

XV. 

Odstoupení od Smlouvy 

15.1 Každá Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci 

ve smyslu čl. XX. této Smlouvy, jejichž existence byla druhé Smluvní straně neprodleně 

písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a Smluvní strany se ve smyslu 

bodu 20.6 nedohodly jinak. 

15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy: 
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a) jestliže prodlení Zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. nebo XII. této 

Smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně Zhotovitele, jeho 

zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil; 

b) pokud Zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek Zadávacího řízení nebo 

c) v případě porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele podstatným způsobem. 

15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, jestliže je Objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 

v čl. V. této Smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od Smlouvy je Zhotovitel 

povinen Objednatele písemně upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má 

v úmyslu odstoupit od Smlouvy. Pokud Zhotovitel Objednatele podle předchozí věty 

neupozorní, považuje se odstoupení od Smlouvy za neplatné. Pro vyloučení pochybností 

Smluvní strany sjednávají, že Objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou 

řádně splněny podmínky fakturace stanovené v čl. V. této Smlouvy. 

15.4 Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 

schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno Zhotovitelem, resp. jeho 

statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem. 

Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti Smluvních 

stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 Občanského zákoníku. Pro odstranění 

pochybností se zejména ujednává, že odstoupením od Smlouvy mj.: 

a) nezaniká nárok Objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením 

od Smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení; 

b) není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla 

ke dni odstoupení; 

c) není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní na dosud provedenou část 

Díla. 

Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany 

Zhotovitele, resp. neschopnosti Zhotovitele dostát smluvním závazkům, nevznikne 

Zhotoviteli nárok na doplacení Zádržného dle bodu 5.4 této Smlouvy, resp. nenastane 

splatnost Zádržného a tato částka připadne Objednateli. 

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto Smlouvou či zákonem není žádná Smluvní 

strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem 

jednostranně ukončit. 

XVI.  

Odpovědnost za vady a záruka 

16.1 Zhotovitel odpovídá za vady Díla po celou dobu záruky. 

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené Dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 

v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této Smlouvy. Bod 1.4 této 

Smlouvy tímto není dotčen. 

16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v souladu s touto Smlouvou, 

příslušnými právními předpisy, Nabídkou Zhotovitele a Realizačním projektem. 

16.4 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na kvalitu provedeného Díla ve smyslu 

ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této Smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 2 let 

po řádném protokolárním předání a převzetí Díla postupem dle čl. XII. této Smlouvy. 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel, resp. Právnická osoba, nemohla 



 19 

předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá. Pro ty části Díla, které 

byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, se záruční 

doba na tuto část Díla prodlužuje o dobu od oznámení vady Díla v záruční době až po 

potvrzení o jejím odstranění. 

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání Díla, které Zhotovitel 

nezapříčinil, například vady způsobené vyšší mocí, nedodržením předepsané údržby 

nebo pokynů pro provoz Díla předaných Objednateli při přejímce Díla nebo činností 

Právnické osoby či třetích osob v Místě plnění, Zhotovitel neodpovídá. Důkazní břemeno 

ohledně příčiny, která vadu oznámenou v záruční době způsobila, nese Zhotovitel. 

16.6 V případě postupu Díla po etapách nese Zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost 

a za to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, 

rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření. 

16.7 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla v případech stanovených zákonem, zejména, nikoliv 

však výlučně, v případě vad Díla vzniklých pro nevhodnost věci nebo příkazu za 

podmínek podle § 2594 Občanského zákoníku.   

16.8 Zpracováním Realizačního projektu na základě Projektové dokumentace není dotčena 

odpovědnost zpracovatele Projektové dokumentace za vady Projektové dokumentace. 

Zhotovitel neodpovídá za vady Díla (včetně vad Realizačního projektu) způsobené 

vadou Projektové dokumentace, jestliže vadu Projektové dokumentace nemohl zjistit ani 

při vynaložení odborné péče nebo na ni Objednatele upozornil, avšak Objednatel i přesto 

na pokračování v provádění Díla trval. 

XVII. 

Vady Díla 

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním Smluvních stran v této 

Smlouvě a ustanoveními Občanského zákoníku s tím, že Zhotovitel bere na vědomí a 

souhlasí s tím, že nároky Objednatele z vad Díla dle této Smlouvy lze postoupit na 

Právnickou osobu. 

17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady Díla je nezbytná reklamace Objednatele u 

Zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím 

datové schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla Zhotovitele. 

Reklamace jakékoli vady Díla může být provedena kdykoli během záruční doby. 

17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně 

stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení reklamace. Lhůta 

k odstranění vady může být upravena po dohodě Smluvních stran. 

XVIII. 

Nároky z vad Díla 

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady Díla se řídí ujednáním Smluvních stran v této Smlouvě 

a ustanoveními Občanského zákoníku. 

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze Zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 

povaze porušení této Smlouvy sdělí Objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 

uplatnění reklamace. V případě, že volbu Objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 

dnů po jejím uplatnění, provede volbu Zhotovitel. 

18.3 V případě, že vada Díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu 

odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, 

bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů), je Objednatel oprávněn 
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odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním 

vady Zhotovitel, ačkoliv byl se záměrem Objednatele v přiměřené lhůtě předem 

obeznámen.  

18.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 

reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky 

možném termínu. Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná. Pokud však 

Zhotovitel prokáže, že vada byla reklamována neoprávněně, má právo, aby mu 

Objednatel nahradil účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

18.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 

vystaví Zhotovitel. Protokol musí obsahovat: 

- jména zástupců Smluvních stran; 

- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 

- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 

- celková doba, po kterou nebylo možné Dílo nebo Místo plnění pro oprávněně 

reklamovanou vadu užívat; 

- vyjádření, zda vada bránila v užívání Díla ke sjednanému účelu; 

- stanovisko Právnické osoby k obsahu protokolu; 

-  stanovisko Supervize k obsahu protokolu. 

XIX. 

Ochrana důvěrných informací 

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 

zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy, či informace obsažené 

v této Smlouvě anebo poskytnuté mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto 

Smlouvou, nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele a 

Právnické osoby a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této Smlouvy. 

To neplatí pro takové informace, které Objednatel sám veřejně třetím osobám 

zpřístupnil.  

XX. 

Ujednání o vyšší moci 

20.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 

touto Smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak 

pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve 

vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší 

moci. 

20.2 Za okolnosti vyšší moci se v souladu s ustanovením § 2913 Občanského zákoníku 

pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana nemohla v době uzavření 

Smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a nepřekonatelně brání v plnění 

smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či podstatným negativním 

způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah 

státu nebo vlády, živelné události, pandemie (vyjma COVID 19, viz bod 20.3 této 

Smlouvy) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že 

za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění Díla z 

důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 
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příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně Zhotovitele. 

20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek 

výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak 

neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se 

nepovažují překážky vzniklé ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až 

v době, kdy byl Zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za okolnosti 

vyšší moci se rovněž nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění Díla, jsou-li 

obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. Smluvní strany také prohlašují, že je jim 

ke dni podpisu Smlouvy známa existence pandemie koronaviru označovaného jako 

SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19) a s ní související krizová opatření, jiná 

opatření, předpisy, správní akty či jiné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či 

jiných států, jakož i skutečností, že v budoucnu se tato krizová opatření apod. mohou 

vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či nepřímých dopadů na ekonomickou či 

politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce (např. nedostatky v plnění 

poddodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, nedostatek finanční likvidity či 

dalších dopadů. Tyto dopady koronaviru se nepovažují za nepředvídatelné, a tedy za 

okolnosti vyšší moci dle tohoto článku Smlouvy. 

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle Smlouvy pro 

každou ze Smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně 

dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání 

jejich následků. 

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 

musí neprodleně uvědomit druhou Smluvní stranu a Právnickou osobu o zásahu těchto 

okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 

Stejným způsobem oznámí druhé Smluvní straně ukončení trvání okolností vyšší moci. 

Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé Smluvní straně na vyžádání 

předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o 

vzniku těchto okolností. 

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou Smluvní strany 

dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné 

dohodě, má každá Smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. 

XXI.  

Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti Smlouvy spolupracovat při realizaci 

jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 

běžných záležitostí vyplývajících z této Smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 

některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná Smluvní 

strana druhé Smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě Smluvní strany se zavazují nejpozději při ukončení Smlouvy vrátit druhé Smluvní 

straně veškeré písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů Smluvních stran, vyplývajících z této Smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, jsou příslušné soudy v České republice. 

21.4 Pokud předmětem a součástí Díla byly i geologické práce podléhající vyhlášce 

Ministerstva životního prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba 

geologické práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané 

ceny Díla učinit veškeré nezbytné kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky 

do databáze SEKM-Systém evidence kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o 

těchto pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u Právnické osoby. 
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21.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn veškerá svá 

práva a pohledávky vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí 

osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této 

Smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani 

jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

21.6 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje-li 

to povaha věci. Je preferována elektronická forma komunikace. Při doručování 

prostřednictvím datové schránky se písemnost považuje za doručenou okamžikem jejího 

dodání do datové schránky. 

21.7  Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly 

jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

stranami, ledaže je smluvními stranami výslovně a písemně sjednáno jinak. 

21.8 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nevyužije 

třetí subjekt, na který se vztahuje sankční režim EU ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 

269/2014 a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění či jiné mezinárodní sankce 

uznávané Českou republikou. Pokud sám Zhotovitel začne podléhat takovým 

mezinárodním sankcím, je povinen o této skutečnosti Objednatele bezodkladně 

informovat. Porušení povinností, uvedených v tomto odstavci, se považuje za podstatné 

porušení této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

XXII. 

Poddodavatelé 

22.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatel).  

22.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

relevantních povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy. 

22.3 Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval kvalifikaci, 

podléhá písemnému souhlasu Objednatele. Bez tohoto souhlasu je neúčinná a zakládá 

právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit a současně uplatnit smluvní pokutu dle 

bodu 8.2 této Smlouvy. Objednatel však nemůže tento souhlas bez vážného důvodu 

odepřít. V případě změny v osobě tohoto poddodavatele je Zhotovitel povinen prokázat 

Objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového poddodavatele.  

 Změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož Zhotovitel neprokazoval 

kvalifikaci, a použití nového poddodavatele oznámí Zhotovitel písemně Objednateli, 

Supervizorovi a Právnické osobě nebo identifikaci takového poddodavatele uvede 

v zápise z kontrolního dne, a to vše před zahájením plnění takovým poddodavatelem.  

XXIII. 

Závěrečná ustanovení 

23.l Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o změnách zápisů v obchodním rejstříku, 

které se ho týkají, nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

23.2 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy Smluvních stran vzniklé na jejím 

základě ustanoveními Občanského zákoníku.  

23.3 V této Smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není výslovně 

uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou 

státních svátků.  

23.4 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí mít formu písemných dodatků 
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podepsaných oběma Smluvními stranami, s výjimkou vyhrazených změn ve smyslu  

§ 100 zákona o zadávání veřejných zakázek.  

23.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 

právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. 

Smluvní strany této Smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 

nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 

nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 

záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

23.6 Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele uveřejnit v souladu se ZZVZ a 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv:  

- tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků; 

- výši skutečně uhrazené ceny podle této Smlouvy. 

Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto Smlouvu a další informace týkající se 

Veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze ZZVZ a zákona o registru 

smluv. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není dotčena. Objednatel si 

zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky Ministerstvu životního prostředí. 

Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text Smlouvy se všemi údaji v ní 

uvedenými.  

23.7 Tato Smlouva je sepsána v elektronické formě. Objednatel zašle Smlouvu správci 

registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření Smlouvy, přičemž Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv z podnětu Objednatele. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv 

z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. Objednatel se zavazuje na příslušném 

formuláři registru smluv v metadatech Smlouvy uvést identifikátor datové schránky 

Zhotovitele. Za případné nedoručení oznámení o uveřejnění Smlouvy registrem smluv 

Zhotoviteli Objednatel neodpovídá a nedoručení oznámení nemá vliv na účinnost 

Smlouvy ani na jakékoli závazky z této Smlouvy. 

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 

Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz 

čehož připojily obě Smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 2.12.2024 

 

V Praze dne 21.11.2024 

Česká republika – Ministerstvo financí Za GEO Group a.s. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Veronika Peřinová 
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