
Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

„Oprava TT Stránská skála,
úsek zast. Podstránská - zast. Stránská skála"

Číslo smlouvy objednatele: 24/911/2800
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 40 - 6469

Objednatel:
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 656 46
Společnost je Zapsána v obchodním rejstříku Krajského Soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech Smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

ıčz25508881
DIČ: c225508881

Společnostje plátcem DPH
(dále jen objednatel)
a

Zhotovitel:

Dopravní Stavby Brno, S.r.o.
Sídlo: Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
Zapsána: V OR u KS V Brně, oddíl C, vložka 5062
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy:
Kontaktní osoba ve věcech Smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČ: 45474281
DIČ: CZ45474281

Společnost je plátcem DPH
(dále jen Zhotovitel)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouvu následujícího Znění:

l.
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Předmět díla

1. Předmětem díla je provedení opravy na tramvajové trati („TT") linky č. 10 vúSeku Od
mostního Objektu Bělohorská po tramvajovou Zastávku Stránská Skála. Délka
uvažovaného úseku je 730 m. Součástí Opravy bude i výměna trolejí. Oprava havarijního
Stavu tramvajové tratě proběhne dle Technického zadání- příloha č. 1 této Smlouvy a
v rozsahu dle přiloženého Položkového rozpočtu - příloha č. 2 této Smlouvy, které jsou
nedílnou Součástí této Smlouvy (dále jen „dílo").

2. Předmětem díla je rovněž:
a. vytyčení inženýrských sítí před zahájením díla a zpětné převzetí jednotlivými

Správci Sítí v průběhu realizace díla;
b. koordinace S projektovými dokumentacemi plánovaných staveb „DPMB, a.S.,

BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ zASTÁvEK MHD - zASTÁvKA PODSTRÁNSKÁ" a „DPMB,
a.S., zNovUzPRovoZNĚNí TRAMvAJOvÉ TRATĚ sKRÁNSKÁ sKÁLA - LÍŠEŇ,
HOLZOVA'ı Dokumentace poskytne objednatel k nahlédnutí;

c. zajištění „rozhodnutí o Zvláštním užívání komunikace" včetně projektu dopravního
Značení, projednání všech dopravních opatření, je-li to nutné;

d. dodání revizních Zpráv, ateStů materiálů, dokladů o vytěženém kovovém odpadu
dle organizační Směrnice objednatele E12 Kovový odpad v platném Znění, dokladů
o vytěženém materiálu, dokladů o likvidaci odpadů a všech ostatních dokladů dle
platné právní úpravy a požadavků vyplývajících Ze Stanovisek a vyjádření
dotčených orgánů a Organizaci, přičemž Zhotovitel prohlašuje, že je Splatným
zněním Směrnice E12 dostatečně obeznámen a netrvá na jejím přiložení ke
Smlouvě;

e. plnění ustanovení Obecně Závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 8/2009, o
koordinaci výkopových prací na veřejném prostranství ve městě Brně.

3. Zhotovitel se Zavazuje provést dílo na vlastní náklad a nebezpečí. Objednatel Se
Zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a Zaplatí Za jeho provedení Zhotoviteli dále
dohodnutou cenu.

4. Zhotovitel prohlašuje, že v Souladu Se Zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a
dodávky, které jsou vzadávací dokumentaci ObSaženy, bez Ohledu na to, zda jsou
obsaženy vtextové nebo výkresové části, včetně těch prací, které vdokumentaci Sice
obsaženy nebyly, ale zhotovitel je mohl nebo měl na Základě Svých odborných a
technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna ceny Z důvodu opomenutí
nebo chyby není možná.

II.
Doba provedení díla

1. Zahájení prací: ode dne nabytí účinnosti smlouvy
2. Ukončení prací: 30.04.2025
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3. Realizace díla bude probíhat vtermínech realizace díla, a to dle rozhodnutí dopravního
úseku objednatele o výluce tramvajového provozu.

4. Za termín dokončení díla se považuje datum Zápisu zpředávacího řízení, potvrzený
oběma Stranami dle čl. VI. Předání a převzetí díla.

Cena díla

1. Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této Smlouvy je vypracována ve
Smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí celkem:

61 976 756,05 Kč bez DPH

2. Stavební práce na tomto díle, které jsou předmětem fakturace, jsou zařazeny pod číselný
kód kvalifikace produkce: CZ-CPA.42.12.20. a bude na ně uplatněn režim přenesené
daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb. Výši DPH je v Souladu S § 92a tohoto
zákona povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. DPH bude
dopočtena dle platných předpisů. Tento číselný kód je Zhotovitel povinen uvést na
daňovém dokladu.

3. Bližší Specifikace ceny a rozsahu pracíje Obsažena v příloze č. 2 této Smlouvy - Položkový
rozpočet, jenž tvoří nedílnou Součást této Smlouvy.

4. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani vdůsledku Změny cen
vstupů nebojiných vnějších podmínek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou Zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady
a nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení zkoušek, náklady na Zřízení
a odstranění zařízení Staveniště Zhotovitelem, odvoz vytěženého materiálu, uložení
přebytečné Zeminy aj.), které Zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do
doby předání provedeného díla bez vad a v požadovaném termínu, a to Se zahrnutím
všech vedlejších činností nutných pro funkčnost Zhotoveného díla, které zhotovitel mohl
a měl reálně na Základě Svých odborných Znalostí předvídat při uzavřenítéto Smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro
ocenění díla, a výkaz výměr Zcela odpovídá projektové dokumentaci a je tedy Závazný a
úplný. Z tohoto důvodů Zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny Za
provedení a předání kompletního díla. Oceněný výkaz výměr vč. uvedení celkové
konečné ceny díla, je doložen v příloze č. 2 této Smlouvy-Položkovém rozpočtu.

7. Zhotovitel přebírá podle § 1765 a 2620 odst. 2 Zák. č. 89/2012 Sb. riziko Změny Okolností.
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IV.

Platební podmínky a fakturace

Financování díla bude probíhat následovně:

1.
2.

10.

Zhotoviteli nebude poskytnuta Záloha na provádění díla.
Dílo bude uskutečněno ve dvou etapách, a to:
|. etapa bude uskutečněna k 31.12.2024 v rozsahu 70% ceny díla.
II. etapa bude uskutečněna kdatu předání a převzetí kompletního díla (do 30.4.2025)
v rozsahu 30% ceny díla.
Předmět díla bude objednatelem uhrazen na Základě faktur za jednotlivé etapy
(daňového dokladu) vystavených Zhotovitelem. Faktury budou doloženy Zjišťovacími
protokoly, obsahující výčet Skutečně provedených prací, které budou Odsouhlaseny a
podepsány oběma Smluvními Stranami.
Faktura (daňový doklad) Za druhou etapu bude doložena předávacím protokolem a
výkazem prací Za kompletní dílo, které budou odsouhlaseny a podepsány pověřenými
Zástupci obou Smluvních stran.
K datu předání a převzetí každého dílčího díla je objednatel povinen dopočíst a odvést
DPH v Zákonné výši.
Splatnost všech fakturje 30 dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je povinen Za
fakturu zaplatit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je uvedený na
faktuře (daňovém dokladu). Povinnost objednatele uhradit Zhotoviteli cenu za dílo Se
považuje za Splněnou dnem odepsání platby Z účtu.
Zhotovitel se Zavazuje doručit fakturu objednateli nejpozději 5. pracovní den od jejího
vystavení.
Adresa pro doručení faktury je sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového
dokladu vsouladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vplatném
znění, bude dále obsahovat číslo Smlouvy a stavby Objednatele, bankovní Spojení
Zhotovitele a číselný kód klasifikace produkce.
Pokud faktura nebude obsahovat některou Zpožadovaných náležitosti a/nebo bude
obsahovat nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena zhotoviteli do data
Splatnosti. V takovém případě Zhotovitel vystaví novou fakturu S novou lhůtou splatnosti,
která Začne běžet doručením opravené faktury Zpět objednateli.
Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního Spojení, na které Se bude
provádět bezhotovostní úhrada Za předmět plnění, je evidováno v souladu s §96 zákona
o DPH v registru plátců.

V.

Podmínky realizace díla

Staveniště bude předáno Zhotoviteli vtermínu: nejpozději 3 dny před zahájením prací.
Zápis O předání a převzetí Staveniště bude proveden do stavebního deníku. Nebude-li
dohodnuto jinak, současně S předáním Staveniště budou Zhotoviteli předány i veškeré
potřebné doklady pro Zahájení provádění díla (jeho části).
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2. Povinnosti objednatele:
a. Objednatel je povinen Sledovat obsah deníku a k Zápisům připojovat operativně Svoje

Stanovisko. Jinak Se má Za to, že S obsahem ZápiSu souhlasí.
3. Povinnosti zhotovitele:

a. Zhotovitel bude při realizaci postupovat dle „Výlukových podmínek organizace
dopravy" stanovených objednatelem.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch
dotčených prováděním díla je povinen opatřit Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen seznámit Se před zahájením provádění díla S rozmístěním
podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo
chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.

. Jestliže v Souvislosti se zahájením prací na Staveništi a S prováděním díla bude nutné
umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích,
Zajišťuje toto Zhotovitel na svůj náklad. Provizorní dopravní značení je zhotovitel
povinen udržovat v pořádku a v čistotě po celou dobu výstavby.

. Zhotovitel je povinen na Své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v
průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistotyjeho činností vzniklé. Dojde-li
v průběhu provádění díla ke znečistění přilehlých komunikací nebo jiných ploch je
Zhotovitel povinen Znečištění odstranit na Své náklady a bez Zbytečného odkladu.
Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na Své náklady i veškerá poškození takových
komunikací nebo ploch vzniklá v Souvislosti Se Svou činností.
Zhotovitel povede Stavební deník.
o Stavební deník je Zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od předání a

převzetí díla.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou Zakryty nebo Se Stanou nepřístupnými, a to zápisem do Stavebního
deníku a oznámením e-mailovou zprávou, případně telefonicky minimálně 2 pracovní
dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt
práce, které byly zakryty nebo které Se staly nepřístupnými.

. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na Zhotovovaném díle až do dobyjeho předání a
převzetí objednatelem postupem podle čI. VI.

4. Oprávněníobjednatele:
a. Zástupce objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému Zastavení

provádění díla. Pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že Sjednaná doba ukončení a
předání díla se prodlužuje o dobu Shodnou S dobou, po kterou bylo provádění díla
Zástupcem objednatele dočasně Zastaveno.

b. Technický dozor objednatele bude občasný. Objednatel je Oprávněn kontrolovat
dodržování projektu, technických norem, Smluvních podmínek a právních předpisů a
rozhodnutí Správních Orgánů. O výsledcích kontrol objednatel provede zápis do
Stavebního deníku.

c. Objednatel je Oprávněn požadovat a jednostranně uložit Změnu použitých Stavebních
materiálů.
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10.

11.

4.

Oprávnění zhotovitele:
a. Zhotovitel je oprávněn navrhnout změnu používaných materiálů, avšak každá Změna

musí být písemně odsouhlasena Objednatelem. Zhotovitel odpovídá Za to, že použité
materiály budou v Souladu s platnými technickými předpisy.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost, Ochranu Zdraví a provedení protipožárnich opatření.
Tyto budou Zhotovitelem Zajištěny dle platných právních předpisů. Pokud porušením
uvedených povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

V případě, že Se v průběhu realizace projeví nutnost provedení prací a plnění nad rámec
uvedený v čl. I. odst. 1 a 2 této Smlouvy a obsažený v položkovém rozpočtu (tzv.
vícepráce), bude při kalkulaci cen těchto víceprací vycházeno Zjednotkových cen
uvedených v příloze č. 2, příp. cen obvyklých. Provedení takových víceprácí bude řešeno
písemným dodatkem ke Smlouvě.
Zhotovitel neodpovídá Za prodlení sprovedením díla způsobené vyšší moci, zásahem
třetích Osob, nemohl-li jej odvrátit, rozhodnutím státních nebo Samosprávných orgánů
apod., kdy se termín pro dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových
překážek.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a byli pro práci v
kolejišti řádně proškolení. Rovněž použitá mechanizace bude Splňovat ustanovení Zákona
č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění. Při Své činnosti je Zhotovitel povinen plnit
ustanovení organizační Směrnice objednatele 806 v platném Znění, Se kterou je
dostatečně seznámen.
Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo vsouladu S organizační Směrnici objednatele T08
vplatném znění. Zhotovitel prohlašuje, že Se Se směrnicí Seznámil a nepožaduje její
přiložení ke Smlouvě.
Zhotovitel prohlašuje, že Se v plném rozsahu Seznámil s povahou a rozsahem dila a jsou
mu Známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné krealizaci díla, a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a Schopnostmi, které jsou
k dodání bezvadného plnění nezbytné.

Vl.

Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho
způsobilost Sloužit Svému účelu.
Zhotovitel Zápisem do Stavebního deníku oznámí, kdy bude dílo bez vad a nedodělků
připraveno k předání, a to nejméně 3 pracovní dny před Zahájením přejímacího řízení.
Objednatel Svolá všechny účastníky přejímacího řízení.
U přejímacího řízení je Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, Zejména
doklady uvedené v čl. I., bod. 2., písm. d (nebyly-li doloženy již dříve) a Stavební deník.
Součásti přejímky díla je také geodetické zaměření skutečného Stavu po stavbě.
Dílo je dodáno jeho protokolárním předáním a převzetím.
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K přejímce díla Zajistí Zhotovitel vystavení protokolu O předání akce z hlediska kvality
(Odpovídající Směrnici objednatele T08 v platném Znění), potvrzený pověřeným
pracovníkem objednatele a pracovníkem Odboru kontrol objednatele).
Dílo bude převzato bez vad a nedodělků vsouladu S ustanoveními a vtermínu dle této
Smlouvy.

Vll.

Jakost díla, odpovědnost za vady a Smluvní záruka

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy a
vsouladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez
vad a bude mít vlastnosti obvyklé nebo v této smlouvě dohodnuté.
Na provedené dílo zhotovitel poskytuje Záruku v době v trvání: 60 měsíců. Záruční doba
počíná běžet dnem předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení
provozem a vady vyplývající Z nedostatečné údržby.
Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu Záruční doby, je objednatel povinen tyto vady
Zhotoviteli písemně oznámit bez Zbytečného odkladu poté, kdy je Zjistil.
Zhotovitel je povinen do 7 kalendářních dnů poté, co mu bude doručena reklamace vad
objednatele se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření Zhotovitel
uvede, Zda vady uznává či nikoli a zjakého důvodu. Uznané záruční vady je Zhotovitel
povinen odstranit v době, kterou objednatel bude požadovat. Půjde-li o neodstranitelné
vady, nebo Zhotovitel vady v přiměřené lhůtě neodstraní objednatel je oprávněn
požadovat Slevu Ze smluvní ceny, případně Zvolit jiný nárok z vadného plnění vyplývající
Z občanského zákoníku.
Vedle práv Z odpovědnosti za vady obsažených v občanském Zákoníku, má objednatel v
případě podstatného i nepodstatného porušení smlouvy právo na náhradu nákladů
vzniklých Opravou vad prostřednictvím třetí osoby. Objednatel předem písemně upozorní
zhotovitele na tuto možnost, a pokud Zhotovitel vady neodstraní, objednatel Zajistíı
opravu prostřednictvím třetí osoby. Zhotoviteli bude následně doložena výše a
důvodnost takových nákladů.

VIII.

Smluvní sankce

Smluvní pokuta při nedodržení Smluvního termínu realizace a předání díla činí 0,02 %
smluvní ceny díla za každý Započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za pozdní vyklizení staveniště činí 1000,- Kč za každý den prodlení.
V případě pozdní úhrady faktury je Zhotovitel Oprávněn požadovat Zaplacení úroku
Z prodlení, který činí 0,02 % z dlužné částky Za každý den prodlení.
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2.

Zhotovitel se Zavazuje uhradit případné Sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou
uplatněny vůči Objednateli zdůvodů nesplnění povinnosti zhotovitele vyplývající Ztéto
Smlouvy, Z dokladů, na které Smlouva odkazuje nebo Z právních předpisů.
Ujednáním o Smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce
převyšující Smluvní pokutu.
Smluvní Sankce musí být druhé Smluvní Straně písemně vyúčtována a vyúčtováníjí musí
být doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod Smluvní Sankce. Smluvní
pokuta nebo úroky Z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování.
Smluvní Sankce může být rovněž Započtena na splatnou pohledávku druhé Smluvní
Strany.

lX.
Ukončení smluvního vztahu

Tento smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé
smluvní Strany v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy.

Za podstatné porušení povinností Smluvní Strany považují Zejména prodlení Zhotovitele s
předáním díla o více než 10 dnů, prodlení Objednatele S plněním svých povinností vůči
Zhotoviteli takové, že Zhotovitel nemůže Svůj Závazek v požadované kvalitě a lhůtě Splnit.
Podstatným porušením Smlouvy je také zjištění při kontrole, že Zhotovitel při provádění
díla porušuje povinnosti vyplývající pro něj Ze Smlouvy nebo Ze Zákona, a přitom
Zhotovitel v přiměřené lhůtě, jemu Stanovené objednatelem, vytknuté nedostatky
neodstraní.

V písemném Odstoupení od smlouvy musí odstupující Smluvní strana uvést, v čem
Spatřuje důvod odstoupení od Smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady
prokazující tvrzené důvody.

Ukončením Smluvního vztahu není dotčeno právo na Zaplacení Smluvní pokuty a na
náhradu škody.

X.
ıOstatní smluvní ujednánı

V případě, že na jedné nebo na druhé Smluvní Straně nastanou Změny (například Změna
Sídla, změna jednajicích osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto
Změnám, uvedené změny druhé Smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní,
odpovídá druhé Smluvní Straně Za vzniklou škodu.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným
subjektem v Souladu Se zákonem č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím
(dále jen „Zákon”) a vsouladu a Za podmínek Stanovených vzákoně je povinen tuto
Smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo Z ní vyplývající Zveřejnit. Informace, které
je povinen objednatel Zveřejnit, Se nepovažují Za obchodní tajemství ve smyslu
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ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku ani Za důvěrný údaj nebo
Sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského Zákoníku. Podpisem této
Smlouvy dále bere Zhotovitel na vědomí, že smlouva bude Zveřejněna na Portálu veřejné
správy vRegistru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o
registru Smluv).

3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni Zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech, o
nichž se dozvěděli při výkonu sjednané činnosti a které v Zájmu správce osobních údajů
nelze Sdělovatjiným osobám.

4. Zhotovitel i objednatel jsou povinni Zdržet Se jednání, které by mohlo vést ke střetu
oprávněných Zájmů Zhotovitele či objednatele Se Zájmy osobními, Zejména nebudou
Zneužívat informací nabytých vsouvislosti svýkonem sjednané činnosti ve prospěch
vlastni či někoho jiného.

5. Zhotovitel i objednatel Se dále Zavazují nakládat S Osobními údaji subjektů údajů,
Zejména zaměstnanců, obchodních partnerů a Zákazníků, jakož S Osobními údaji jiných
třetích osob, S nimiž přijdou do styku, plně v Souladu S Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném Znění.
Zhotovitel i Objednatel jsou Zejména povinni Zachovávat mlčenlivost o těchto údajích,
dále pak zajistit vhodným Způsobem bezpečnostní, technická a organizační Opatření dle
článku 32 Obecného nařízení. Zhotovitel i objednatel jsou dále povinni okamžitě Si
vzájemně sdělit jakékoliv podezření Znedostatečného Zajištění osobních údajů nebo
podezření Z neoprávněného využití osobních údajů neoprávněnou osobou.

6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni na požádání spolupracovat S dozorovým úřadem při
plněníjeho úkolů.

7. Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno Za porušení
smlouvy. Objednatel plně odpovídá Zhotoviteli Za škodu, kterou by mohl Způsobit
Zaviněným porušením této povinnosti. Zhotovitel plně odpovídá objednateli Za škodu,
kterou by mohl Způsobit Zaviněným porušením této povinnosti.

8. Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení Smluvního vztahu.
9. Nebude-li v případě Zaslání písemnosti druhé Straně doporučeným dopisem na adresu

uvedenou vZáhlaví této smlouvy na této adrese Zásilka úspěšně doručena či převzata
oprávněnou osobou Smluvní Strany nebo bude-li tato Zásilka vyzvednuta a držitel
poštovní licence doporučenou Zásilku vrátí Zpět, bude považováno Za úspěšné doručení
Se všemi právními následky pátý den prokazatelného odesílání zásilky druhou Stranou.

10. Zhotovitel není oprávněn postoupit či Zastavit pohledávky vzniklé na Základě této
smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu objednatele.
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XI.

Závěrečná ustanovení

Pokud nebylo v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí Se právní poměry účastníků,
příslušnými ustanoveními Občanského Zákoníku v platném Znění.

Změna nebo doplnění této Smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané
oprávněnými Zástupci obou Smluvních Stran.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a
každá Strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o
Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňovánítěchto Smluv a o registru
Smluv.

Smluvní Strany prohlašují, Že tato Smlouva byla Sepsána podle jejich skutečné a
Svobodné vůle. Smlouvu přečetly, S jejím obsahem Souhlasí, ujednání obsažená v této
Smlouvě považují Za ujednání Odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého
obchodního Styku, na důkaz čehož připojuji vlastnoruční podpisy.

Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. l - Technické Zadání

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

VBrně dne: 4577“ 7714479 V Brně dne: 26.11.2024
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