



GYMNAZIUM ČESKÝ BROD

Vítězná 616, 282 01 Český Brod, Czech Republic, tel.+fax 00420 321 622 347,

e-mail info@gcbrod.cz, URL www.gcbrod.cz

Smlouva o dílo

Vilém Šebesta



ICO 46374884

na straně jedné (dále jen „**zhotovitel**“)

a

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616



ICO 48665967

na straně druhé (dále jen „**objednatel**“)

I. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí provést stavební práce s názvem „Výměna PVC uč. 21“ spočívající v rozsahu prací určeném nabídkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem stávající podlahy a prostory ve kterých bude oprava prováděna a jeho nabídka zahrnuje všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné pro provedení díla a/nebo je měl či mohl na základě osobní prohlídky zhotovitel předvídat.

II. Čas plnění

Zhotovitel provede pro objednatele dílo v termínu od 10. 12. 2024 do 20. 12. 2024.

Dílo se považuje za dokončené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno řádně a včas v souladu se smlouvou o dílo a je předána dokumentace k užívání díla. V tomto případě se bude považováno za předání díla vystavení faktury na straně zhotovitele. Na straně objednatele se považuje převzetí díla bez výhrad a vad dnem uhrazení faktury.

III. Cena díla

Právo na zaplacení ceny díla vzniká, pokud je bez vad a nedodělků dokončeno a předáno. Cena za provedené dílo je nabídky zhotovitele 73 640 Kč bez DPH, DPH v zákonné výši 21% 15 464 Kč, cena celkem včetně DPH 89 104 Kč.

Práce budou fakturovány po provedení díla. Splatnost faktury se stanoví na 30 dní od jejího doručení. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, pokud není v tomto článku výslovně stanoveno jinak.

IV. Způsob provedení díla

Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Případné nedodělky a vady budou projednány a napraveny před uhrazením faktury.

V. Povinnost zhotovitele

Zhotovitel je povinen informovat předem objednatele o dokončení díla a termínu jeho předání. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen průběžně informovat o způsobu provádění díla a plnění termínů.

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla a po jeho skončení uklidit veškeré odpady, nespotřebované materiály a jiné zbytky po své činnosti spojené s prováděním díla.

Zhotovitel je povinen provádět dílo sám, využití subdodavatele je možné jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla, když je povinen odstranit zjištěné nedostatky na způsobu provádění díla bez zbytečného odkladu.

VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá účinnosti dnes podpisu smluvními stranami.

Smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými podepsanými dodatky.

Tato smlouva se řídí právem České republiky. Strany smlouvy prohlašují, že všechny případné spory z této smlouvy budou nejprve řešeny smírnou cestou.

Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Vzájemné vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. ve znění platných zákonů (Občanský zákoník). 6) Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.


V Českém Brodě dne 27 -11- 2024



GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD



IČO: 48665967



VILÉM ŠEBESTA



Stavební a podlahářské práce

IČO-46374884

Gymnázium Český Brod
Mgr. Jiří Krčmář

20.11.2024

Výměna PVC.

PVC Fatrafol Amos 87	72 m2 x445 Kč	32 040,00 Kč
Osب deska 12 mm	50 ks x 280 Kč	14 000,00 Kč
Soklová lišta	36 mb x 35 Kč	1 260,00 Kč
Montáž desek	69 m2 x180Kč	12 420,00 Kč
Lepidlo Bralep	2 ks x 1250 Kč	2 500,00 Kč
Pokládka lina lepením	69 m2 x 90 Kč	6 210,00 Kč
Svařování lina	46 mb x 40 Kč	1 840,00 Kč
Lištování soklu	34 mb x 55 Kč	1 870,00 Kč
Doprava		<u>1 500,00 Kč</u>
Celkem		73 640,00 Kč
DPH 21%		<u>15 464,00 Kč</u>
Cena celkem		89 104,00 Kč

