

SMLOUVA O DÍLO

na stavební práce

Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Kód akce: A1368

č. KOH/Se/177/2017

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických:

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen **objednatel**)

a

I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r. o.)

Drážďanská 856/74 B

40007 Ústí nad Labem

IČO: 41327331

DIČ: CZ41327331

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 646

Zastoupena: Danielem Příbylem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických:

[REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“):

I. DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

Smlouva o dílo je uzavírána na základě nabídky zhotovitele, která byla v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů“, kód akce A1368, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla podle této smlouvy je zhotovení díla v rozsahu nabídky zhotovitele a v souladu s projektovou dokumentací, viz článek III. této smlouvy o dílo, v souladu s podmínkami účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy a všemi dotčenými právními předpisy v účinném znění, zejména stavebním zákonem a dalšími právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na předmětné stavební práce a předpisy prováděcími a souvisejícími, a to na své náklady a nebezpečí (dále jen „dílo“).

Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, související s jeho realizací, bez kterých by nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality. V realizaci díla jsou zahrnuty činnosti na provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla.

Předmětem plnění je obnova komunikace zajišťující propojení stávající komunikační sítě s obslužnou komunikací břehové linie. Stavba se nachází v bývalém lomu Ležáky, v oblasti mezi jeho jižními a jihozápadními svahy a břehovou linií jezera Most.

Stavba je rozčleněna na čtyři úseky, viz Projektová dokumentace, výkres č. C.2. - Situace:

OK3 - 508 m,

OK3a - 295 m,

OK6 - 1100 m,

OK7 - 200 m.

Celková délka komunikace (součet m všech 4 jejích úseků) činí 2 103 m. Šíře každého úseku bude 3 m.

Technické řešení

Obnova komunikací spočívá v úpravě jejich povrchu, respektive povrchového krytu komunikací. Povrch stávající komunikace bude srovnán a zhutněn. Vzniklá pláň bude zhutněna na min. modul přetvárnosti $E_{def2} = 30$ MPa., poté se provede asfaltobetonová vrstva s vysokým obsahem R-materiálu strojně pokládaná za horka (viz popis níže).

Odvodnění komunikace je zabezpečeno jejími podélnými a příčnými sklony, kterými jsou povrchové vody svedeny k okraji komunikace do stávající zeleně.

Typ skladby pro obslužné komunikace

Asfaltobetonová vrstva s vysokým obsahem

R-materiálu strojně pokládaná za horka	80 mm	
Postřík infiltrační Asf.	PSI	0,50 kg/m ² ČSN EN 13808
Zhutněná pláň		$E_{def2} = 30$ MPa.

Celkem 80 mm

Bližší vymezení předmětu plnění je dáno projektovou dokumentací stavby, viz článek III. této smlouvy o dílo, a soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

III. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

1. Projektovou dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů“ zpracovanou společností RELIEF PROJECTS, s.r.o., IČO 28674723, Obrnice 228, 435 21 Obrnice, v únoru 2017 pod zakázkovým číslem 2017-002, obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení v elektronické podobě na CD.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této smlouvy.

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 30. června 2018**

Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro ukončení a předání předmětu díla se automaticky prodlužuje o příslušný počet dnů prodlení objednatele s uveřejněním smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dle čl. XVIII. odstavce 6. této smlouvy o dílo.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Navrhovaná stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu PKÚ, s. p. - p. č. 142/1, 142/260, 142/261, 142/295, 142/311 v k. ú. Most I a p. č. 186/2 v k. ú. Kopisty, a dále na p. č. 142/60 v k. ú. Most I ve vlastnictví Statutárního města Most.

Obec: Most

Kód obce: CZ0425567027

Kraj: Ústecký kraj

Předmětné území je součástí dobývacího prostoru Most.

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny zhotovitele uvedené v nabídce zhotovitelem podané do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a činí:

Cena celkem bez DPH

1 596 824,26 Kč

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedené v článku VI. této smlouvy a zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této smlouvě, podepsaný statutárními zástupci obou smluvních stran.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. bodu 3. tohoto článku), vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce, v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku VI. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přijímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem pokutovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplnit a přiznat objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
 - název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
 - název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se smlouvou o dílo,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - předmět faktury, číslo smlouvy o dílo s uvedením lokality,
 - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
 - sazbu daně a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
 - razítko a podpis zhotovitele,
 - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku stavby, zjišťovací protokol (předávací protokol).
7. Faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A1368) uvedený v záhlaví smlouvy o dílo. Tento kód musí být uveden současně na soupisu skutečně provedených prací a dodávek a na zjišťovacím (předávacím) protokolu. Nebude-li kód akce uveden na faktuře, soupisu skutečně provedených prací a dodávek a zjišťovacím (předávacím) protokolu, nebude faktura proplacena a bude vrácena.
8. Splatnost vystavovaných faktur se sjednává na **třicet** dnů ode dne doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.
11. Pro úhradu smluvních pokut dle článku VIII. této smlouvy o dílo platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.
12. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, apod.), při neprovedení díla zhotovitelem dle smlouvy o dílo a při každém zjištěném a prokázaném porušení kvality díla zhotovitelem činí smluvní pokuta 10 000,00 Kč.
2. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku IV. této smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla uvedené v článku VI. této smlouvy o dílo.
3. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.

IX. LHŮTA PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

K předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo.

Objednatel vyrozumí zhotovitele o lhůtě předání staveniště min. 3 dny předem, pokud se nedohodnou jinak.

X. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro plnění díla, např. územní rozhodnutí, stavební povolení, interní předpisy, atd.
2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

XI. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a po dohodě s objednatelem.
2. Zabezpečení zařízení staveniště bude provedeno zhotovitelem v souladu s platnou legislativou.
3. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
4. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.
5. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
6. Energie budou zabezpečovány pomocí mobilních zařízení. V případě možnosti napojení na inženýrské sítě, všechna případná odběrová místa, určená pro staveništní odběry, budou opatřena měřicím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené smlouvy s majitelem daného odběrného místa.

7. Pro účely výstavby bude voda na stavbu dovážena v cisternách zhotovitelem stavby, v žádném případě nebude využívána voda z jezera Most.
8. Splaškové vody budou jímány v mobilních chemických WC.

XII. LHŮTA PRO ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO VYKLIZENÍ PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

XIII. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

1. Jedná se o prostor bývalého lomu, proto pro něj platí zpracovaná dokumentace: dopravní řád, havarijní plán lomu Ležáky - Most. Uvedená dokumentace bude nedílnou součástí předání staveniště.
2. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění předmětu díla ve vztahu k zajištění bezpečnosti patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel a zhotovitel se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavební práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, viz článek III. této smlouvy.
5. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem odpovědných osob, které budou odpovídat za provádění stavby, kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu díla a za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu díla.
6. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu stavebních prací, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem a pořádek v místě plnění VZ.
7. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanovené lhůtě.
8. Nejpozději do lhůty předání staveniště objednatelem zhotoviteli, předloží zhotovitel objednateli zpracovaný technologický postup na základě projektové dokumentace pro provádění stavby, k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
9. Postup prací bude před jejich zahájením stavby konzultován zhotovitelem s určeným zástupcem objednatele.

10. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací, zařízení, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu díla a jejich následné uvedení do původního stavu.
11. Zhotovitel je povinen s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel se stává původcem odpadů v souvislosti s plněním předmětu díla se všemi povinnostmi původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
13. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
14. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
15. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést stavební deník dle přílohy č. 9 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu veřejné zakázky. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.
16. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.
17. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.
18. Zhotovitel na závěr zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby ve formátu *dgn a *pdf, kterou předá objednateli v souladu s článkem XIV. této smlouvy o dílo.

XIV. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a XIII., a to ve stanovené lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelům nejpozději v den uvedený v článku IV. smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné pro přejímací řízení.

3. Zhotovitel nejpozději v rámci předání díla předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., jejíž součástí bude zhotovitelem průběžně pořizovaná fotodokumentace zachycující veškeré milníky výstavby, nedohodne-li se s objednatelem na dřívější lhůtě předání. Současně nejpozději v rámci předání díla předá zhotovitel objednateli potvrzení o nakládání a likvidaci odpadů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce, nedohodne-li se s objednatelem na dřívější lhůtě předání.
4. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá objednateli dílo formou přijímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této smlouvy o dílo, a vyhotoví předávací protokol „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 5 dnů předem.
5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
 - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí,
 - b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. bodu 2. smlouvy o dílo za nesplnění lhůty uvedené v článku IV. smlouvy o dílo. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vada nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.
6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. bodu 2. smlouvy o dílo pro nesplnění lhůty uvedené v článku IV. smlouvy o dílo a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.
8. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.
9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli v souladu s článkem VII. cenu za provedení díla uvedenou v článku VI., bodě 1. této smlouvy.

XV. ZÁSADY KONTROLY ZHOTOVITELEM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě plnění zakázky z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Provádění prací bude objednatel průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hraří zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat.

Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje lhůta sjednaná pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se smlouvou o dílo. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel respektovat okamžitě.
4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XVI. POČÁTEK BĚHU A DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v předávacím protokolu „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaném zástupci obou smluvních stran.

XVII. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
2. Na provedení díla se budou podílet tyto poddodavatelé:
 - REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o., Velká Hradební 3111/52, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25041738, DIČ: CZ25041738 - práce mechanizací,
 - HERKUL a.s., č.p. 228, 435 21 Obrnice, IČO: 25004638, DIČ: CZ25004638 - práce finišerem,
 - Geodézie-GON spol. s r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27270823, DIČ: CZ27270823 - geodetické práce.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
4. Změna v osobě poddodavatele podléhá předchozímu souhlasu objednatele. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, pak v případě změny v osobě takového poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového poddodavatele. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobě poddodavatele v případě, že nový poddodavatel nedisponuje kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

XVIII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou smlouvu o dílo ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od smlouvy o dílo kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení smlouvy o dílo z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od smlouvy o dílo povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od smlouvy o dílo pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od smlouvy o dílo, pokud se nedohodnou jinak.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle, ke zhotovení díla.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné ke zhotovení díla. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů od uzavření této smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění zhotovitele zaslat tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
7. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy o dílo byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve smlouvě o dílo výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
8. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.
9. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své interní předpisy týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie v daném místě plnění předmětu díla a zhotovitel se zavazuje tyto předpisy dodržovat.
10. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění předmětu díla.
11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu díla svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění předmětu díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

12. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností. Pojistná smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu provádění díla. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodního případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

XIX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou o dílo, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s uzavíranou smlouvou o dílo a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.
3. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této smlouvy o dílo slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto smlouvou o dílo výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou o dílo budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato smlouva o dílo může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této smlouvy o dílo, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv.

11. součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr
- Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne 11. 7. 2017

V Ústí nad Labem dne 17. 7. 2017

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

(objednatel)

Daniel Příbyl
jednatel
I S T A R, společnost s ručením omezeným
(spol. s r.o.)
(zhotovitel)

Příloha č. 1

ke Smlouvě o dílo na stavební práce
Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů
Kód akce: A1368

č. KOH/Se/177/2017

Oceněný soupis prací s výkazem výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: V1117-002

Stavba: PKÚ - Obnova obslužných komunikaci J a JZ svahů

JKSO:

Místo: Jezero Most

CZ-CPV: 45233223-8

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

IČ: 28674723

DIČ: CZ28674723

Zpracovatel:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

IČ: 28674723

DIČ: CZ28674723

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 596 824,26

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 596 824,26

Cena bez DPH

v

CZK

1 596 824,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: V1117-002

Stavba: PKÚ - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Místo: Jezero Most

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor

Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 596 824,26	1 596 824,26
OK 3	Úsek OK 3 - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů	384 689,36	384 689,36
OK 3 a	Úsek OK 3 a - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů	225 488,90	225 488,90
OK 6	Úsek OK 6 - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů	832 162,00	832 162,00
OK 7	Úsek OK 7 - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů	154 484,00	154 484,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 596 824,26	1 596 824,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Objekt: OK 3 - Úsek OK 3 - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

JKSO:

Místo: Jezero Most

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Bude stanoven na základě VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

IČ: 28674723

DIČ: CZ28674723

Zpracovatel:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

IČ: 28674723

DIČ: CZ28674723

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

379 689,36

Ostatní náklady

5 000,00

Cena bez DPH

384 689,36

Cena bez DPH

v CZK

384 689,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Objekt: OK 3 - Úsek OK 3 - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Místo: Jezero Most

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor

Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ

Zpracovatel:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	379 689,36
HSV - Práce a dodávky HSV	379 689,36
1 - Zemní práce	17 922,24
5 - Komunikace pozemní	361 767,12
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	5 000,00
Zařízení staveniště	5 000,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	384 689,36

ROZPOČET

Stavba: PKÚ - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Objekt: OK 3 - Úsek OK 3 - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Místo: Jezero Most

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor

Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ

Zpracovatel:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

379 689,36

HSV - Práce a dodávky HSV

379 689,36

1 - Zemní práce

17 922,24

1	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním 508,00*3,00	m2	1 524,000 1 524,000	11,76	17 922,24
---	---	-----------	---	----	------------------------	-------	-----------

5 - Komunikace pozemní

361 767,12

2	K	564920080-R	Asfaltbetonová vrstva s vysokým obsahem R- materiálu pokládaná za horka tl. 80 mm 508,00*3,00	m2	1 524,000 1 524,000	221,26	337 200,24
3	K	573110000-R	Postřík živičný infiltrační z asfaltu množství 0,50 kg/m2 508,00*3,00	m2	1 524,000 1 524,000	16,12	24 566,88

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Objekt: OK 3 a - Úsek OK 3 a - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

JKSO:

Místo: Jezero Most

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Bude stanoven na základě VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

IČ: 28674723

DIČ: CZ28674723

Zpracovatel:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

IČ: 28674723

DIČ: CZ28674723

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

220 488,90

Ostatní náklady

5 000,00

Cena bez DPH

225 488,90

Cena bez DPH

v CZK

225 488,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Objekt: OK 3 a - Úsek OK 3 a - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Místo: Jezero Most

Datum:

27. 2. 2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor Projektant:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ

Zpracovatel:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	220 488,90
HSV - Práce a dodávky HSV	220 488,90
1 - Zemní práce	10 407,60
5 - Komunikace pozemní	210 081,30
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	5 000,00
Zařízení staveniště	5 000,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	225 488,90

ROZPOČET

Stavba: PKÚ - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Objekt: OK 3 a - Úsek OK 3 a - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Místo: Jezero Most

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor

Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ

Zpracovatel:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

220 488,90

HSV - Práce a dodávky HSV

220 488,90

1 - Zemní práce

10 407,60

1	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním 295,00*3,00	m2	885,000	11,76	10 407,60
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

5 - Komunikace pozemní

210 081,30

2	K	564920080-R	Asfaltobetonová vrstva s vysokým obsahem R- materiálu pokládaná za horka tl. 80 mm 295,00*3,00	m2	885,000	221,26	195 815,10
3	K	573110000-R	Postřík živičný infiltrační z asfaltu množství 0,50 kg/m2 295,00*3,00	m2	885,000	16,12	14 266,20

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Objekt: OK 6 - Úsek OK 6 - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

JKSO:

Místo: Jezero Most

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel:

Palíivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Bude stanoven na základě VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

IČ: 28674723

DIČ: CZ28674723

Zpracovatel:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

IČ: 28674723

DIČ: CZ28674723

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

822 162,00

Ostatní náklady

10 000,00

Cena bez DPH

832 162,00

Cena bez DPH

v CZK

832 162,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Objekt: OK 6 - Úsek OK 6 - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Místo: Jezero Most

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor Projektant:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ

Zpracovatel:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	822 162,00
HSV - Práce a dodávky HSV	822 162,00
1 - Zemní práce	38 808,00
5 - Komunikace pozemní	783 354,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	10 000,00
Zařízení staveniště	10 000,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	832 162,00

ROZPOČET

Stavba: PKÚ - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Objekt: OK 6 - Úsek OK 6 - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Místo: Jezero Most

Datum:

27. 2. 2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor
Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ

Projektant:
Zpracovatel:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.
RELIEF PROJECTS, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							822 162,00
HSV - Práce a dodávky HSV							822 162,00
1 - Zemní práce							38 808,00
1	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním 1100,00*3,00	m2	3 300,000 3 300,000	11,76	38 808,00
5 - Komunikace pozemní							783 354,00
2	K	564920080-R	Asfaltobetonová vrstva s vysokým obsahem R- materiálu pokládaná za horka tl. 80 mm 1100,00*3,00	m2	3 300,000 3 300,000	221,26	730 158,00
3	K	573110000-R	Postřík živičný infiltrační z asfaltu množství 0,50 kg/m2 1100,00*3,00	m2	3 300,000 3 300,000	16,12	53 196,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů
Objekt: OK 7 - Úsek OK 7 - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

JKSO:
Místo: Jezero Most

CC-CZ:
Datum: 27. 2. 2017

Objednatel:
Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:
Bude stanoven na základě VŘ

IČ:
DIČ:

Projektant:
RELIEF PROJECTS, s.r.o.

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Zpracovatel:
RELIEF PROJECTS, s.r.o.

IČ: 28674723
DIČ: CZ28674723

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	149 484,00
Ostatní náklady	5 000,00
Cena bez DPH	154 484,00

Cena bez DPH v CZK 154 484,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PKÚ - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů
Objekt: OK 7 - Úsek OK 7 - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů
Místo: Jezero Most Datum: 27. 2. 2017
Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor Projektant: RELIEF PROJECTS, s.r.o.
Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ Zpracovatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	149 484,00
HSV - Práce a dodávky HSV	149 484,00
1 - Zemní práce	7 056,00
5 - Komunikace pozemní	142 428,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	5 000,00
Zařízení staveniště	5 000,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	154 484,00

ROZPOČET

Stavba: PKÚ - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Objekt: OK 7 - Úsek OK 7 - Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů

Místo: Jezero Most

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. , středisko Kohinoor Projektant:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

Zhotovitel: Bude stanoven na základě VŘ

Zpracovatel:

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

149 484,00

HSV - Práce a dodávky HSV

149 484,00

1 - Zemní práce

7 056,00

1	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním 200,00*3,00	m2	600,000 600,000	11,76	7 056,00
---	---	-----------	---	----	--------------------	-------	----------

5 - Komunikace pozemní

142 428,00

2	K	564920080-R	Asfaltobetonová vrstva s vysokým obsahem R- materiálu pokládána za horka tl. 80 mm 200,00*3,00	m2	600,000 600,000	221,26	132 756,00
3	K	573110000-R	Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 0,50 kg/m2 200,00*3,00	m2	600,000 600,000	16,12	9 672,00

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

Příloha č. 2

ke Smlouvě o dílo na stavební práce
Obnova obslužných komunikací J a JZ svahů
Kód akce: A1368

č. KOH/Se/177/2017

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA PROVEDENÉ STAVEBNÍ PRÁCE DLE PŘEDMĚTU DÍLA

**Zjišťovací protokol na provedené stavební práce dle předmětu díla
č. X**

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: xxxx Počet příloh: X

Zhotovitel: IČO: XXXXX DIČ: CZXXXX

Název a sídlo: XXXXXXXXXXXXX

Objednatel: IČO 00007536 DIČ CZ00007536

Název a sídlo: Paličový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbavická 2
403 39 Chlumec

č. smlouvy o dílo objednatele: XXXXXXXX

č. smlouvy o dílo zhotovitele: XXXXXXXX

Název smlouvy o dílo: XXXXXXXX

Místo plnění: XXXXXXXXXXXX Číslo zakázky: XXX

Celková cena díla bez DPH: 3 850 000,00 Kč

Kód akce: XXXX

Odsouhlasené údaje

Finanční objem v příslušném roce : 1 600 000,- Kč	Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková provedenost od zahájení stavby	Zbývá k dokončení celé stavby
Stavební práce-dokončené	2 350 000,00 Kč	580 000,00 Kč	580 000,00 Kč	2 930 000,00 Kč	920 000,00 Kč
Celkem k úhradě		580 000,00 Kč	580 000,00 Kč		

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy prací dle smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem

Za zhotovitele :XXXXXXXXX

Podpis :

Za objednatele:XXXXXXXXX

Podpis :

Dne :XXXXX

Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené stavební práce dle předmětu díla

Finanční objem
v příslušném roce:
1 500 000,- Kč

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních prací, které budou realizovány v příslušném roce dle smlouvy o dílo (například pro rok 2012).

Celkem od zahájení stavby
do konce předchozího měsíce
příslušného roku

Jedná se o celkový finanční objem stavebních prací od zahájení (např. květen 2011) do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci (např. fakturace je za měsíc červenec 2012, celková částka bude za období květen 2011 až červen 2012).

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce (např. červenec 2012).

Od zahájení v příslušném roce
do konce sledovaného měsíce

Celková finanční částka za provedené stavební práce za celé kontrované období v kalendářním roce.

Celková prostavěnost od
zahájení stavby

Celkový finanční objem za realizaci stavby od zahájení (např. květen 2011) do posledního fakturovaného měsíce (např. červenec 2012).

Zbývá k dokončení celé stavby

Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy o dílo a celkové finanční částky za již provedené stavební práce.