



Dodavatel

MASTERPLAN projektanti, s.r.o.
Jihlavská 807
Humpolec, 39601
Česko

IČO: 08232571
DIČ: CZ08232571

Plátce DPH
Spisová značka: C 28909, Krajský soud v Českých Budějovicích

Odběratel

Město Humpolec
Horní náměstí 300
Humpolec, 39601
Česko

IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266

Datum vystavení: 03. 12. 2024
Datum platnosti: 13. 12. 2024

Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na komplexní projekční a obstaravatelské služby pro projekt:

Dětská skupina Hněvkovice - ZSPD / DČOV

Název položky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
Revize PD DPS - doplnění DČOV	1	Kč	48 000 Kč	48 000 Kč	21,00%	58 080 Kč
Revize položkového rozpočtu	1	Kč	16 000 Kč	16 000 Kč	21,00%	19 360 Kč
Obstarání stanovisek DOSS / správců sítí, zajištění stavebního povolení	1	Kč	13 000 Kč	13 000 Kč	21,00%	15 730 Kč
					Celkem bez DPH	77 000 Kč
					DPH 21%	16 170 Kč
					Celkem	93 170 Kč

Řešený rozsah projektu

- Revize projektu pro provedení stavby DS Hněvkovice - změna na DČOV

Stupeň zpracování

- Dokumentace pro provedení stavby
- Obstaravatelská činnost

Rozsah a forma odevzdání

- Dokumentace pro provedení stavby - 4x tištěné paré + digitálně ve formátu PDF odkazem ke stažení z datového uložště MASTERPLAN

Fakturační model

- 100% z celkové ceny Díla po dokončení PD vč. zapracovaných připomínek DOSS při předání na stavební úřad (zahájení řízení).

Splatnost faktur 14 dní.

Termínový předpoklad (odhad)

- Zahájení práce - 1.2.2025
- Dokončení PD - 02/2025



- Obstarání DOSS - 04/2025 (odhad!)
- Získání stavebního povolení - 07/2025 (odhad!)

Obsahem cenové nabídky není

- Jiné než vysloveně uvedené činnosti a práce
- Správní poplatky

MASTERPLAN tým

- Ing. Zdeněk Hulínský - hlavní inženýr projektu (MASTERPLAN)
- Ing. Ondřej Říha - projektant (MASTERPLAN)
- Ing. Libuše Strejčková - projektant (MASTERPLAN)
- Ing. Milena Brídová - inženýring (MASTERPLAN)

