

SMLOUVA O DÍLO
na stavbu s názvem:
„Oprava části komunikace Preláta, Praha 6 – Přední Kopanina“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

OBJEDNATEL

č. smlouvy u objednatele:

Městská část Praha – Přední Kopanina

Hokešovo nám. 193, 164 00 Praha – Přední Kopanina

IČ: 00241571

DIČ: CZ00241571

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2000703389/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Karel Kyzek, starosta

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Mgr. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ
(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL

č. smlouvy u zhotovitele:

RENEX s.r.o.

Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6

Registrace: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 106996

IČ: 27241556

DIČ: CZ27241556

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 140134369/0800

Telefon: +420 602854930

e-mail: renexsro@seznam.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Peter Ploštica, jednatel

Tomáš Vászondi, jednatel

Ing. Robert Iványi, jednatel

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Tomáš Vászondi, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. 1

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dílem podle této smlouvy je provedení stavby v k.ú. Přední Kopanina s názvem zakázky
„Oprava části komunikace Preláta, Praha 6 – Přední Kopanina“

2. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je specifikován v soupisu prací (příloha č. 1).

Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. **Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést funkční dílo dle článku 1 této smlouvy.** Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo ukončené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 4 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebná oprávnění k podnikání a vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.
3. Zhotovitel provede fotografickou dokumentaci stavu přebíraného staveniště, jež v elektronické podobě nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí staveniště zašle objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla včetně odpovídajících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, ČSN, OTP a TP pro výstavbu.

Při provádění prací budou dodržovány podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí dle platné legislativy. Zhotovitel zajistí pro své pracovníky potřebné ochranné pomůcky.

5. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci díla dle této smlouvy o dílo.

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec díla („*Vícepráce*“), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.

V případě, že některé práce a dodávky, které jsou dle smlouvy součástí díla, nebudou realizovány nebo jejich rozsah bude menší, než je uvedeno množství ve výkazu výměr („*Méněpráce*“), bude jejich cena odpočtena z ceny za dílo ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

Drobné změny a upřesnění díla, které nejsou vícepracemi nebo méněpracemi, a které nemají vliv na cenu a termín plnění nebo kvalitu díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny provést bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně úklidu staveniště, a to v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do dne předání staveniště až do doby převzetí díla objednatelem.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na odpovědnost za škody ve výši min. 5 mil. Kč, které by při plnění díla nebo v souvislosti s ním způsobil objednateli nebo třetím osobám a doklad o pojištění je přílohou č. 3 této smlouvy.
8. Dílo je dokončené, nemá-li vady, je provedeno v požadované kvalitě a rozsahu, v souladu s touto smlouvou, je schopné plnit požadovanou funkci a předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo nejpozději v termínu podle čl. III. odst. 1. této smlouvy. Zhotovitel předá současně s dílem stavební deník, záruční listy, poskytuje-li výrobce záruku na použité materiály a komponenty.

Zhotovitel je povinen vyklidit prostory a prostranství, kde se dílo provádělo, do dne předání díla, na své náklady, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště, části pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí zadávací dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést v rámci dokončení díla do předchozího stavu. V opačném případě se má za to, že dílo není způsobilé k převzetí.

ČI. 3 CENA ZA DÍLO

V souladu s nabídkou zhotovitele se smluvní strany dohodly na ceně za provedení díla (dále „Cena za dílo“) **979.582,20,- Kč bez DPH.**

Cena díla je zpracována v souladu s cenovými předpisy (zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění.

Cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná, kterou není možné překročit, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení díla

Výše ceny za dílo byla smluvními stranami dohodnuta dle úplného a závazného položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy, jehož úplnost zhotovitel zaručuje.

Úprava výše ceny za dílo je možná jen v případě víceprací nebo méněprací dle čl. 2, odst. 5 až 8 smlouvy.

ČI. 4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
2. Úhrada díla bude prováděna na základě daňového dokladu – faktury, jejichž přílohami bude soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění a předávací protokol, vše potvrzené oprávněným zástupcem objednatele.
3. Fakturace bude proplacena do výše 90% z provedených prací s tím, že zbylých 10% může být proplaceno až po dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků. V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v již odsouhlaseném soupisu skutečně provedených prací, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede,

v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží doba 5 pracovních dnů k posouzení správnosti takto opraveného soupisu. Tato lhůta se nepovažuje za prodlení v placení.

4. Daňový doklad – dílčí faktury za provedené práce budou zhotovitelem vystaveny vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce až do výše 90%. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí díla.
5. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících užívání zadavatelem.
6. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací s přičtením případných víceprací a odečtením méněprací.
7. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

Čl. 5

TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 1 této smlouvy **do 120 kalendářních dnů** od předání staveniště. Samotná realizace díla pak bude trvat **maximálně 30 dnů** v návaznosti na vhodné klimatické podmínky.

Předpokládaný termín předání staveniště : 5.2. 2025

Čl. 6

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Záruka za jakost díla je sjednána na dobu **36 měsíců** od data protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.

Čl. 7

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám s horní hranicí pojistného plnění ve výši alespoň ceny díla za každou pojistnou událost.

Čl. 8

PORUŠENÍ SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ - SANKCE

1. V případě nedodržení termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3 odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. O tuto částku mu bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši

1000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele se stanovuje úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode dne jejich písemného uplatnění oprávněnou stranou a jejich úhrada nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností.

Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou

Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

Čl. 9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky. Na části neupravené touto smlouvou se vztahují zejména ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 455/1991 Sb. a zák. č. 121/2000 Sb., všechny v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Ve vztahu k oborovým a profesním náležitostem plnění této smlouvy platí zejména ustanovení novely stavebního zákona zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění a ve znění prováděcích předpisů.

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.

V případě rozporu mezi zněním příloh smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy.

2. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou vzestupnou řadou číslovaných dodatků smlouvy a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2, písm. E) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Zhotovitel tímto potvrzuje, že všechny další dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, avšak nejsou se smlouvou neoddělitelně spojeny ani nejsou přílohou smlouvy, před podpisem této smlouvy převzal.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací


Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Praze dne 2.12.2024

V Praze dne 2.12.2024

Za objednatele

Za zhotovitele



Karel Kyzek
starosta



Ing. Peter Ploštica
jednatel
RENEX s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava části komunikace Preláta , Praha 6 - Přední Kopanina

KSO:
Místo: Přední Kopanina

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

Zadavatel:
MČ Přední Kopanina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Renex s.r.o.

IČ: 27241556
DIČ: CZ27241556

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	979 582,20
Materiál	0,00
Montáž	979 582,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 979 582,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	979 582,20	205 712,26
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 185 294,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Oprava části komunikace Preláta , Praha 6 - Přední Kopanina

Místo: Přední Kopanina

Zadavatel: Uchazeč: Renex s.r.o.

Datum: 16.10.2024

Projektant: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	979 582,20	1 185 294,22
	Oprava části komunikace Preláta , Praha 6 - Přední Kopanina	979 582,20	1 185 294,22
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		979 582,20	1 185 294,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stav:

Oprava části komunikace Přeláta , Praha 6 -Přední Kopanina

KSO:
Místo: Přední Kopanina

CC-CZ.
Datum: 16.10.2024

Zadavatel:
MČ Přední Kopanina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Renex s.r.o.

IČ: 27241556
DIČ: CZ27241556

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	
Materiál	979 582,20
Montáž	0,00
Ostatní náklady	979 582,20
	0,00
Cena bez DPH	979 582,20

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	979 582,20	21,00%	205 712,26
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 185 294,46
-------------------	--------------	---------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava částí komunikace Preláta, Praha 6 - Přední Kopanina

Místo: Přední Kopanina
Zadavatel: MČ Přední Kopanina
Uchazeč: Renex s.r.o.

Datum: 16.10.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Material [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	0,00	979 582,20	979 582,20
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	978 582,20	978 582,20
1 - Zemní práce	0,00	253 918,00	253 918,00
5 - Komunikace pozemní	0,00	541 951,00	541 951,00
8 - Trubní vedení	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00
997 - Přesun sutě	0,00	155 346,00	155 346,00
998 - Přesun hmot	0,00	27 367,20	27 367,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 000,00	1 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	0,00	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	1 000,00	1 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	0,00	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00	0,00	0,00

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **979 582,20**

Stavba: **Oprava části komunikace Preláta, Praha 6 - Přední Kopanina**

Zadavatel: MČ Přední Kopanina
Uchazeč: Renex s.r.o.

Projektant:	0
Zpracovatel:	0

<

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava části komunikace Preláta , Praha 6 - Přední Kopanina

KSO:
Místo: Přední Kopanina

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

Zadavatel:
MČ Přední Kopanina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Renex s.r.o.

IČ: 27241556
DIČ: CZ27241556

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	979 582,20
Materiál	0,00
Montáž	979 582,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	979 582,20
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	979 582,20	205 712,26
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 185 294,46
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Oprava části komunikace Preláta , Praha 6 - Přední Kopanina

Místo: Přední Kopanina

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Renex s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	979 582,20	1 185 294,22
	Oprava části komunikace Preláta , Praha 6 - Přední Kopanina	979 582,20	1 185 294,22
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	979 582,20	1 185 294,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stav

Oprava části komunikace Preláta , Praha 6 -Přední Kopanina

KSO.

Místo

Přední Kopanina

CC-CZ

Datum

16.10.2024

Zadavatel

MČ Přední Kopanina

IČ:

DIČ

Uchazeč

Renex s.r.o.

IČ:

27241556

DIČ

CZ27241556

Projektant

IČ:

DIČ

Zpracovatel

IČ:

DIČ

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

979 582,20

Montáž

0,00

Ostatní náklady

979 582,20

Cena bez DPH

0,00

979 582,20

DPH základní

snižená

Základ daně

979 582,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

205 712,26

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 185 294,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava části komunikace Preláta, Praha 6 - Přední Kopanina

Místo: Přední Kopanina
Zadavatel: MČ Přední Kopanina
Uchazeč: Renex s.r.o.

Datum: 16.10.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód díla - Řeší

1) Náklady ze soupisu prací

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	979 582,20	979 582,20
1 - Zemní práce	0,00	978 582,20	978 582,20
5 - Komunikace pozemní	0,00	253 918,00	253 918,00
8 - Trubní vedení	0,00	541 951,00	541 951,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00
997 - Přesun sutě	0,00	0,00	0,00
998 - Přesun hmot	0,00	155 346,00	155 346,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	27 367,20	27 367,20
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	1 000,00	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	1 000,00	1 000,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00	0,00	0,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

979 582,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba Oprava části komunikace Preláta, Praha 6 - Přední Kopanina

Místo.

Zadavatel.

MČ Přední Kopanina

Uchazeč.

Renex s.r.o.

Datum: 16.10.2024

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genové soustava	
Náklady soupisu celkem										
D	HSV		Práce a dodávky HSV					979 582,20		
D	1		Zemní práce					978 582,20		
1	K	111301111	Sejmout drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	545,000			253 918,00		
PP	Online PSC		Sejmout drnu tl do 100 mm, v jakékoliv ploše https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111301111				194,00	105 730,00	CS ÚRS 2021 02	
4	K	113107322	Odstanění podkladu z kamenná drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pi do 50 m2	m2	165,000			179,00	29 635,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC		Odstanění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o š. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107322							
6	K	113107330	Odstanění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pi do 50 m2	m2	165,000			219,00	36 135,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC		Odstanění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107330							
7	K	113154264	Odstánění živiničného krytí tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pi přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	165,000			119,00	19 635,00	CS ÚRS 2021 02
PP	Online PSC		Odstánění živiničného krytí tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pi přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase							
D	5		Komunikace pozemní					541 951,00		
20	K	564831011	Podklad ze šterkodrté šD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	165,000			158,00	26 070,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC		Podklad ze šterkodrté šD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění š. 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564831011							
21	K	564851011	Podklad ze šterkodrté šD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	545,000			229,00	124 805,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC		Podklad ze šterkodrté šD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění š. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851011							
23	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ACO 11, tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu š do 3 m	m2	165,000			705,00	116 325,00	CS ÚRS 2021 02
PP	Online PSC		Asfaltový beton vrstva ACO 11, tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu š do 3 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134121							
24	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	187,000			368,00	72 556,00	CS ÚRS 2021 02
PP	Online PSC		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567122114							
26	K	577134121	Štrková vrstva, štrk D-32mm, tl 100mm vč.zavalcování	m2	545,000			371,00	202 195,00	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC		Štrková vrstva, štrk D-32mm, tl 100mm vč.zavalcování https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134121							
59	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	167,000			268,00	48 096,00	CS ÚRS 2021 01
PP	Online PSC		Vodorovná doprava suti nebo vybraných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211511							
60	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	167,000			12,00	2 004,00	CS ÚRS 2021 01
PP	Online PSC		Vodorovná doprava suti nebo vybraných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započítat 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211519							
61	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	167,000			198,00	33 068,00	CS ÚRS 2021 02
PP	Online PSC		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611							
62	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	24,000			240,00	5 760,00	CS ÚRS 2021 02
PP	Online PSC		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861							
63	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	167,000			320,00	53 440,00	CS ÚRS 2021 02
PP	Online PSC		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873							
64	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	22,000			580,00	12 960,00	CS ÚRS 2021 02
PP	Online PSC		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875							
D	998		Přesun hmot					27 367,20		
65	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	189,000			105,00	19 845,00	CS ÚRS 2021 01
PP	Online PSC		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111							
66	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živiničným, betonovým do 1000 m	t	189,000			6,80	1 663,20	CS ÚRS 2021 01
PP	Online PSC		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živiničným. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezovanou největší dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191							
67	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živiničným, betonovým ZKD 5000 m	t	189,000			31,00	5 859,00	CS ÚRS 2021 01
PP	Online PSC		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živiničným. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezovanou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 500 m přes 5000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225195							
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					1 000,00		
73	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000			1 000,00		CS ÚRS 2021 02
PP	Online PSC		Dopravní značení na staveništi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034303000							

