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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 12PT-003091 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 
Název veřejné zakázky: 1/23 Třebíč, obchvat - studie FVE

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
Správa Jihlava 1. máje 670/128
Kosovská 10a 703 00 Ostrava, Vítkovice
586 01 Jihlava 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu 
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Správa Jihlava

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem 
na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. 
až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Formát for the Long-term 
Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud 
je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF 
v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je  stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené

IČO: 27788695 
DIČ: CZ27788695 
Kontaktní osoba
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platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby 
ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré 
povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky 
Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele 
se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v 
registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem 
zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto 
objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení 
důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění 
včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použij e přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému 
plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: provedení studie možného osazení FVE v rámci stavebního objektu 
tunelu Borovina, který je součástí stavby „I/23 Třebíč obchvať.

Termín zahájení: 5 týdnů po podpisu objednávky

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Koncept: do 6 týdnů od zahájení

Čistopis: do 3 týdnů od úplných připomínek ke konceptu 

Počet vyhotovení: 2x v tištěné formě + 1x v elektronické formě

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 95 000,- / 114 950,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele posta@rsd.cz.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti,

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto 
objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že 
tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s
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nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech1 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 
nebo v jejich prospěch a

(3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to 
zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné 
poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky je následující příloha: 

Příloha č. 1 -  Cenová nabídka

Za Objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem namšujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU)č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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Cenová nabídka
2024_148 I_23 Třebíč, obchvat studie

FVE
Dodavatel:
ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 
l.m áje 670/128, Ostrava 703 00 
DIČ: CZ27788695

Odběratel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p. 
Kosovská 10a, CZ-58601 JIHLAVA

Předmět nabídky:
Nabízíme Vám zpracování projektové dokumentace dle Vaší poptávky ze dne 6.11.2024.

Zadání:
Pro výstavbu stavby I/23 Třebíč, obchvat bude provedena studie možného osazení FVE v rámci 
této stavby (předpoklad samostatného povolení, ale koordinovaného provedení).
Studie prověří varianty:
Osazení FVE do 10 kW a do 50kW.
Vyvedení FVE do instalace tunelu, nebo samostatného místa připojení.
Vyhodnocení vhodnosti instalace bateriového úložiště v rámci projektu FVE.

Součástí výstupů bude v případě integrace s tunelem popis potřebných úprav. Jednotlivé 
varianty budou obsahovat doporučené hodnoty instalovaného výkonu panelů FVE, doporučené 
hodnoty přetoků do distribuční soustavy, předpoklad roční výroby energie z FVE a základní 
prostorové uspořádání.

Studie bude řešena v rámci rozsahu profese elektro.

Nabídková cena:
Celková cena zakázky 95 000,00 CZK bez DPH.

Studie
POLOŽKA CENA

Studie celkem 95 000,00 CZK
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V cenové nabídce je zahrnuto:
• Dokumentace bude zpracována v rozsahu dle prováděcích vyhlášek a dle platných 

ČSN v době zpracování.
• Elektronická a tištěná expedice do 6 paré.
• Dokumentace bude respektovat požadavky investora.
• Účast na jednáních distanční formou.

Cenová nabídka nezahrnuje:
• Tisk 7 a více paré, nacení se individuálně.
• Variantní řešení nad rámec zadání.
• Zpracování jiných profesních částí. Například pokud umístění FVE vyžaduje řešení 

dopravního napojení, studie definuje požadavky na toto řešení, nezabývá se však 
přesným návrhem této části.

Protiplnění odběratele:
V předstihu před pokynem k počátku zpracování budou odběratelem poskytnuty požadavky na 
technické řešení, má-li nějaké (například požadavky s ohledem na hromadný servis tohoto typu 
instalace).
Na základě pokynu odběratele bude poskytnuta součinnost zpracovatelem stavby 1/23 Třebíč, 
obchvat pro obecné určení maximálního rozsahu pozemků, kde má být posouzena možnost 
osazení FVE. Toto vymezení bude po začátku zpracování studie bráno jako fixní.

Harmonogram:
Konkrétní harmonogram může být předmětem dalšího jednání, obecně:

Počátek zpracování dle pokynu odběratele, nejdříve však 5 týdnů od objednání.
Odevzdání konceptu studie k připomínkám odběratele do 6 týdnů od počátku zpracování. 
Zapracování připomínek do 3 týdnů od poslední obdržené připomínky a pokynu odběratele.

Fakturační podmínky:
Obecně dle podmínek odběratele.

Podmínky pro částečné plnění:
V případě zrušení objednávky ze strany odběratele bude provedena úhrada rozpracovanosti.
V případě přerušení činnosti na dobu delší 3 měsíců z důvodů na straně odběratele bude 
provedena úhrada rozpracovanosti s tím, že obnovení činnosti je  termínově vázáno i na souhlas 
dodavatele.

Nabídku vytvořil:
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