
Věznice Všehrdy – trafostanice a dieselagregát – realizace II, Příloha č. 5 Výzvy 
 

   
    

                    S M L O U V A  O  D Í L O  
 

s názvem „Všehrdy – Trafostanice a dieselagregát – EUA“ 
Č. j.: VS-98902-131/ČJ-2023-800097-VERZAK 

 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „Smlouva“) 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Česká republika – Vězeňská služba České republiky 

se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

IČO: 00212423 

DIČ: CZ 00212423, právnická osoba 

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb. 

za osobu povinnou k DPH 

organizační jednotka Věznice Všehrdy 

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01.12.2021, 

pod č.j.: VS-198366-2/ČJ-2021-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Miroslav Fous,  

ředitel Věznice Všehrdy 

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX 

Adresa pro doručování písemností: 

Česká republika – Vězeňská služba ČR, Věznice Všehrdy, Všehrdy čp. 26, 430 01 Chomutov 

IS DS: z62d44d 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

 

 Elektroprim-Koutník, a.s.  

 - Se sídlem: Baarova 58/3, 140 00 Praha 4 – Michle  

 - zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5510 

 - jejímž jménem jedná Pavel Koutník – předseda představenstva a Adam Koutník – 

místopředseda představenstva  

 - IČ: 25688812  

 - DIČ: CZ25688812 

 - bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

 - č. ú.: XXXXXXXXXXX 

-  IS DS: hvsps5b 

(dále jen „zhotovitel” nebo „Zhotovitel) 

 

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“ nebo „Smlouva“): 

 

II. 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Podklady pro uzavření této smlouvy (dále také „Podklady“) tvoří:  
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a) zadávací dokumentace (dále také „ZD“) k veřejné zakázce s názvem „Všehrdy –  

Trafostanice a dieselagregát“ č. j.: VS-98902-107/ČJ-2023-800097-VERZAK ze dne 8. 

8. 2024 (dále také „VZ“)  

b) nabídka Zhotovitele k VZ podaná dne 13. 9. 2024  

 

V případě zjištěných rozdílů jsou rozhodující příslušné parametry uvedené v ZD. 

 

III.  

Předmět smlouvy 

1. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí  

 1.1. zhotovení díla „Všehrdy – Trafostanice“ dle: 

 (a) Projektové dokumentace pro provedení stavby ze dne 31.1.2024 zhotovené 

společností MONTÁŽE ČAKOVICE. s.r.o., Ke Stadionu 855/22, 196 00 Praha 

9- Čakovice, IČO 48589021, na základě smlouvy o dílo ze dne 8.8.2023 (dále také 

„Projektová dokumentace“ nebo „PD“);  

  (b) Podmínek pravomocného stavebního povolení.  

  (c)  Závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické i 

                 infrastruktury vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části Projektové  

                 dokumentace;  

  (d)  Platných právních předpisů a právně závazných českých a evropských  

                  technických norem (ČSN, EN) upravujících provádění stavebních prací; a 

  1.2.   vypracování následujících dokumentů:  

   (a) projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve  

                 třech vyhotoveních. DSPS bude Objednateli dodána také 1x v elektronické  

                 podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,  

                 pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *xdwg a zároveň     

                 *.pdf;  

   (b) výrobně-dílenské dokumentace (minimálně v úrovni projektu pro provedení  

                 stavby), přičemž výrobně-dílenská dokumentace musí být Objednatelem  

                 odsouhlasena vždy před započetím řešeného celku – zhotovitel prohlašuje, že 

tuto skutečnost zohlednil v Časovém harmonogramu; 

   (c)  závěrečné zprávy o kvalitě provedení stavby, přičemž tato zpráva bude  

                 vypracována ve dvou vyhotoveních a bude obsahovat zejména  

    (i) hodnocení kvality provedení díla;  

    (ii) údaje o provedených zkouškách a revizích a atestech materiálů;  

    (iii) porovnání dosažených parametrů s projektovanými parametry; 

   (d)     pokyny pro provoz a údržbu díla; 
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    (e)   další podklady uvedené v této Smlouvě (např. Časový harmonogram) nebo v PD, 

včetně dokladů nezbytných pro kolaudaci díla. 

1.3. Součástí díla je také: 

 

 a)  realizace všech prací popsaných v PD, dodávka všech materiálů a příslušných  

 zařízení, jejich montáž, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu v rozsahu 

umožňujícím odběr elektrické energie včetně zajištění veškerých revizí a zkoušek, dále 

provedení všech činností souvisejících s řádným dokončením díla, včetně zaškolení 

pracovníků. 

     b)    zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště, včetně odstranění případných škod  

       na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností  

       Zhotovitele, provedení a likvidace dočasných ochranných opatření proti poškození  

       veškerých stávajících konstrukcí, které mají být zachovány a které by mohly být činností  

       Zhotovitele poškozeny; v případě jejich poškození jejich odborná oprava či náhrada,  

       zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení inženýrských sítí během  

       výstavby, veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na    

       ochranu osob a majetku, vč. dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví na  

       pracovišti (BOZP) a vedení povinné dokumentace, odvoz a nezávadná likvidace  

       veškerých odpadů vzniklých při provádění díla v souladu s ustanoveními zákona č.  

       541/2020 Sb., o   odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o  

       odpadech“) a případně dalšími relevantní předpisy zabývající se nakládání s odpady,  

       včetně doložení  potvrzení o jejich nezávadné likvidaci a doložení atestů a prohlášení o  

       shodě na použité výrobky a materiály, cena za likvidaci odpadů je zahrnuta v celkové  

       ceně díla uvedené v článku V.  této smlouvy, 

c) týdenní Časový harmonogram zpracovaný Zhotovitelem bude předložen nejpozději do 7 

pracovních dní po podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen Časový harmonogram 

průběžně aktualizovat, pokud na základě neočekávaných skutečností či nevynucených 

změn v rámci realizace díla vyvstane potřeba této aktualizace. Zhotovitel je povinen o 

nutnosti změny Časového harmonogramu informovat Objednatele neprodleně, změnu s 

Objednatelem projednat a do 3 pracovních dnů od projednání předat Objednateli ke 

schválení aktualizovaný Časový harmonogram. Harmonogram bude zpracován v souladu 

s přílohou č. 2 této Smlouvy a bude maximálně zohledňovat povinnosti Zhotovitele 

uvedené v čl. VII odst. 4 této Smlouvy.  

         

 d)  příprava, organizace a provedení veškerých individuálních a komplexních zkoušek,  

        jejichž povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů včetně technických  

       norem, nebo z této smlouvy, případně z PD a/nebo z podkladů výrobců jednotlivých  

       částí díla, vyhotovení a předání protokolů o provedení zkoušek, revizních zpráv apod.  

       Objednateli, zajištění, uspořádání a předání veškerých dokladů díla potřebných  

       k bezpečnému a odbornému provozování díla Objednatelem, zejména návodů k obsluze  

       a údržbě, technických listů, prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, provozních knih  

       apod., a to v přehledné a uspořádané podobě a v českém nebo slovenském jazyce. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí, formou kompletní 

dodávky včetně všech souvisejících prací, a to v souladu s touto smlouvou, PD, obecně 

závaznými právními předpisy, technickými normami a jinými obvykle profesně užívanými 

normami, předpisy a zásadami, dle technologických postupů předepsaných výrobci 

použitých výrobků a materiálů, při dodržení stávajícího požárně bezpečnostního řešení, a 

v souladu se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla Objednatelem 

v podmínkách obsažených v ZD, tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu 
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této smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb Objednatele, dílo prosté 

vad a nedodělků Objednateli předat a převést na Objednatele vlastnické právo k dílu. 

Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a uhradit jeho cenu. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje rozsah předmětu díla rozšířit (dále také „vícepráce“) nebo zúžit (dále 

také „méněpráce“), a to na základě požadavků Objednatele nebo je-li to v zájmu zdárného 

dokončení díla. Taková změna musí však být vždy stvrzena dodatkem k této smlouvě, 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Před uzavřením dodatku k této 

smlouvě není Zhotovitel oprávněn vícepráce nebo méněpráce provádět. 

 

4. Předmětem smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně předané a převzaté dílo provedené 

bez vad a nedodělků zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě. 

 

5. Zhotovitel je povinen se při zhotovování díla řídit pokyny Objednatele. 

 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se závaznými podklady uvedenými 

v čl. II této Smlouvy, že jsou mu v maximální míře známy tyto závazné podklady, včetně 

prohlídky místa plnění. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu jako osobě odborně způsobilé 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

 

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude Zhotovitelem řádně provedeno do max. 

120 kalendářních dnů od termínu zahájení prací objednatelem dle č. VII odst. 1 této 

Smlouvy.  

 

2. Dílo bude prováděno v souladu s Časovým harmonogramem.  

 

3. Práce na díle budou prováděny v areálu Věznice Všehrdy (dále také „V Všehrdy“) v době 

od 07.00 do 17.00 hodin. Na základě žádosti Zhotovitele Objednatel v odůvodněných 

případech umožní provádění prací i mimo tuto pracovní dobu včetně sobot, nedělí a svátků, 

s cílem co nejvíce zkrátit vlastní dobu realizace díla. 

 

4. Lhůta uvedená v odstavci 1. tohoto článku se prodlužuje o dny, ve kterých nemohl 

Zhotovitel provádět dílo z důvodů na straně Objednatele, ale pouze za předpokladu, že tento 

fakt bude uveden v oboustranně odsouhlaseném zápise příslušného dne ve stavebním 

deníku. V tomto případě prodlení Zhotovitele s vyhotovením díla se tedy vylučuje aplikace 

§ 1968 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) 

 

5. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech přesunout termín zahájení prací na díle 

(blíže viz čl. VII odst. 1. Smlouvy). 

 

6. Bude-li Objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z jakéhokoliv důvodu, 

je Zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a 

při provádění zabezpečovacích prací postupovat dle pokynů Objednatele tak, aby nedošlo k 

poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací z jakýchkoliv důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace 

díla. Lhůta pro vyhotovení díla dle čl. IV odst. 1. Smlouvy se v takovém případě prodlužuje 
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o takový příslušný počet dní, ve kterých Zhotovitel nemohl na základě příkazu Objednatele 

vykonávat práce na díle.  

 

7. V případě, že Zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na své straně, projedná 

Objednatel se Zhotovitelem neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného 

zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li Zhotovitel dohodnutý termín k 

zahájení prací, stanoví Objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací 

Zhotovitelem. V případech, kdy jsou práce na díle přerušeny z důvodu na straně Zhotovitele, 

není dotčeno právo Objednatele uplatnění smluvní pokuty za prodlení s předáním díla 

Objednateli. 

 

8. Místem provádění díla ve Věznici Všehrdy, Všehrdy č.p. 26, 430 01 Chomutov je objekt č.  

1701N0019 Trafostanice a dieselagregát, místní označení č. 29, situovaný na pozemku stp. 

č. 78. Na části pozemku parc č. 515 bude umístěn kapotovaný dieselagregát na základové 

desce a vybudována protihluková stěna. Tyto pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov na LV č. 33, pro obec Všehrdy, k.ú. 

Všehrdy. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Vězeňskou 

službu České republiky, Soudní 1672/1a, Praha 4, Nusle, 140 00.   

 

 

V. 

Cena díla 

1. Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši: 

                                                  

                                                       

6 165 606,05 Kč bez DPH, slovy: šest miliónů sto šedesát pět tisíc šest set šest celých nula 

pět Korun českých  

1 294 777, 27 Kč sazba DPH 21%, slovy: jeden milión dvě stě devadesát čtyři tisíc sedm 

set sedmdesát sedm celých dvacet sedm Korun českých  

7 460 383, 32 Kč vč. DPH, slovy: sedm miliónů čtyři sta šedesát tisíc tři sta osmdesát tři 

celých třicet dva Korun českých 

 

Tato cena byla sjednána na základě nabídky Zhotovitele jako cena nejvýše přípustná  

a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele spojené s prováděním díla a je 

platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení 

realizace díla z důvodů ležících na straně Objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, 

finanční zdroje v průběhu realizace apod.). Cena může být měněna z důvodu změny 

zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu nebo ve smyslu čl. V. odst. 3 

této smlouvy. Cena bude pro tento případ upravena písemným dodatkem ke smlouvě. 

 

2. Podrobná kalkulace ceny díla je uvedena v oceněném soupisu prací za použití příslušné 

sazby nebo ceny za jednotlivé položky (dále jen „Oceněný soupis prací“). Nestanoví-li tato 

Smlouva výslovně jinak, cena díla zahrnuje splnění veškerých povinností Zhotovitele ze 

Smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla a 

odstranění všech jeho vad. Zejména práce, výrobky, materiály, revize, prohlídky, 

předepsané zkoušky, komplexní vyzkoušení, náklady na vybudování, provozování a 

vyklizení zařízení staveniště, poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na 

veřejnou skládku, pojištění díla apod. Krycí list oceněného soupisu prací tvoří nedílnou 

součást této Smlouvy jako její příloha č. 1. 
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3. Případné vícepráce, nutné ke zdárnému zhotovení díla, budou provedeny až po jejich 

ocenění a odsouhlasení Objednatelem. Oceněny budou podle jednotkových cen z nabídky 

Zhotovitele. Nejsou-li takové práce v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými 

cenami používaných standardizovaných ceníků URS, platných v době realizace těchto 

prací, a to jako cena nejvýše přípustná. Nejsou-li takové práce v těchto cenících obsaženy, 

budou oceněny dohodou. Případné méněpráce budou oceněny na základě ceny 

nerealizovaných položek v oceněném soupisu prací. Cena díla uvedená v odst. 1. tohoto 

článku bude o částku dle předchozí věty snížena. 

 

 

VI. 
 

Platební podmínky 

1. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně formou bezhotovostního převodu na 

bankovní účet Zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy, a to na základě Zhotovitelem 

vystavených a Objednateli doručených dílčích faktur, ve splátkách odpovídajících 

skutečně provedeným pracím a zabudovaným dodávkám, a to zpětně za uplynulý 

kalendářní měsíc ponížených o 10%, a na základě konečné faktury, ve které budou 

Zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly na úhradu ceny díla poskytnuty 

v průběhu tohoto smluvního vztahu, na základě které mu bude uhrazen zbytek ceny díla. 

 

2. Každá faktura musí splňovat následující podmínky:  

a) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle obecně platných předpisů, 

b) musí obsahovat cenu pouze takových plnění, která jsou v souladu s touto smlouvou 

a jejími přílohami, 

c) bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, v českém jazyce s adresou Objednatele: VS 

ČR – Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

IČO: 00212423 a zaslána Objednateli emailem na adresu: XXXXXXXXXXX, viz odst. 

6 toho článku.  

3. Dílčí faktura musí mimo výše uvedené obsahovat: 

a) označení „dílčí faktura“ a její číslo, 

b) číslo této smlouvy, 

c) název akce  

d) přílohou soupis skutečně provedených prací v daném měsíci (zjišťovací protokol) 

odsouhlasený zástupcem Objednatele – oprávněnou osobou uvedenou v čl. IX odst. 1. 

této smlouvy/ Technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“), 

e) fakturovanou částku rozčleněnou na cenu v Kč bez a včetně DPH, DPH v Kč 

 

4. Konečnou fakturu je Zhotovitel vůči Objednateli oprávněn vystavit až po převzetí díla, a 

pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, až po odstranění veškerých vad a 

nedodělků.  Konečná faktura musí mimo podmínek uvedených v odst. 2. tohoto článku 

obsahovat zejména: 

a) označení „konečná faktura“, 

b) číslo této smlouvy, 

c) název akce  

d) přílohou soupis všech skutečně provedených prací a dodávek za fakturované období, 

odsouhlasený zástupcem Objednatele – oprávněnou osobou uvedenou v čl. IX odst. 1. 

této smlouvy / TDS, 

e) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu v Kč bez a včetně DPH, DPH v Kč.   

 

5. Splatnost faktur je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. 
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Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání dlužné částky z účtu Objednatele.  

Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti 

připadne na sobotu, neděli, státem uznaný svátek či den, který není bankovním dnem ve 

smyslu zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum  

splatnosti na nejbližší další bankovní pracovní den. Platba se považuje za provedenou dnem 

odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Splatnost faktur doručených v období od 15. 

12. do 15. 2. následujícího kalendářního roku se prodlužuje o 30 dnů. 

 

6. Čistopis faktur odpovídající formou, obsahem a náležitostem uvedených v tomto článku 

Smlouvy a ve formátu *pdf, Zhotovitel doručí elektronicky na adresu ePodatelny 

Objednatele: XXXXXXXXXXXXX . 

 

7. Pokud některá z faktur nebude splňovat výše uvedené podmínky, je Objednatel oprávněn 

takovou fakturu do dne její splatnosti Zhotoviteli vrátit a požadovat její přepracování, 

přičemž nová lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet dnem následujícím po 

doručení opravené faktury Objednateli. 

 

8. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k 

rozporu (myšleno např. odchylně provedené práce, neodsouhlasené práce atp.). Pokud 

bude faktura obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 

oprávněn fakturu vrátit a fakturovanou cenu těchto prací neuhradit. Práce, které provedl 

Zhotovitel odchylně od této smlouvy, nesmí zařadit do soupisu prací. Úhrada těchto prací 

se provede jen tehdy, jestliže Objednatel takové práce dodatečně odsouhlasí. Pak se 

k samostatnému soupisu těchto prací dodatečně uzavře písemný dodatek k této smlouvě. 

 

9. Všechny částky poukazované v Kč mezi smluvními stranami musí být prosté jakýchkoliv 

bankovních poplatků nebo jiných nákladů v neprospěch Objednatele spojených s 

bankovním převodem.  

 

10. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 

smluvní straně závdavek. 

 

11. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 odst. 2 občanského zákoníku se 

nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení odst. 1 tohoto článku. 

 

12. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou 

pohledávku za Zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité 

pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, ať splatné či nesplatné. Zhotovitel není oprávněn 

započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za Objednatelem, ať splatnou či nesplatnou, 

oproti jakékoli peněžité pohledávce Objednatele za Zhotovitelem, ať splatné či nesplatné. 

 

13. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez 

výslovného písemného souhlasu Objednatele. Poddodavatelé, uvedení v seznamu 

poddodavatelů v nabídce Zhotovitele, nebo poddodavatelé identifikovaní do 10 pracovních 

dnů od oznámení o výběru ve smyslu § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) se automaticky 

považují za odsouhlasené. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím 

poddodavatele či jiné osoby kvalifikaci v zadávacím řízení (dále také „kvalifikovaný 

dodavatel“), zavazuje se využívat takového poddodavatele či jinou osobu k činnostem 

specifikovaným v nabídce. 
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14. Kvalifikovaného poddodavatele je Zhotovitel oprávněn nahradit jiným poddodavatelem 

pouze v případě, že v rámci žádosti o písemný souhlas Objednatele s využitím takového 

nového poddodavatele předloží i doklady prokazující, že nový poddodavatel splňuje 

kvalifikaci dle ZD.    

 

VII. 

Součinnost objednatele 

1. Objednatel předá místo plnění (dále také „staveniště“) zhotoviteli nejpozději do 

7 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. V odůvodněných případech (např. 

nepříznivé klimatické podmínky, provádění jiných stavebních prací v místě plnění apod.) 

může Objednatel tuto lhůtu prodloužit, maximálně však na 3 měsíce. Zhotovitel oznámí 

Objednateli požadavek na převzetí místa plnění min. 2 pracovní dny předem. Zhotovitel je 

povinen zahájit práce na díle nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání staveniště 

Objednatelem. 

  

2. Objednatel vytvoří Zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. Objednatel umožní 

zaměstnancům Zhotovitele vstup do objektu Objednatele za předpokladu, že zaměstnanci 

Zhotovitele splní podmínky pro vstup do objektů Vězeňské služby ČR (Pokyn ke 

koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví – viz. příloha č. 3 této smlouvy a povinnosti 

uvedené v Poučení osob se zvláštním povolením ke vstupu do Věznice Všehrdy příloha č. 

4 této smlouvy). Dílo bude realizováno za plného provozu v areálu věznice, proto 

Zhotovitel musí v maximální míře respektovat s tím spojená opatření. Jakékoli zásadnější 

omezení provozu Objednatele musí být s Objednatelem předem projednáno. 

 

3. Objednatel poskytne Zhotoviteli možnost připojení na zdroje el. energie a vody podle 

místních podmínek provádění díla, Zhotovitel na vlastní náklady nainstaluje zařízení pro 

podružné měření spotřeby; čísla a stavy měřidel budou při zahájení prací na díle zapsány 

do stavebního deníku, na závěr stavby pak do zápisu o předání a převzetí díla. Spotřeba 

energií a médií bude Zhotovitelem Objednateli uhrazena v cenách, za něž je Objednatel 

nakupuje od třetích osob (poskytovatelů těchto energií a médií), náklady na energie budou 

vypořádány v konečné faktuře za dílo. 

 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost s prováděním díla spočívající 

v poskytnutí stávajícího dieselagregátu (blíže viz. PD_D_D1.12). Koordinaci této 

součinnosti zajistí Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup vlastních prací 

takovým způsobem, aby minimalizoval míru této součinnosti, a to jak s ohledem na využití 

stávajícího dieselagregátu ve vlastnictví Objednatele, tak zaměstnanců Objednatele.  

 

  

VIII. 

Součinnost zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vybudovat na svoje náklady oplocené zařízení staveniště a úložiště 

materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody, a po dokončení díla uvést 

staveniště do původního stavu dle požadavků stanovených Objednatelem, a to do 7 

pracovních dnů od předání a převzetí díla Objednatelem. 

 

2. Převzetím staveniště přebírá Zhotovitel v plném rozsahu odpovědnost zejména za vlastní 

řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování 

právních předpisů o ochraně životního prostředí, zejména za nakládání s odpady vzniklými 
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v souvislosti s plněním dle této smlouvy v souladu se zákonem o odpadech, a to až do 

okamžiku opětovného předání vyklizeného staveniště po dokončení díla Objednateli. 

 

3. Před zahájením vlastní realizace díla Zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa 

plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje Zhotovitel porovná s podklady  

a případně zjištěné nesrovnalosti neprodleně písemně oznámí Objednateli.  

 

4. Zhotovitel se na výzvu Objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly či 

přerušení anebo ukončení prací na díle či předání díla. 

 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

 

6. V případě, že Zhotovitel bude provádět práce se zvýšeným nebezpečím požáru (svařování, 

broušení, práce s otevřeným ohněm), je povinen učinit opatření proti vzniku požáru nebo 

výbuchu a o těchto opatřeních neprodleně informovat Objednatele. 

 

7. Zhotovitel zajistí v místě realizace díla přítomnost osoby pověřené odborným vedením 

(stavbyvedoucího), kterým bude autorizovaná osoba, jejímž prostřednictvím prokazoval 

Zhotovitel kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ, případně jeho zástupce, který splňuje 

výše uvedené podmínky technické kvalifikace. 

 

8. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců případných poddodavatelů logem 

příslušného poddodavatele. 

 

9. Veškerá činnost pro provádění prací musí být koordinována s určenými zaměstnanci 

Objednatele.  

 

 

IX. 

Oprávněné osoby 

1. Za Objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

 

a)  bez omezení: 

Jméno:                                    plk. Mgr. Miroslav Fous, ředitel věznice 

Adresa pro doručování:  Věznice Všehrdy, Všehrdy 26, 430 01 Všehrdy 

Telefon:               XXXXXXXXX 

E-mail:      XXXXXXXXXXXX  

Rozsah zastupování:  bez omezení  

 

      b)  ve věcech ekonomických: 

Jméno:                                     Ing. Vratislav Láf, zástupce ředitele věznice 

           Adresa pro doručování:  Věznice Všehrdy, Všehrdy 26, 430 01 Všehrdy 

           Telefon:               XXXXXXXXX 

           E-mail:     XXXXXXXXXXX   

           Rozsah zastupování:       ve věcech ekonomických 

 

       c) ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, správnost  

    faktur a odsouhlasení provedených prací: 
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Jméno:                                     Bc. Jiří Šilhavý, vedoucí oddělení logistiky  

Adresa pro doručování:  Věznice Všehrdy, Všehrdy 26, 430 01 Všehrdy 

Telefon:               XXXXXXXXX 

            E-mail:     XXXXXXXXXXXXXXX  

Rozsah zastupování:  ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, 

převzetí díla, správnost faktur a odsouhlasení 

provedených prací 

 

Jméno:                                     XXXXXXXXX, zástupce vedoucího oddělení logistiky 

Adresa pro doručování:  Věznice Všehrdy, Všehrdy 26, 430 01 Všehrdy 

Telefon:               XXXXXXXXX 

            E-mail:     XXXXXXXXXXXXXX  

Rozsah zastupování:  ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, 

převzetí díla, správnost faktur a odsouhlasení 

provedených prací 

 

Jméno:                                     XXXXXXXXXXXXXX, investiční referent   

Adresa pro doručování:  Věznice Všehrdy, Všehrdy 26, 430 01 Všehrdy 

Telefon:               XXXXXXXXX 

            E-mail:     XXXXXXXXXXXXXXXX  

Rozsah zastupování:  kontrola provádění prací, převzetí díla, správnost faktur, 

odsouhlasení provedených prací 

 

Jméno:                                     XXXXXXXXXXXXX, energetik 

Adresa pro doručování:  Věznice Všehrdy, Všehrdy 26, 430 01 Všehrdy 

Telefon:               XXXXXXXXX 

            E-mail:     XXXXXXXXXXXXXX  

Rozsah zastupování:               ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací,  

 

  d) ve věcech TDS:  

 

Jméno:                                     Pavel Šrytr, TDI a jednatel společnosti  

Adresa pro doručování:  KAP ATELIER s.r.o., Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov 

Telefon:               XXXXXXXXX, XXXXXXXXX 

            E-mail:     XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX 

Rozsah zastupování:               bez omezení ve věcech TDS 

 

Jméno:                     XXXXXXXXXXXXX, TDI 

Adresa pro doručování: KAP ATELIER s.r.o., Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov 

Telefon:              XXXXXXXXX 

            E-mail:     XXXXXXXXXX  

Rozsah zastupování:               zajišťující výkon TDS 

 

   e)   ve věcech autorského dozoru: 

 

              Jméno:                                   Ing. Miroslav Pospíšil, jednatel společnosti 

  Adresa pro doručování: MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o., Ke Stadionu 855/22,  

169 00 Praha 9 - Čakovice 

  Telefon:               XXXXXXXXX, XXXXXXXXX 

    E-mail:     XXXXXXXXXXX 

  Rozsah zastupování:   bez omezení ve věcech autorského dozoru 
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  Jméno:                               XXXXXXXXXXX 

  Adresa pro doručování: MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o., Ke Stadionu 855/22,  

169 00 Praha 9 - Čakovice 

  Telefon:               XXXXXXXXX 

    E-mail:     XXXXXXXXXXX 

Rozsah zastupování:  ve věcech autorského dozoru – technické věci, včetně 

vedení stavby, denních záznamů do stavebního deníku, 

přejímaní závazků vyplívajících z přejímacího řízení, 

příjímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a 

nedodělky 

 

  Jméno:                               XXXXXXX 

  Adresa pro doručování: MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o., Ke Stadionu 855/22,  

169 00 Praha 9 - Čakovice 

  Telefon:               XXXXXXXXX 

    E-mail:     XXXXXXXXXX 

Rozsah zastupování:  ve věcech autorského dozoru – technické věci, včetně 

vedení stavby, denních záznamů do stavebního deníku, 

přejímaní závazků vyplívajících z přejímacího řízení, 

příjímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a 

nedodělky 

 

2. Za Zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:  

a) bez omezení: Ing. Adam Koutník – místopředseda představenstva  

 tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXX  

b) ve věcech technických včetně vedení provádění díla, přejímání závazků a uplatňování 

práv, vyplývajících z této smlouvy: 

- XXXXXXXXXXXX 

tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX  

 

3. Strany jsou oprávněny jednostranně změnit či určit další zástupce Stran uvedené v této 

Smlouvě, či změnit rozsah jejich oprávnění na základě písemného oznámení doručeného 

druhé Straně. Změna je účinná okamžikem doručení písemného oznámení o změně druhé 

Straně. Ke změně zástupců Stran není nutné uzavírat písemný oboustranně podepsaný 

dodatek ke Smlouvě.  Změna zástupců Zhotovitele uvedených v příloze č. 5 této Smlouvy 

je však možná pouze v případě, že Zhotovitel předloží doklady prokazující kvalifikační 

předpoklady dle čl. 8.4.3. Výzvy k podání nabídek (součásti ZD) pro nové členy 

realizačního týmu.  

 

X. 

Podmínky provedení díla 

1. Po celou dobu realizace díla bude prováděn technický dozor zajištěný Objednatelem. 

 

2. Výkon TDS bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon a dalšími relevantními právními předpisy platnými v době realizace díla. 

 

3. Objednatel nebo jím pověřená osoba / TDS je oprávněn vykonávat na stavbě technický 

dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle PD, podle smluvených 

podmínek, technických norem a právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 

upozorní zápisem do stavebního deníku. 
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4. Zhotovitel zajistí při provádění díla dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 

a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů. Dále se 

zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména předpisů týkajících se 

likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a vnitřních předpisů Objednatele, které jsou 

přílohami této Smlouvy. 

 

5. O předání staveniště bude vyhotoven a oboustranně podepsán předávací protokol 

zachycující stav staveniště v den převzetí včetně stavu měřidel, vody, plynu a elektřiny.  

Objednatel před zahájením provádění díla seznámí Zhotovitele s umístěním a vedením 

inženýrských sítí a zařízeními umístěnými v prostoru staveniště a přilehlých prostorech. 

Zhotovitel má povinnost počínat si tak, aby na těchto inženýrských sítích a zařízeních 

nevznikla újma. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských 

sítí podle koordinační situace předané mu Objednatelem a odpovídá plně za jejich případné 

poškození. 

 

6. Zhotovitel je povinen ode dne předání a převzetí staveniště až do převzetí díla 

Objednatelem, případně po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávce díla, 

vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Ve stavebním deníku se zvlášť vyznačí 

práce, které nebyly podle oceněného soupisu prací provedeny (tedy méněpráce a 

vícepráce). Méněpráce a vícepráce musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

 

7. Povinnost vést stavební deník končí, kdy bude dílo bez vad a nedodělků převzato 

Objednatelem, nebo dnem, kdy budou Zhotovitelem odstraněny vady a nedodělky zjištěné 

při přebírání díla Objednatelem. 

 

8. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku provádět zápisy o pracích, které provádí čitelně 

a přehledně v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Každý zápis musí být podepsán 

stavbyvedoucím nebo oprávněným zástupcem Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit 

Objednateli nebo jím pověřenému zaměstnanci / TDS trvalou přístupnost stavebního 

deníku na staveništi. 

 

9. Méněpráce nebo případné vícepráce budou zapisovány do stavebního deníku formou 

výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení TDS a autorským dozorem.  

 

10. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

Zhotovitelem, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od provedení zápisu. Za platné 

vyjádření Objednatele se považuje i vyjádření TDS; toto neplatí, má-li nebo může-li mít 

zápis Zhotovitele dopad do celkové ceny díla, celkového termínu plnění díla nebo negativní 

vliv na kvalitu díla či jeho částí. 

 

11. Jestliže Zhotovitel se zápisem provedeným Objednatelem nesouhlasí, je povinen svoje 

vyjádření k zápisu připojit nejpozději do 3 pracovních dnů. V opačném případě se má za 

to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že Objednatel 

nesouhlasí se zápisem Zhotovitele. 

 

12. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro 

vypracování dodatků smlouvy. 

 

13. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených PD musí být předem písemně 

odsouhlaseny projektantem a Objednatelem. 
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14. Zhotovitel povede s Objednatelem průběžnou kontrolu postupu prací a to formou 

kontrolních dnů (dále také „KD“) v souladu s čl. XI odst. 6. a 7. Smlouvy. 

 

15. KD jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a Zhotovitele a dalších osob, které si 

vyžádá Objednatel. Vedením KD je pověřen TDI. 

 

16. Obsahem KD je zejména kontrola postupu prací, kontrola časového a finančního plnění 

provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS, autorského 

dozoru, koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.  

O průběhu KD vyhotoví TDS zápis. 

 

 

 

XI. 

Kontrola a zkoušení 

 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a Zhotovitel je povinen za tímto 

účelem umožnit Objednateli přístup na staveniště a poskytnout mu k provádění kontroly 

plnou součinnost. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru 

projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají 

vstup na stavbu a staveniště.  

 

2.    Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. 

IX. odst. 1 této smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na 

staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka Zhotovitele, uvedeného v čl. 

IX. odst. 2 této smlouvy. Na staveniště a zařízení staveniště mohou též vstupovat příslušníci 

strážní a dozorčí služby v rámci plnění svých služebních, strážních a dozorčích povinností. 

Vstup na staveniště (pracoviště) je rovněž povolen osobám v doprovodu oprávněných osob 

Objednatele uvedených v čl. IX. této smlouvy, a to bez nutného souhlasu Zhotovitele. 

 

3.    Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat Objednatele a TDS (e-mailem a zápisem do 

stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem nebo v jiné dohodnuté lhůtě, o 

dokončení jakýchkoli stavebních prací před jejich zakrytím. Objednatel pak buď provede 

příslušnou kontrolu, měření nebo testy v době uvedené v oznámení Zhotovitele nebo 

neprodleně (nejpozději následující pracovní den) oznámí Zhotoviteli, že provedení 

kontroly či měření nevyžaduje. Zhotovitel předloží Objednateli výsledky testů (pokud jsou 

požadovány nebo vyplývají z Projektové dokumentace, Technických podkladů, 

příslušných právních předpisů, příslušných právně závazných českých a evropských 

technických norem (ČSN, EN) nebo řádné stavební praxe) a údaje týkající se kvality 

materiálů použitých při pracích, jež mají být zakryty. Při zakrývání je povinen Zhotovitel 

o tomto pořídit detailní fotodokumentaci.  

 

4.   Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli příslušné oznámení, je povinen na žádost 

Objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené a zakryté práce a následně je uvést do 

původního stavu.  

 

5.   Pokud Objednatel neprovede kontrolu nebo měření materiálů, ani nepředloží oznámení, že 

takovou kontrolu nebo měření nevyžaduje, je Zhotovitel oprávněn příslušné práce zakrýt. 

V takovém případě se má za to, že příslušné kontroly a měření byly provedeny za 

přítomnosti Objednatele. Pokud by Objednatel později požádal o odkrytí příslušných prací, 

je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě, že nebude zjištěna žádná závada 
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prací, provede Zhotovitel odkrytí prací na náklady Objednatele. V případě, že bude při 

tomto odkrytí zjištěna vada prací, ponese náklady na jejich odkrytí i odstranění vad prací 

Zhotovitel.  

 

6. Zhotovitel povede s Objednatelem průběžnou kontrolu postupu prací, a to formou 

kontrolních dnů v rozsahu minimálně jednou za týden. Výzvu ke konání kontrolního dne 

oznámí Zhotovitel Objednateli vždy alespoň jeden týden předem. Kontrolní dny budou 

konány v sídle Objednatele. Zhotovitel není povinen provést kontrolní den dle tohoto 

ustanovení v případě, že Objednatel písemně označí jeho konání za nadbytečné. Objednatel 

je oprávněn vyzvat Zhotovitele ke konání kontrolního dne kdykoliv, a to rovněž alespoň 

jeden týden předem. 

 

7.   Z každého kontrolního dne vyhotoví TDS zápis do stavebního deníku. Zástupci Objednatele 

a Zhotovitele zápis odsouhlasí svými podpisy. V případě jakýkoli nesrovnalostí se zápisem 

z kontrolního dne zapíší připomínky k zápisu do stavebního deníku. Zápis ve stavebním 

deníku z kontrolního dne je rozhodující. 

 

8. Po obdržení oznámení o dokončení díla nebo jeho části Zhotovitelem, má Objednatel právo 

požádat Zhotovitele o provedení zkoušek díla nebo jeho části v termínu, který Objednatel 

uvede v žádosti, a který bude předcházet datu převzetí díla nebo jeho části.  

 

9.   Zkoušky díla budou provedeny za účasti obou Stran, případně též za přítomnosti těch 

poddodavatelů, kterých se zkoušky týkají. O výsledku zkoušek bude sepsána zpráva o 

výsledku zkoušek, kterou podepíšou obě Strany. 

 

10. V případě, že dílo bylo dokončeno v souladu se Smlouvou a projde zkouškami, je 

Objednatel oprávněn dílo převzít. Jestliže dílo neprojde zkouškami, bude Objednatel 

oprávněn nařídit opakování zkoušek po odstranění vad zjištěných při předchozích 

zkouškách dílo převzít a vystavit protokol o převzetí díla.  

 

11. Bez ohledu na jakékoli předchozí zkoušky nebo certifikace je Objednatel před vystavením 

protokolu o převzetí díla oprávněn požadovat od Zhotovitele, aby: 

 (a)  Odstranil ze staveniště a vyměnil veškeré materiály, jež nejsou v souladu s touto 

Smlouvou; 

        (b)  Odstranil a znovu provedl veškeré další práce, které nebyly provedeny v souladu s touto 

Smlouvou; nebo 

        (c) Provedl jakékoliv práce, které jsou podle názoru Objednatele bezodkladně nutné pro 

bezpečnost na stavbě, ať již z důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jiného 

důvodu; nebo 

  (d) Odstranil veškeré vady díla zjištěné v rámci přejímacího řízení a to i v případě, že tyto 

vady nebrání provozu díla. 

 

12. Zhotovitel splní požadavek dle přechozího odstavce tohoto článku bez zbytečného odkladu 

a v případě naléhavé nutnosti ve smyslu čl. XI. Odst. 11 písm. c) této smlouvy neprodleně. 

Náklady na tyto činnosti nese Zhotovitel a jsou součástí celkové ceny díla, pokud nebyly 

způsobeny objektivními okolnostmi, které Zhotovitel nemohl ovlivnit. 

 

 

XII. 
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Přechod vlastnického práva a rizik 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení 

prací na díle Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, 

výrobkům nebo jejich částem přejde na Objednatele bez právních či jiných vad každým 

jejich zapracováním do díla a že Zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný 

písemný souhlas poddodavatelů k převodu vlastnického práva na Objednatele. Výslovně 

se stanoví, že Zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavateli. 

 

2. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat 

Objednateli podle této smlouvy, nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí 

škody na díle přechází na Objednatele protokolárním převzetím díla. 

  

 

XIII. 

Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla na zařízeních uložených pod 

povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 

obsažena v projektové dokumentaci, nebo byl-li Zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv 

písemným způsobem upozorněn.  

 

2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou jeho činností při provádění díla Objednateli 

nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je uvedením v předešlý stav, pokud Objednatel 

nerozhodne, že škoda bude uhrazena v penězích. Objednatel stanoví lhůtu, do které má být 

škoda nahrazena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu po uplynutí sjednané lhůty, 

může Objednatel zajistit nápravu třetí osobou na účet Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje 

uhradit náklady spojené s náhradou takto vzniklé škody do 30 dnů ode dne, kdy mu byly 

doručeny odpovídající účetní doklady.  

 

3. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil 

Objednatel výlučně svým jednáním či opomenutím. 

 

4. Hrozí-li vinou činnosti Zhotovitele zásadní škody na majetku Objednatele a není-li 

dostupný zástupce Zhotovitele, či není-li Zhotovitel schopen zajistit okamžitou nápravu 

tohoto stavu zajištěním majetku a stavby, může Objednatel zjednat nápravu a ochranu 

majetku všemi prostředky a způsoby, které se mu podaří zajistit, je-li to v jeho silách. 

Náklady na toto opatření, budou-li učiněna, hradí Zhotovitel a to buď formou úhrady, nebo 

zápočtu, nebo pojistného plnění v rámci své pojistky. Zásadní škodou se rozumí škoda na 

budově v odhadované ceně 100.000,- Kč a vyšší. 

 

 

XIV. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 

předmětu díla Objednateli, včetně případného provedení zkoušek ve smyslu  

čl. XI.    odst. 8. a násl. Smlouvy, odstranění veškerých vad a nedodělků, pokud bylo dílo 

převzato s vadami a nedodělky a dodáním veškeré dokumentace (zejména prohlášení o 

shodě, atestů, revizí apod.), potřebné k řádnému užívání díla. Objednatel splní svůj závazek 

převzít dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla. 

 

2. Dílo je dokončeno ve chvíli, kdy je způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje vady  

a nedodělky bránící jeho bezpečnému užívání. 
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3. Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná, 

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

 

- dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) vyhotoveních v písemné 

formě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, 

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

- jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (vč. dokladů o 

jejich hygienické nezávadnosti), 

- zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací včetně 

fotodokumentace, 

- zápisy o kompletním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 

- revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné zkoušce, 

- stavební deník (deníky) originál, 

- doklad o svářečských zkouškách pracovníků Zhotovitele, 

- doklady o odzkoušení technologických zařízení, 

- veškerou zapůjčenou dokumentaci,  

- nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění díla (záruční listy, návody k obsluze, 

atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, plány údržby, návrhy provozního řádu 

celého objektu, který bude zahrnovat jednotlivé provozní řády technologických 

zařízení apod.), 

- doklady prokazující řádné zaškolení personálu Objednatele pro obsluhu 

jednotlivých technologických zařízení a jejich servis a údržbu (zahrnující předání 

podrobných postupů návodů k použití a obsluze), a to v rozsahu a za podmínek 

uvedených v Technických podkladech, 

- doklady o nezávadné likvidaci vzniklých odpadů, 

- originál Bankovní záruky,  

- další doklady, které mohou být přiměřeně vyžádány Objednatelem anebo jsou 

potřebné pro kolaudaci díla. 

- ES prohlášení o shodě na výrobky, které byly při realizaci díla použity a pro které 

je to stanoveno dle platných právních předpisů, 

- atesty, pasporty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití a údržbě 

v českém jazyce,  

- příp. další nezbytnou dokumentaci a doklady vztahující se k předmětu díla (bude  

Objednatelem specifikováno nejpozději 4 pracovní dny před předpokládaným 

termínem předání a převzetí díla). 

 

4. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, který pořizuje Objednatel. Součástí 

tohoto zápisu bude: 

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 

b) prohlášení Objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 

pokud z jejich povahy vyplývá, že nemohou být odstraněny ve lhůtě pro provedení díla 

d) způsobu odstranění vad, popř. sleva z ceny díla, 

e) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (záruka za jakost). 

 

5. Nedokončené dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 

povinen dílo převzít, pokud bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících jeho 
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bezpečnému užívání. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Nedodělkem 

se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této smlouvy není 

dokončena. Vadou se rozumí nedostatek konstrukce, který je způsoben chybným 

provedením a dále vlastnost díla způsobující skutečnosti uvedené  

v čl. XV. odst. 1. Smlouvy. Objednatel může převzít dílo vykazující vady a nedodělky 

nebránící užívání díla. O klasifikaci vad a nedodělků rozhoduje výhradně Objednatel; 

v takovém případě uvede Objednatel seznam vad a nedodělků nebránících užívání díla do 

zápisu.  

 

6. Převezme-li Objednatel nedokončené dílo vykazující vady a nedodělky nebránící jeho 

užívání, je Zhotovitel povinen všechny takové vady a nedodělky odstranit ve lhůtě pro 

provedení díla, případně ve lhůtě sjednané pro odstranění vad a nedodělků, pokud z jejich 

povahy vyplývá, že nemohou být odstraněny ve lhůtě pro provedení díla, o čemž rozhoduje 

vždy Objednatel. Jestliže nedojde k převzetí díla Objednatelem, vyznačí Objednatel tuto 

skutečnost v zápisu a dohodne se Zhotovitelem další postup. 

 

7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám Zhotoviteli předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady 

odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže Zhotovitel při předání 

věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto Objednatele neupozornil, nebo 

pokud Zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány 

Objednatelem podklady. 

 

8. K podepsání zápisu o předání a převzetí díla jsou oprávněny za Zhotovitele a za 

Objednatele osoby uvedené v čl. IX. odst. 1. a 2. této smlouvy. 

 

9. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, 

kdy bude předání díla zahájeno a jak bude probíhat. 

 

10.  Před převzetím díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení 

vizuální kontroly všech částí díla a kontroly funkcí všech částí díla bez jakýchkoliv 

překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel. Zhotovitel je povinen se 

kontroly funkce všech částí díla aktivně zúčastnit.  

 

11. Zhotovitel se zavazuje do 7 pracovních dnů od předání díla vyklidit a předat staveniště. 

 

 

XV. 

    Záruka za jakost a odpovědnost za vadné plnění 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, 

zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, není provedeno 

v souladu s PD, závaznými technickými normami, právními předpisy a pokyny výrobců, 

nebo dílo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považují 

také vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při přejímce díla, nebo které vznikly 

během používání díla v důsledku nesprávné činnosti Zhotovitele při jeho provádění. 

 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců (záruční doba), 

a to ode dne předání a převzetí díla, pokud bylo dílo převzato bez vad a nedodělků, nebo 

ode dne, kdy byla Zhotovitelem odstraněna poslední vada či nedodělek, pokud bylo dílo 

převzato s vadami a nedodělky. Zhotovitel tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu 

záruční doby odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení 
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parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací, že odpovídá za 

správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné 

provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla. Záruka se vztahuje na 

celé dílo a všechny jeho části bez výjimky.  

 

3. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou: 

a) jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání díla, 

se kterými Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil, nebo 

b) poškozením díla Objednatelem nebo třetí osobou, nebo 

c) vyšší mocí, pokud taková vyšší moc působí na dílo vlivy, které přesahují hodnoty 

stanovené obecně platnými předpisy. 

 

4. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se prodlužuje jejich záruční doba o 

dobu, po kterou se předmětné části díla v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 

provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další 

části díla nebo celé dílo, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části díla nebo pro 

celé dílo. V případě, že se v záruční době vyskytne vada díla, má Objednatel právo na její 

bezplatné odstranění.  

 

5. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 

způsobem, má Objednatel při nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 

nebo 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

c) přiměřenou slevu z ceny díla 

a Zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 

odstranit. 

 

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vadné plnění, 

zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad a tyto vady odstraní do 15 kalendářních dnů ode 

dne jejich písemného oznámení Objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu 

odpovídá. V případě, že Zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem 

na technologické postupy, klimatické podmínky apod. přes veškeré úsilí Zhotovitele 

objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně 

termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně Objednatel. Pokud Zhotovitel ve 

lhůtě uvedené v tomto odstavci vady neodstraní, může je Objednatel nechat odstranit třetí 

osobou na účet Zhotovitele. Zhotovitel uhradí tyto náklady Objednateli do 30 dnů ode dne, 

kdy obdržel od Objednatele potřebné účetní doklady. 

 

7. Pokud Zhotovitel prokáže, že za zjištěné vady nenese odpovědnost, nemůže od Objednatele 

požadovat úhradu nákladů podle odst. 6. tohoto článku. Objednatel se v tomto případě 

zavazuje uhradit prokázané případné náklady, které Zhotoviteli s odstraněním vady nebo 

nedodělku vznikly, a to dle jednotkových cen sjednaných v této smlouvě, jinak dle cen 

stanovených v standardních cenících a pokud takové nejsou, pak dle cen předem písemně 

dohodnutých. 

 

8. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vad i v případě, že bude zjištěno, že se 

nejedná o záruční opravu. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě 

faktury se splatností do 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

 



19 
 

9. V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky opravou, je povinen provedenou 

opravu Objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl.  XIV. této 

smlouvy, s tím, že Zhotovitel dodá Objednateli v den předání opraveného díla veškeré 

nové, případně opravené, doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla 

(ES prohlášení o shodě apod.) potřebné k řádnému provozování a užívání díla. 

 

10. Případná práva z odpovědnosti za vadné plnění uplatní Objednatel u Zhotovitele na adrese 

uvedené v čl. I. této smlouvy, případně elektronicky na adrese: 

XXXXXXXXXXXXXXXX  

 

11. Užití § 2103 § 2104 § 2111 § 2618 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje. 

Objednatel je oprávněn uplatnit odpovědnost za zjevné či skryté vady díla po celou záruční 

dobu.  

 

12. Nároky z vadného plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu újmy vzniklé 

Objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež 

vedlo ke vzniku vady. 

 

13. Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo Objednatele odstoupit od smlouvy z 

důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení smlouvy. 

 

 

 

XVI. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. této smlouvy, je povinen uhradit 

Zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý 

den prodlení ve výši aktuální repo sazby ČNB navýšenou o osm procentních bodů. 

 

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy uhradí 

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH a to za každý i 

započatý den prodlení. 

 

3. Za prodlení s odstraněním vad či nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí 

dokončeného díla, v rámci kolaudačního či obdobného řízení anebo zjištěných během 

záruční doby, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a to za 

každý i započatý den prodlení a za každou vadu či nedodělek zvlášť. Stejnou smluvní 

pokutu uhradí Zhotovitel Objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací řízení, 

uvedené v čl. XIV. této smlouvy, nebo znemožní včasné zahájení přejímacího řízení tím, 

že k němu nevyšle potřebné odpovědné osoby.  

 

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě stanovené v čl. XIV.   odst. 

11. této smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

 

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle článku XX odst. 1. této Smlouvy uhradí 

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

 

6. V případě, že se Zhotovitel bez omluvy nedostaví na kontrolní den v souladu čl. X. odst. 

15. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. 
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7. Při prodlení Zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem 

stavebníka, či koordinátorem BOZP v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního 

deníku (či do deníku koordinátora BOZP) s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí 

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a den 

prodlení. 

 

8. Pokud Zhotovitel poruší ustanovení čl. III. odst. 1.3 písm. c) této Smlouvy a nepředloží 

v požadovaném termínu aktualizovaný časový harmonogram, či nebude provádět jeho 

aktualizace, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 

za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu. 

 

9. Ujednání o smluvních pokutách uvedená v předchozích odstavcích nemají vliv na vznik 

nároků Objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané újmy v plné výši. 

 

10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 

obdobně ustanovení čl. VI. této smlouvy. 

 

11. Odstoupením od smlouvy či jiným zánikem nebo ukončením této smlouvy dosud vzniklý 

nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

 

 

XVII. 

Bankovní záruka 

 

1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli jednu nebo více 

neodvolatelných a nepodmíněných bankovních záruk splatných bez námitek na první 

výzvu Objednatele obsahující prohlášení Objednatele, že Zhotovitel porušil tuto Smlouvu 

způsobem uvedeným v odst. 3. tohoto článku Smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena 

solventní renomovanou bankou, jež musí být předem schválena Objednatelem. Bankovní 

záruka se vystavuje za účelem zajištění odstranění případných vad uplatněných 

Objednatelem v záruční době a splnění ostatních povinností Zhotovitele dle Smlouvy. 

Bankovní záruka bude vystavena ve výši této Smlouvy včetně DPH 74 603,83 Kč (1 % 

z celkové ceny Díla, dle čl. V odst. 1,). Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní 

záruku před vydáním protokolu o převzetí díla. 

  

2. Zhotovitel zajistí, aby bankovní záruka byla platná a účinná nejpozději od data jejího 

vydání do uplynutí 6 měsíců po uplynutí poslední záruční doby dle této Smlouvy. Pokud 

podmínky bankovní záruky stanoví datum ukončení platnosti či účinnosti před výše 

uvedeným datem vypršení bankovní záruky, Zhotovitel prodlouží platnost bankovní 

záruky za záruku (dodatkem nebo vystavením nové) nejpozději do 21 dnů před uplynutím 

data platnosti uvedeném v bankovní záruce. 

 

3. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky pro uplatnění nároků na částky 

splatné dle této Smlouvy, na které má Objednatel dle této Smlouvy nárok v případě, že: 

  

 (a)   Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky dle postupu uvedeného v předchozím  

      odstavci. V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku bankovní  

      záruky za záruku za účelem zajištění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, a to  

      zřízením jistoty na účtu Objednatele; 
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 (b)  Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu újmy, náklady či  

       jinou platbu dle této Smlouvy nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v  

       souvislosti s touto Smlouvou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této  

       Smlouvy) do 30 dnů od přijetí písemné žádosti Objednatele o zjednání nápravy. 

 

4. Objednatel vrátí bankovní záruku Zhotoviteli do 20 dnů po uplynutí poslední záruční doby 

dle této Smlouvy. 

 

 

XVIII. 

Pojištění 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona 

pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za 

škodu způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v 

případě pojistné události, odpovídá nejméně částce celkové ceny díla uvedené v článku V. 

odst. 1. Smlouvy včetně DPH. Maximální výše spoluúčasti Zhotovitele pro každou 

pojistnou událost nesmí přesahovat 5 %, maximálně však částku 1.500.000,- Kč. Kopii 

pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději současně s 

uzavřením této Smlouvy. 

 

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřeno stavebně-montážní pojištění díla proti ztrátám, 

poškozením a proti všem možným rizikům (EAR/CAR pojištění), přičemž dílo je pojištěno 

nejméně v částce celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1. této Smlouvy včetně DPH. 

Zhotovitel odpovídá za to, že Objednatel bude v EAR/CAR pojištění uveden jako pojištěná 

osoba. Pojistné plnění ze EAR/CAR pojištění musí být vinkulováno ve prospěch 

Objednatele. Kopii pojistné smlouvy o EAR/CAR pojištění Zhotovitele je Zhotovitel 

povinen předat Objednateli nejpozději současně s uzavřením této Smlouvy. 

 

3. Uvedené pojistky musí být účinné po celou dobu provádění díla a trvání záruční doby podle 

této Smlouvy (dále jen „Doba pojištění“).  

 

4. Kdykoli v průběhu Doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat 

Objednatele o změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do 10 dnů od 

obdržení písemné výzvy Objednatele předložit Objednateli kopie platných a účinných 

pojistných smluv uvedených výše a doklady o zaplacení pojistného.  

 

5. Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 

podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během Doby 

pojištění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

  

6. Jestliže Zhotovitel nebude udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto Smlouvou nebo 

nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu podle tohoto článku, může v takových případech 

Objednatel svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající rizika 

spojená s prováděním prací Zhotovitelem a platit jakékoli pojistné, které je přiměřené pro 

takové účely a započítávat takto placené částky na jakékoliv platby Zhotovitele, které jsou 

splatné nebo se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Zhotovitele 

vůči Objednateli. 
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XIX. 

Zánik Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících způsobech zániku této smlouvy:  

a)  splněním smluvního závazku, 

b) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně 

vynaložených a věrohodně doložených nákladů, 

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou ze 

smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní 

strany.  

 

2. Odstoupit od smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 

ustanovení § 2106 a násl. občanského zákoníku.  

 

3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají zejména (vedle 

dalších případů uvedených v této smlouvě): 

a) nedodání řádně (bez vad a nedodělků) provedeného díla ve lhůtě podle čl. IV. odst. 1. 

této smlouvy, 

b) nedodržení ujednání o záruce a nedodržení ujednání o odstranění vad ve stanovených 

lhůtách dle čl. XV. této smlouvy,  

c) nedodržení povinností mlčenlivosti, 

d) provádění díla v rozporu s PD nebo touto smlouvou, 

e) opakované (3x a více) nedodržení příslušných obecně platných předpisů (vč. ČSN), 

vztahujících se k předmětu díla. 

 

4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže na Zhotovitele byl podán návrh 

na zahájení insolvenčního řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně tento návrh podá 

Zhotovitel sám nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému omezení rozsahu 

jeho podnikatelské činnosti, které by mohlo mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit 

závazky podle této smlouvy.   

 

5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy Objednatel je v prodlení 

s úhradou ceny díla nebo její části po dobu delší než 60 dní a byl předtím nejméně dvakrát 

ze strany Zhotovitele písemně urgován nebo kdy po více než 60 dnech od přerušení plnění 

díla nevydal pokyn Zhotoviteli k obnovení plnění díla nebo nedošlo k uzavření dodatku 

této smlouvy řešícímu pokračování plnění díla po přerušení. 

 

6. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé 

smluvní straně. 

 

7. V případě předčasného zániku této smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště 

nejpozději do 10 kalendářních dnů od odstoupení od této smlouvy. V případě, že Zhotovitel 

v této lhůtě staveniště nevyklidí, je Objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho 

vyklizení na náklady Zhotovitele. 

 

8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na 

náhradu újmy vzniklé porušením této smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za 

jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 

mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají 

trvat i po ukončení této smlouvy. 
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9. Objednatel prohlašuje, že jednotlivé části díla pro něho nemají samy o sobě hospodářský 

význam. 

 

XX. 

Zvláštní ustanovení 

1. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho předání Objednateli 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním 

dle této smlouvy a které nejsou veřejně dostupné. Zhotovitel odpovídá za porušení 

mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se s jeho vědomím na 

provádění díla podílejí.   

 

2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů. 

 

3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a Objednatel rozhodne o dalším postupu. Nesplnění této 

povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto 

bodě nedopustila. 

 

4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným 

(účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně 

závazných právních předpisů České republiky. 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že přijetí smlouvy s jakoukoli odchylkou nevede k zániku 

původní smlouvy, byť by se jednalo o odchylku, která podstatně mění podmínky této 

smlouvy. 

 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

7. Smlouva včetně všech jejích případných změn a dodatků bude zveřejněna v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také 

„zákon o registr smluv“). Zhotovitel si je při plnění této smlouvy současně vědom 

povinností vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a z 

obecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zhotovitel je 

oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění předmětu této 

smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, 

upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv Objednatele vyplývajících ze 

smlouvy, předávat zpracované osobní údaje Objednateli, osobní údaje likvidovat, vše 

v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s obecným nařízením 

Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). 
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XXI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně 

závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. Pokud jsou v této smlouvě sjednány lhůty ve dnech a není 

uvedeno jinak, rozumí se tím kalendářní dny. 

 

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují 

použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy. 

 

3. Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů 

vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla Objednatele. Věcná a výlučná 

příslušnost soudu tím není dotčena. 

 

4. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými 

osobami, které jsou k podpisu smluvních vztahů za smluvní stranu oprávněny. Změnu 

může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatky budou číslovány vzestupnou 

nepřetržitou řadou počínaje číslem 1. Ustanovení věty první se neuplatní na změny osob 

uvedených v článku IX. této smlouvy a v příloze č. 5 této smlouvy, případná změna osob 

nebo rozsahu jejich oprávnění bude řešena písemným oznámením druhé smluvní straně na 

její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě členů realizačního týmu však musí 

oznámení dle předchozí věty obsahovat doklady prokazující příslušnou kvalifikaci nového 

člena realizačního týmu.  

 

5. Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický dokument. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této smlouvy doručují 

zejména prostřednictvím datové schránky, jinak prostřednictvím poskytovatele poštovních 

služeb na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě na adresu 

naposledy písemně oznámenou (platná adresa) nebo elektronickou poštou na adresu 

uvedenou druhou stranou v této smlouvě. V případě, že se zásilka odeslaná prostřednictvím 

poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou adresu vrátí jako 

nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době jím 

vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako 

nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem či posledním dnem úložní doby. Písemnost 

odeslaná elektronickou poštou se považuje za doručenou okamžikem, kdy bylo odesílateli 

oznámeno, že příjemci byla zpráva doručena. 

 

7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů 

obsažených v této smlouvě, kromě případů, kdy uveřejnění těchto údajů je porušením 

ustanovení jiného obecně závazného právního předpisu a případů, kdy jsou Zhotovitelem 

doplněné údaje obchodním tajemstvím (ve smyslu § 504 občanského zákoníku) a v tomto 

smyslu je Objednateli předem, tedy v rámci zadávacího řízení k VZ) jednoznačně písemně 

označil. 

 

8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, 

o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 

vztahu k uzavření této smlouvy. 
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9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a 

mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila 

nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá 

na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích přílohách či 

dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran. 

 

10.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala 

jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu 

zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru 

smluv na základě zákona o registru smluv provede Objednatel. 

 

11. Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle 

a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

 

Příloha č.  1 - Krycí list rozpočtu  

Příloha č.  2 - Časový harmonogram 

Příloha č.  3 - Poučení o zásadách BOZP a PO pro dodavatele prací a služeb 

Příloha č.  4 - Poučení osob se zvláštním povolením ke vstupu do Věznice Všehrdy 

Příloha č.  5 - Realizační tým 

Příloha č.  6 - Podmínky pro realizaci díla ve Věznici Všehrdy   

 

  

 

 

Ve Všehrdech dne 05.12.2024            V Praze dne 13.11.2024 

 

 

 

 

za Objednatele: za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………                        ……………..………………………… 

                    Vrchní rada          Pavel Koutník 

plk. Mgr. Miroslav Fous  předseda představenstva 

ředitel věznice Všehrdy 

 

           podepsáno elektronicky            podepsáno elektronicky 

 


