

## SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený: [REDACTED] Správy toků – oblast povodí Labe, dle  
Podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

**a**

### STATING s.r.o.

se sídlem Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové - Kukleny

IČO: 259 63 864

DIČ: CZ25963864

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
17922

zastoupená: Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 27-816540237/0100

datová schránka: 2kv387x

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo: „**Oprava Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice**“, evidenční číslo zakázky: **S953/2024/227**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací „Oprava Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice“, vypracovanou Štěpánem Vyhnálkem, IČO: 098 97 470, se sídlem Zmínny 6, Dašice, 530 02 (dále jen „projektová dokumentace“) a touto smlouvou (dále jen „*dílo*“).
2. Zhotovitel stvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal od objednatele vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Bude provedena běžná údržba koryta vodního toku Kameničná (IDVT: 10185378) v ř.km 0,000 – 0,418, tj. odstranění sedimentů a překážek z koryta vodního toku a taktéž probírka břehového porostu. Dále se jedná o odlehčovací rameno (IDVT: 14001309) v ř.km 0,218 – 0,286, kde bude provedena opět běžná údržba, tj. odstranění sedimentů, probírka břehového porostu a také oprava kamenné dlažby rozdělovacího objektu.

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na stavbu a zpět,
- zařízení, zabezpečení a likvidace staveniště, včetně přípojek, deponií,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům, včetně provedení pasportu před zahájením stavby a po jejím skončení,
- vytyčení inženýrských sítí, zajištění opatření k předejití porušení stávajících inženýrských sítí,
- zajištění slovení rybí obsádky,
- ochrana stromů dočasným bedněním,
- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- likvidace odpadu a dřevní hmoty dle platné legislativy.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového

rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „*Položkový rozpočet*“).

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.
- Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
- Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

- Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **6. 12. 2024**
- Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, **nejpozději do 31. 12. 2024**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- V případě, že objednatel písemně požádá o přerušování prací na dílu (stavbě), např. z důvodu změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušování prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušování prací na stavbě ze strany objednatelů.

## III.

### Cena za dílo

- Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **388 888 Kč (slovy: tři sta osmdesát osm tisíc osm set osmdesát osm korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.
- Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
- Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je

jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvním stranám známý a je pro ně závazný.

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.

b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

#### Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním

dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
  - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
  - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

## V.

### **Provádění prací, práva a povinnosti**

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit.
9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
10. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
11. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
12. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a práavně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni;

pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovem. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.

13. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu: **vrba 500 Kč, měkké listnaté 900 Kč, tvrdé listnaté 1400 Kč a jehličnaté 980 Kč**. Ceny jsou uveeny za m<sup>3</sup> bez DPH. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatel. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatel dle této smlouvy.

## VI.

### Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatel na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla (stavby) a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
12. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
13. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatel, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

## **VII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; odstranění veškerých vad a nedodělků díla; předání veškerých dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatel i zhotovitel, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatel (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od projektové dokumentace,

- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
- d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
- e) soupis příloh,
- f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla,
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku a montážních deníků,
- souhlasy vlastníků s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- pasport stavu dotčených pozemků a komunikací před zahájením stavby a po jejím skončení.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

## VIII.

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na práce spojené s opravou kamenné dlažby na objektu SO 02. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

## **IX.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
  - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
  - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,
  - c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
  - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
  - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
  - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,

- b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
  - c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
  - d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
  - e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

## **XI.**

### **Závazek a prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje:
- a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
  - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

## **XII.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesycr.cz/ccp](http://www.lesycr.cz/ccp)).

## **XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:  
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Hradci Králové, dne:.....


V ....., dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

  
ST – oblast povodí Labe  
Lesy České republiky, s.p.

**Ing. Pavel Hurych**  
jednatel  
STATING s.r.o.

## REKAPITULACE STAVBY


Kód: 10\_2023

Stavba: Oprava Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.11.2024
Zadavatel:		IČ:	42196451
Lesy České republiky, s.p.		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25963864
STATING s.r.o.		DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>388 888,00</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>388 888,00</b>	<b>81 666,48</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>470 554,48</b>



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10 2023

**Stavba:** Oprava Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice

Místo:

Datum:

16.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>388 888,00</b>	<b>470 554,48</b>	
SO 01	Údržba na vodním toku Kameničná (v ř.km 0,0000 – 0,2204)	128 448,28	155 422,42	STA
SO 02	Údržba na odlehčovacím rameni a rozdělovacím objektu (v ř.km 0,2180-0,2862)	104 360,30	126 275,96	STA
SO 03	Kácení stromů a odstranění křovin	74 427,95	90 057,82	STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	81 651,47	98 798,28	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice

Objekt:

**SO 01 - Údržba na vodním toku Kameničná (v ř.km 0,000 – 0,2204)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.11.2024

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**128 448,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 448,28	21,00%	26 974,14
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**155 422,42**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice

Objekt:

**SO 01 - Údržba na vodním toku Kameničná (v ř.km 0,0000 – 0,2204)**

Místo:

Datum: 16.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**128 448,28**

HSV - Práce a dodávky HSV

128 448,28

1 - Zemní práce

78 818,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

800,00

997 - Přesun sutě

48 829,56

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice

Objekt:

**SO 01 - Údržba na vodním toku Kameničná (v ř.km 0,000 – 0,2204)**

Místo:

Datum: 16.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**128 448,28**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				128 448,28	
D	1		Zemní práce				78 818,72	
1	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,111	14 487,00	1 608,06	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111103202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111103202</a>					
			VV 478/10000		0,048			
			VV Koryto vodního toku Kameničná a navazujících břehů břehu viz TZ, výřes C.3 a tabulka kubatur					
			VV 120/10000		0,012			
			VV Kosení travin v místě zařízení staveniště viz TZ a výřes C.3					
			VV 511/10000		0,051			
			VV Přístup k údržbě vodního toku Kameničná viz TZ a výřes C.3					
			VV Součet		0,111			
2	K	R0001	Likvidace pokoseného porostu dle platné legislativy	kpl	1,000	7 298,00	7 298,00	
			VV 1		1,000			
			VV Z položky kosení porostu 0,111 ha					
3	K	938902205	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m	m	85,000	676,00	57 460,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902205</a>					
			VV 85 "(12,47 m <sup>3</sup> )		85,000			
			VV Ruční odstranění sedimentů z vodního toku kameničná v ř.km 0,000-0,085 včetně přesunu sedimentů na mezideponie k vysáknutí					
			VV viz TZ, tabulka kubatur a výřes C.3					
4	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m <sup>3</sup>	23,540	427,00	10 051,58	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129153101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129153101</a>					
			VV 23,54		23,540			
			VV Strojní odstranění sedimentů z vodního toku kameničná v ř.km 0,092-0,218 včetně přesunu sedimentů na mezideponie k vysáknutí					
			VV viz TZ, tabulka kubatur a výřes C.3					
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m <sup>3</sup>	23,540	102,00	2 401,08	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102</a>					
			VV 23,54		23,540			
			VV Přesun strojně odtěženého sedimentu z vodního toku Kameničná na mezideponii k vysáknutí viz TZ a tabulka kubatur					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				800,00	
6	K	R0002	Odstranění křídlatky japonské (Reynoutria japonica) o ploše 1,3 m <sup>2</sup> v ř.km 0,0305 bude provedeno herbicidem	kpl	1,000	800,00	800,00	
			VV 1		1,000			
			VV postřik porostů rostlin roztokem herbicidu Roundup Biaktiv, koncentrace 7% (10%), bude provedeno v srpnu/září					
			VV aplikace postřikovačem na jednotlivé vzrostlé rostliny, výšky cca 1,0 m, zajistit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny,					
			VV v případě vyšších rostlin bude provedeno pokosení lokality a poté přistoupeno k postřiku					
			VV za 14 – 28 dní po prvním postřiku přezkontrolovat ošetřené území a ošetřit rostliny, které přežily, toto opakovat až do úplného zničení porostu					
			VV aplikovat opatrně a šetrně k okolní flóře					
			VV pouze za vhodného počasí (bezvětří-větřík, beze srážek při ošetřování a alespoň 6 hodin po ošetření)					
			VV zajištění povolení výjimky pro užití Roundupu u toku viz vyjádření Pardubického kraje č.j.: KUPA-11583/2024-2, které je přiloženo v dokladové části PD					
D	997		Přesun sutě				48 829,56	
7	K	R0003	Likvidace sedimentu v souladu s platnou legislativou	m <sup>3</sup>	36,010	1 356,00	48 829,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		23,54		23,540			
	W		Strojně odstraňovaný sediment z koryta vodního toku					
	W		Kameničná viz TZ a tabulka kubatur					
	W		12,47		12,470			
	W		Ručně odstraňovaný sediment z koryta vodního toku					
	W		Kameničná viz TZ a tabulka kubatur					
	W		naložení, přemístění a uložení na skládce včetně poplatku za uložení					
	W		Včetně případného provedení rozborů sedimentů potřebných pro uložení					
	W		Součet		36,010			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice

Objekt:

**SO 02 - Údržba na odlehčovacím rameni a rozdělovacím objektu (v ř.km 0,2180-0,2862)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.11.2024

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**104 360,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 360,30	21,00%	21 915,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**126 275,96**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice

Objekt:

**SO 02 - Údržba na odlehčovacím rameni a rozdělovacím objektu (v ř.km 0,2180-0,2862)**

Místo:

Datum: 16.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**104 360,30**

HSV - Práce a dodávky HSV	104 360,30
1 - Zemní práce	24 284,55
4 - Vodorovné konstrukce	27 558,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 909,44
997 - Přesun sutě	37 303,56
998 - Přesun hmot	5 303,77

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice

Objekt:

**SO 02 - Údržba na odlehčovacím rameni a rozdělovacím objektu (v ř.km 0,2180-0,2862)**

Místo:

Datum: 16.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**104 360,30**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				104 360,30	
D	1		Zemní práce				24 284,55	
1	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,102	14 487,00	1 477,67	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111103202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111103202</a>					
			VV 403/10000		0,040			
			VV koryto odlehčovacího ramene a navazujících břehů břehu viz TZ, výřes C.3 a tabulka kubatur					
			VV 622/10000		0,062			
			VV Přístup k údržbě koryta odlehčovacího ramene viz TZ a výkres C.3					
			VV Součet		0,102			
2	K	R0004	Likvidace pokoseného porostu dle platné legislativy	kpl	1,000	6 706,00	6 706,00	
			VV 1		1,000			
			VV Z položky kosení porostu 0,102 ha					
3	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	27,510	528,00	14 525,28	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129153101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129153101</a>					
			VV 18,84		18,840			
			VV Sedimenty z odlehčovacího ramene v ř. km 0,218 – 0,258 viz TZ, výkres C.3 a tabulka kubatur					
			VV 8,67		8,670			
			VV Sedimenty z rozdělovacího objektu na odlehčovacím rameni v ř. km 0,2622 – 0,2862 a vodním toku kameničná viz TZ, výkres C.3, D5, D6 a tabulka kubatur					
			VV Součet		27,510			
4	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	15,600	101,00	1 575,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111</a>					
			VV 15,6		15,600			
			VV Svahování břehů viz TZ, tabulka kubatur a výkres D.4, D.5 a D.6					
D	4		Vodorovné konstrukce				27 558,98	
5	K	465511227	Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 250 mm	m2	6,430	1 583,00	10 178,69	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465511227">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465511227</a>					
			VV 64,3*0,1		6,430			
			VV Nová kamenná dlažba na 10% z plochy 64,3 m2 z nového kamene					
			VV viz TZ, tabulka kubatur a výkres D.4					
6	K	R465511227	Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 250 mm	m2	19,290	677,00	13 059,33	
			VV 64,3*0,3		19,290			
			VV Přerovnaná kamenná dlažba z 30% z plochy 64,3 m2 ze stávajícího očištěného kamene					
			VV viz TZ, tabulka kubatur a výkres D.4					
7	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm	m2	25,720	168,00	4 320,96	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451561111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451561111</a>					
			VV 64,3*0,3		19,290			
			VV nové lože přerovnané kamenné dlažby ze šterkopísku frakce 0-16 mm, 30% z plochy 63,4 m2					
			VV 64,3*0,1		6,430			
			VV nové lože pro novou kamennou dlažbu ze šterkopísku frakce 0-16 mm, 10% z plochy 63,4 m2					
			VV viz TZ, tabulka kubatur a výkres D.4					
			VV Součet		25,720			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 909,44	
8	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	64,300	124,00	7 973,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111</a>					
			VV 64,3		64,300			
			VV Očištění viditelného povrchu kamenné dlažby tlakovou vodou (min. 25 bar), viz výkres D.4 a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	3,804	509,00	1 936,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203201</a>					
		VV	63,4*0,3*0,2		3,804			
		VV	očištění lomových kamenů ze stávající kamenné dlažby z 30% z plochy 64,3 m2 a tloušťce 0,2 m					
		VV	viz TZ, tabulka kubatur a výkres D.4					
	D	997	Přesun sutě				37 303,56	
10	K	R0005	Likvidace sedimentu v souladu s platnou legislativou	m3	27,510	1 356,00	37 303,56	
		VV	18,84		18,840			
		VV	Sedimenty z odlehčovacího ramene v ř. km 0,218 – 0,258 viz TZ, výkres C.3 a tabulka kubatur					
		VV	8,67		8,670			
		VV	Sedimenty z rozdělovacího objektu na odlehčovacího rameni v ř. km 0,2622 – 0,2862 a vodním toku kameničná viz TZ, výkres C.3, D5, D6 a tabulka kubatur					
		VV	naložení, přemístění a uložení na skládce včetně poplatku za uložení					
		VV	včetně případného provedení rozborů sedimentů potřebných pro uložení					
		VV	Součet		27,510			
	D	998	Přesun hmot				5 303,77	
11	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	19,939	266,00	5 303,77	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice

Objekt:

**SO 03 - Kácení stromů a odstranění křovin**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.11.2024

IČ:

DIČ:

42196451

IČ:

DIČ:

25963864

CZ25963864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**74 427,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 427,95	21,00%	15 629,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**90 057,82**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice

Objekt:

**SO 03 - Kácení stromů a odstranění křovin**

Místo:

Datum:

16.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**74 427,95**

1 - Zemní práce

**74 427,95**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice

Objekt:

**SO 03 - Kácení stromů a odstranění křovin**

Místo:

Datum: 16.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**74 427,95**

D	1	Zemní práce					74 427,95	
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	160,000	80,00	12 800,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111203201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111203201</a>					
		VV	7+7+25+22+12+5+4+25+8+33+12		160,000			
		VV	Odstranění křovin z průtočného profilu koryta viz TZ a výkres C.3					
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	35,000	425,00	14 875,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101</a>					
		VV	23+12		35,000			
		VV	viz TZ a výkres C.3					
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	667,00	2 668,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102</a>					
		VV	3+1		4,000			
		VV	viz TZ a výkres C.3					
4	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,000	1 232,00	4 928,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101103</a>					
		VV	4		4,000			
		VV	viz TZ a výkres C.3					
5	K	R0007	Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy	kpl	1,000	32 053,00	32 053,00	
		VV	1		1,000			
		VV	Předpokládá se štěpkování, naložení, přesun a likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy					
		VV	Jedná se o likvidaci křovin, větví z pokácených stromů					
		VV	Plocha likvidovaných křovin 160 m2					
		VV	Počet stromů, z kterých budou seštěpkovány větve 43 ks					
6	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	2,000	1 006,00	2 012,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101215</a>					
		VV	2		2,000			
		VV	Jamky pro 2 ks sazenic stromů javor klen (Acer pseudoplatanus) o minimální výšce 1,5 m					
		VV	50% půdy bude nahrazeno substrátem					
7	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,050	2 661,00	133,05	CS ÚRS 2024 02
		VV	0,05		0,050			
8	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	2,000	86,00	172,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215112</a>					
9	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	2,000	197,00	394,00	CS ÚRS 2024 02
10	M	02650430R	javor klen /Acer pseudoplatanus/ 150-200cm	kus	2,000	1 815,00	3 630,00	
		VV	2		2,000			
		VV	javor klen (Acer pseudoplatanus)					
		VV	Minimální výška sazenice bude 1,5 m, tvar vzpřímený					
11	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	2,000	318,00	636,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813121</a>					
12	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,060	1 070,00	64,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121</a>					
		VV	0,060		0,060			
		VV	dovoz vody pro zalití 2 ks sazenic stromů					
13	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,060	1 045,00	62,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804311</a>					
		VV	0,060		0,060			
		VV	Zalití 2 ks sazenic stromů javor klen (Acer pseudoplatanus) o minimální výšce 1,5 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice

Objekt:

**VRN - Ostatní a vedlejší náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.11.2024

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**81 651,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 651,47	21,00%	17 146,81
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**98 798,28**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice

Objekt:

**VRN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo:

Datum:

16.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**81 651,47**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

81 651,47

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

34 417,00

VRN3 - Zařízení staveniště

42 565,47

VRN7 - Provozní vlivy

4 669,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 16.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**81 651,47**

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				81 651,47	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				34 417,00	
1	K	011002000R1	Protokolární předání stavbou a přístupem dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům popř. nájemcům	kpl	1,000	13 073,00	13 073,00	
	VV		Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a přístupových komunikací, uvedených do původního stavu včetně provedení pasportu před zahájením stavby a po jejím skončení					
	VV		Nutno splnit všechny podmínky vlastníků pozemků, které jsou přiloženy v dokladové části PD					
	VV		Nutno splnit podmínky ze stanoviska Povodí Labe, státní podnik, č.j.: PLa/2024/023850, které je přiloženo v dokladové části PD					
	VV		1		1,000			
2	K	012002000R2	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soubor	1,000	14 007,00	14 007,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Obeznamenání se s inženýrskými sítěmi a jejich vytyčení (CETIN, ČEZ a VaK)					
	VV		zajištění aktualizace vyjádření ohledně existence sítí v případě, že by pozbyly platnost					
	VV		Splnění podmínek vlastníků inženýrských sítí, které jsou přiloženy dokladové části E PD, E3_ stanoviska dotčených správců IS					
	VV		Součet		1,000			
3	K	012002000R3	Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.	soubor	1,000	7 337,00	7 337,00	
	VV		1		1,000			
	VV		14 dní před zahájením prací bude o zahájení prací informována místní organizace ČRS a současně domluven termín slovení ryb					
	VV		viz kontakty a podmínky z vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., Východočeský územní svaz n.z.: 287/24					
	VV		přiloženém v dokladové části PD					
D	VRN3		Zařízení staveniště				42 565,47	
4	K	034002001R4	Ochrana stromů dočasným bedněním	soubor	1,000	13 423,00	13 423,00	
	VV		1		1,000			
	VV		ochrana 6 ks stromů během stavby dočasným bedněním (dřevěné latě, pneumatika, vazací drát) viz TZ					
5	K	034002001R5	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	29 142,47	29 142,47	
	VV		1		1,000			
	VV		Rekultivace stavbou dotčených pozemků					
	VV		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace					
	VV		Zařízení staveniště včetně opáskování případných přístupů, skládek, deponií apod.					
D	VRN7		Provozní vlivy				4 669,00	
6	K	938909311	Čištění vozovek metením	kpl	1,000	4 669,00	4 669,00	
	VV		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady do 20 m					
	VV		nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu					
	VV		podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	VV		1		1,000			

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST