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Smlouva o dílo
,,Přístavba WC v Rožmberském domě, Soběslav"

l.
Smluvní strany

l) Objednatel:
Město Soběslav
sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:
kontaktní osoba:

bankovní spojení:
dále jen ,,objednatel"

a

2) Zhotovitel:
METIO s.r.o.
sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupená:
kontaktní osoba:
tel./e-mai!:
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku
spisová značka C19385
dále jen ,,zhotovitel",

náměstí Republiky 59, Soběslav l, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města
Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: e-mail

r

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec
28134869
CZ28134869
jednateli Václavem Pickou a Josefem Sukem
Václav Picka

vedeném u Krajského soudu v českých Budějovicích,

společně také ,,smluvní strany",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva",
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský

zákoník'!

ll.
Předmět smlouvy

q l) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím souvĹsejÍcÍ
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla
je ,,Přístavba WC v Rožmberském domě, Soběslav" dále jen ,,předmět díla", nebo
,,dílo". '
Technická specifikace díla a související požadavky objednatele jsou vymezeny
projektovou dokumentaci vypracovanou Ing. Martinem Pobudou, Hraběcí 320, 391 11
Planá nad Lužnici, lČ 74383078, v 02/2024, oceněným soupisem prací (příloha č. 1

t" 'm

smlouvy) a touto smlouvou.
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Jedná se o stavbu sociálního zázemí (WC) pro návštěvníky muzea v Rožmberském
domě, připojení na stávajÍcÍ rozvody NN 0,4 KV, vodovodu a kanalizace v objektu, bez
potřeby napojeni na sítě technické infrastruktury a bez potřeby navýšení kapacity
stávajících přípojek. Stavba je navržena z panelového systému lehké dřevostavby.

Základová deska není předmětem této zakázky.

Zakázka bude provedena v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České
republice v době provedeni zakázky.

2) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu
veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na
rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami prováděni díla.

3) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž nás|edujicÍzávazky:
a) zajistit provádění bezpečnostních opatřeni na ochranu osob a majetku,
b) vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě,
c) zajistit potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a prohlášeni o shodě všech

materiálů, výrobků a zařízeni, které byly zpracovány při provádění díla v souladu
s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,

d) provádění prací podle podmínek vlastníků dotčených sítí,
e) v případě odchýleni od projektu zpracováni dokůmentace skutečného provedení

stavby, ve smyslu ustanoveni § 1 odst. 1 písm. g) a nás|edujÍcÍch vyhlášky Ministerstva
pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

f) vyhotoveni geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo
geodetického podkladu pro vedení Digitálni technické mapy Jihočeského kraje,
obsahujÍcÍ geometrické, polohové a výškové určeni dokončené stavby nebo
technologického zařízeni, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č.
3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitálni technické mapě (vyhláška DTM), v platném
znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický
podklad se vyhotovuje s využitím stávajIcIch údajů digitá|ni technické mapy. Součásti
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměřeni nového stavu na
stav dosavadní.

g) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.

ill.
Cena díla a platební podmínky

.
l) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších

podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné
realizaci díla.

Celková cena díla:
Cena díla celkem bez DPH 1,053.730,-
DPH 21 % 221.283,30

Cena díla celkem včetně DPH 1,275.013,30

, 2) Rozpis ceny je uveden v oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy
a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady souvĹsejÍcÍ
s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním
zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanoveni § 2620 a § 2621 občanského
zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo. Úplnost
rozpočtu je tím zaručená. Oceněný soupis prací slouží pro účely fakturace a ocenění
víceprací a méněprací.

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovídajicÍ kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na
straně zhotovitele nárok na zaplacení jejich ceny.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena průběžně na základě
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řádně vystavených daňových dokladů (faktury), dále jen ,,daňový doklad", se všemi
zákonem požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli zpravidla lx
měsíčně. Po dokončení díla se provede vyúčtování ve formě závěrečné faktury. Tento
daňový doklad bude obsahovat soupis vykonaných prací s ohledem na případné vÍce
práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a předložit
objednateli ve lhůtě 10 dnů, od předáni díla.

5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použit zdanitelné plněni dle zákona
č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty.

6) Daňový doklad bude vystaven s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů ode dne
doručení objednateli.

7) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odesláni částky
z účtu objednatele.

8) Za účelem zajištění závazku za řádné dokončeni díla a odstranění případných vad
z přejknacího řízení díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla
ve výši 10% ze základu DPH. Objednatel uhradí fakturovanou částku dle odst. 4) tohoto
článku, poníženou o zádržné (pozastávku) ve výši 10%. Objednatel má právo použít
pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo
podle platných zákonů ČR.

9) Pokud bude objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené zádržné
(pozastávka) se neužije.

lV.
Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

q

l) Místo provedení díla
Nádvoří Rožmberského domu Blatského muzea v Soběslavi, Petra Voka 152, 392 01
Soběslav. Stavba se nachází na pozemku pqrc. č. 192, katastrální území Soběslav.

2) Čas prováděni díla
Dílo provede zhotovitel v těchto termínech:
a) zahájeni stavebních prací: po podpisu smlouvy
b) dokončení stavebních prací: nejpozději do 31. 3. 2025

3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací.
O předáni a převzetí Staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných
překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání
nabídky pro tuto smlouvu.

4) Dokončeni díla
a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad

a nedodělků.
b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v písm. a)

tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí
dokončeného díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných průtahů
po dokončení díla (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak).

5) Předáni a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku

smlouvy. Nesplněni tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle článku
VIl., odst. 1 smlouvy.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předáni a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast

pokládá za nezbytnou.
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7) Předávací protokol
O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména následujícŕ
· identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
· identifikaci díla, které je předmětem předáni a převzetí,

· seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášenI o shodě věcí k provedení díla ¶

s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli
předány, l

· datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
· prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, ,
· příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel

dílo s vadami či nedodělky, dále jen ,,vady",
· datované podpisy smluvních stran a
· přílohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty

použitých materiálů a zařizenI, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků
předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu l
díla, apod.

8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody
na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu
díla zhotovitel.

9) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě, ani
ve spojeni s jinými, nebránily řádnému užíváni předmětu díla, nebo jeho užíváni j
podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo
vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato
s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad
včetně způsobu a lhůty jejich odstraněni. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany
dále postupují přiměřeně v souladu s ustangvenímj o reklamaci vad díla v záruční době.

V.
Podmínky prováděni díla a plnění dalších závazků

q

l) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
2) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede

dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a
technickými i jinými normami, které se na provedeni díla přímo či nepřímo vztahuji.

3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován
na možné porušeni jeho smluvních či jiných povinností.

4) Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla dodržování veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatření a opatřeni vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy
o dodržování zásad BOZP.

5) Během prováděni díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znění. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny
údaje, které jsou důležité pro řádné prováděni díla. Deník bude uložen na staveništi a za
jeho uchování zodpovídá zhotovitel.

6) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajistí dopravně inženýrská
opatřeni (DlO) a vytýčení stávajÍcÍch inženýrských sítí.

7) Zhotovitel zajistí v průběhu provádění díla bezpečný přístup majitelům a uživatelům
sousedních nemovitostí. Zároveň zajisti bezpečný přistup složkám záchranného
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T)) integrovaného systému a svozu pevného domovního odpadu (PDO).
Elektrická energie a voda pro prováděni díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.
Kontrola prováděni díla

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen ,,kontrola" a zhotovitel je
povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu
provádět.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. KontrolnI dny budou
organizovány alespoň jednou za týden, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak.

C) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším
postupu prováděni díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené
části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají,
že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně
alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedeni kontroly, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.,

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene. nesplní, je objednatel oprávněn
požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se
staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly
provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese
zhotovitel.

e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. C) tohoto odstavce smlouvy přes to,
že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen pořídit
detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků prováděni díla a poté je
oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat
jejich odkrytí, zpřÍstupněni či příp. provedeni jiného zjištěni, že byly provedeny řádně,
nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla
či jiné výsledky prováděni díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré
náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřistupněnim či jiným
zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto
stavu, nese zhotovitel.

f) o výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. zjistí-li objednatel, že
zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a
prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu
bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude-li dohodnuto jinak) nesmí být
delší než 3 (slovy: tři) pracovni dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit s výsledkem
kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodnění a strany jsou povinny dohodnout se
na dalším postupu. Jestliže zhotovitel nedodŕží lhůtu k nápravě jedná se o podstatné
porušení smlouvy.

q 10) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele, nebo jeho

poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.
b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání

objednateli předložit.
1 l) Poddodavatelé zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn použit pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li
objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že
určitá věcně vymezená část plněni nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost
objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá
pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. Učiní tak bezodkladně, nejpozději však do
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3 (slovy: tři) pracovních dnů po obdrženi takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak
zápisem ve stavebním deníku).

12) Škody
a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli,

nebo třetím osobám, z důvodu opomenuti, nedbalosti, neplnění povinností
vyp|ývajicích z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této
smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích.
Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí
jako jeho pracovníci, poddodavatelé, nebo jinak.

13) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště
Zhotovitel se zavazuje:
a) průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména obaly

a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen
na požádáni objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po obdržení
takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním deníku), nejpozději
však ke dni předání dokončeného díla.

b) průběžně v průběhu prováděni díla provádět úklid staveniště.
C) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně

uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla, do
původního stavu.

d) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne
odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí
staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

14) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to stanoví
právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto činností má
objednatel, nebo jím určené třetí osoby přistup na staveniště.

VI.
Záruka za jakost díla

l) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2) Zhotovitel odpovídá za vady

a) jež má dílo při jeho předání,
b) jež má dílo v záruční době.

3) Záruka za jakost díla
a) Záruční doba činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne

převzetí díla objednatelem.
b) je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle

písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.
4) Reklamace vad díla v záruční době

Práva z vadného plněni objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to
písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou)
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. l reklamace odeslaná objednatelem poslední den
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst.
2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku, se nepoužijí.

d l
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5) Lhůty pro odstranění vad
a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich

reklamaci.

r

b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30
(slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem
a zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Vady, jejichž odstraněni v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů
a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých
v důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem
a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad
okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace,
dostavit na místo provedeni díla, seznámit se s přís|ušnou vadou a začít s jejím
odstraňováním. Zároveň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob,
k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě,
kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle tohoto písmene je
možné provést telefonicky či elektronickou poštou.

VIl.
Smluvní pokuty a náhrada škody

l) Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi dohodnutého termínu plnění podle článku lV. odst. 2)
písm. b) smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, za každý
započatý den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednatel
odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předání a
převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami nebránÍcÍmi uživáni
stavby a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu,
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-
(slovy: jeden tisíc) KČ za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to
za každý i započatý den prodlení. Totéž platí i pro vady reklamované v záruční době.

4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat
smluvní pokutu ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.

5) Dohodnuté smluvní pokúty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně
vznikl nárok.

6) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.
To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

Vlil.
Odstoupení od smlouvy

q
l) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší

podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončení prací, bude plnit v rozporu
s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude řádně a
včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě
písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou sankci.

2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí
příslušného orgánu o úpadku zhotovitele.

3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín
splatnosti účetních dokladů o vÍce než 60 (slovy: šedesát) dnů, čÍmž není dotčena
povinnost objednatele zaplatit smluvenou sankci.
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4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení
od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 (slovy: patnácti) denní lhůty, která počíná
běžet dnem účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě
smluvní strany vzájemné vypořádání a dohodnou se na předání dosud dokončené části
díla a staveniště objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta
30 (slovy: třiceti) dnů. Tato lhůta se začíná počítat od nás|edujícího dne po dni účinnosti
odstoupeni od smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy
až do doby skončení platnosti smlouvy.

5) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí.

· na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od
smlouvy a

· hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel
zamýšlí od zhotovitele odkoupit.

6) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky
a služby řádně provedené před účinnosti odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena
na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou splatnosti
30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené
před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a
představuje konečné narovnání veškerých povinň'ostí objednatele vůči zhotoviteli.

7) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smlůvní strany dohodly vycházet z cen
těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám
a službám.

8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.

IX.
Závěrečnámjednání

<

S

l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími práŮními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

3) Nedílnou součástí smlouvy je niže uvedená příloha smlouvy:
a) příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele
a při vynaloženi veškeré potřebné péče zavazuje:
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy,
vstup na staveniště a přistup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s
prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost
při prováděných kontrolách,

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolnIm orgánům uvedeným
v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího
písmene,

C) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle zákona
č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plněni veřejné zakázky:
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a) plněni veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky
podAejí; plnění těchto povinností zajisti dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plněni veřejné zakázky, a to v rozsahu výše
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se
smlouvou na veřejnou zakázku,

C) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (slovy: deseti) pracovních
dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

6) Objednatel je oprávněn plněni povinností vyplývajÍcÍch z výše uvedeného ustanovení
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášeni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly
potřeba předloženi dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2
(slovy: dvou) pracovních dnů od doručeni výzvy objednatele. výzva dle předchozí věty
může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanoveni této smlouvy, která zůstáväjí platná a účinná. Smluvní strany se
v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Tepme nebude-li dosažení
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného
soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jgÍho podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy
v registru smluv se ukládá objednateli

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

11) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

V Soběslavi dne 2 i 11, 202L

q

Objednatel:

Město Soběsla
Ing. jindřich Blá

starosta města

V Otíně dne 18. 11. 2024

Zhotovitel:

METIO s.r.o.
Václav Picka a Josef Suk

jednatelé společnosti
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Soupis prací

Stavba : Blatské muzeum v Soběslavi Rozpočet:
Objekt : Přístavba WC "y

1 053 730,00 Kč

M~

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: Stavba domu

1 konstrukce domu: trám.rošt š.12cm + izolace miner.vlnou,
záklop R[G|STAB|L " ETICS EPS tl.6cm 3,22*5,92*3,09 m3

2 střešní krytina SATJAM m2
3 dřevěna okna s izolačním trojsklem 750x500 ks
4 okapy + svody SATJAM RS 330, prům. 100mm kpl
5 venkovní úprava stěn - fasáda ETICS + EPS 60mm . m2
6 doprava dílů konstrukce domu kpl
7 venkovní parapety dl. 750mm ks
8 sanitárni instalace dom u kpl
9 el. vybaveni: 3x přímotop, 2x vysoušeč kpl
10 zásobník TUV 160 l ks
11 elektroinstalace dle PD kpl "
12 betonová podlaha vC. izolace EPS 150S ti. 100mm m2
13 dokončení povrchů stěn a stropů NO COAT m2
14 vnitřní parapety dl. 750mm ks
15 dlažba vnitřní protiskluz. 300X300 m2
16 obklad 200x400 ti. 7mm světle béžová/béžová mat. m2
17 vymalováni m2
18 vnější dveře - dřevěné 0,8/2,13 a 0,9/2,13 ks
19 interierové dveře 0,7/1.97 ks
20 sanitárni keramika (1xpisoár, 2x závěs.WC, 2x umyvadlo, lx

výlevka, sklápěcí přebalovací pult) kpl.
21 hydroizdační stěrka m2

Celkem za Stavba domu :j"j 'šM g !" " ""k .": 1 053 730,00
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