
Nco c%
,, :' 4E Číslo smlouvy příkazníka: INV-114/2024

/ PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

"~_L--"
podle ustanovení § 2430 a následně zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Příkazce: město Cheb
se sídlem nám. Krále jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Cheb
č.ú.: 528331/0100
IČO: 00 25 39 79
DIČ: CZ00253979
Zastoupen: Ing. Marcelou Nečekalovou, vedoucím odboru investičního Městského

úřadu v Chebu, na základě směrnice Rady města Chebu č. 9/2024 část VIII. ČI. 5 odst. 2

Příkazník: Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.
Kontaktní a doručovací adresa: Na Svahu 2524/8,350 02 Cheb
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C
31426
bankovní spojení: FIO Banka
č.ú.: 2400847891/2010
IČO: 04332687
DIČ: CZ04332687
Pro věci smluvní: Miroslav Adam
Pro věci technické:

II. Předmět smluvního závazku

výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS).

Příkazník se zavazuje, že jménem příkazce obstará a zařídí osobně na jeho účet a za úplatu výkon
technického dozoru stavebníka na realizaci:

,,Měú Cheb, 26. dubna - oprava svislé hydroizolace ul. 26. dubna II. etapa".

Učelem této smlouvy .je zajištění TDS při opravě hydroizolace objektu-ul. 26.dubna 21/4, která je popsána
v projektové dokumentaci pro provedení stavby vyhotovené projekční kanceláří

(dále též jen ,,projiektová dokumentace").
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Povinnosti příkazníka v rámci vYkonu TDS:

1) Při provádění díla:

Číslo smlouvy příkazníka: INV-114/2024 \

a) Organizační činnosti před zahájením a v průběhu díla:

- seznámení se s poďklady, podle kterých se připravuje realizace díla, obzvlášt' s projektem, s obsahem
smluv na realizaci díla a s obsahem vydaného povolení;

- informování příkazce o všech závažných okolnostech bez odkladu;
- vydání výzvy k zahájení prací zhotovitele díla;
- protokolámí předání staveniště Zhotoviteli;
- zajištění konání kontrolních dnů a příprava podkladů, zpráv a opatření, zabe@ečení zápisů

z kontrolních dnů, zajištění a kontrola plnění závěrů kontrolních dnů s tím, že kontrolní dny budou
organizovány 1 x za týden, jinak dle potřeby realizace;

- odsouhlasení doplňků a nutných změn dokumentace, které nezvyšují řo@očtové náklady díla nebo
provozního souboru, neprodlužují lhůtu a neZhoršují parametiy díla, ostatní doplňky a změny
předkládat s vlastním vyjádřením příkazci;

- koordinace jednotlivých profesí a dodavatelů při provádění díla;
- v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším Zhotovitelům jejich navazující činnosti;
- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími dohled při zajišt'ování souladu realizovaných

prací s projektem;

- spolupráce s projektantem a s dodavateli při provádění navrhování opatření na odstranění případných
závad projektu;

- působit k provedení realizace díla za stanovenou smluvní cenu a pravidelně kontrolovat prováděné
práce v návaznosti na zpracovaný rozpočet díla;

- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při
ohrožení díla živelnými událostmi;

- připravovat průběžné a závěrečné nrávy dle požadavku příkazce jakož i dalších zúčastněných
veřejných institucí.

b) Obstarání přejímek, zkoušek a revizí, příprava přejímacího řízení dokončeného díla - kontrolní činnosti
v průběhu realizace a v jejím závěru:

- kontrola a zajištění dodržování podmínek vydaného povolení a opatření státního stavebního dohledu
po dobu realizace díla;

- kontrola díla z hlediska kvality prováděných prací - dodržování technologických postupů, norem,
bezpečnostních předpisů apod.;

- prověření těch prací, které budou v dalším postupu prací skryty nebo se stanou nepřístupné, zapsání
výsledku kontroly do stavebního deníku;

- účast při odevzdání a přebírání prací v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo;
- sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané zkoušky a kontrola jejich výsledků a vyžadování

dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací (atesty, protokoly apod.);

- sledování řádného vedení stavebního a montážního deníku, provádění zápisů do stavebního deníku,
zaujímání stanovisek a řešeni požadavků zhotovitele, autorského dozoru a třetích osob v souladu
a v termínech dle uzavřené smlouvy o dílo, uchování jedné kopie stavebního deníku odděleně od
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/ Číslo smlouvy příkazníka: INV-114/2024

originálu a kopií zhotovitele;

- uplatnění námětů, směřujících ke zhospodámění díla, nebo podporování jejich uplatnění;
- kontrola postupu prací podle časového harmonogramu a uzavřených smluv a upozomění dodavatelů

na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování majetkových sankcí;

- využívání právních nástrojů daných platnou legislativou a uzavřenou smlouvou vůči zhotoviteli pro
docílení hospodárného, kvalitního a termínového postupu díla;

- připravovat průběžné a závěrečné zprávy dle požadavku příkazce jakož i dalších zúčastněných
veřejných institucí.

C) Kontrola platebních dokladů a faktur zhotovitele:
V průběhu realizace

- kontrola věcné a cenové správnosti rozpočtů a oceňovaných podkladů zhotovitele;
- dojednání platebního kalendáře se zhotovitelem dle pokynů příkazce, příprava a předložení platebního

kalendáře příkazci dle vystavených objednávek a uzavřených smluv, aby příkazce měl přehled
o potřebě financí;

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti fáktur, splátkových listů, soupisů provedených prací
a jejich souladu s uzavřenou smlouvou o dílo;

- předkládání odsouhlasených faktur příkazci k proplacení.

d) Závěrečné vyúčtování díla

- obstarání a příprava dokladů, které při'kazce potřebuje pro své evidenční účely a pro účetní evidenci;
- vyúčtování ve vztahu k dotaci. 4

e) Činnosti při dokončování díla:

- obstarání a příprava podkladů pro odevzdání a převzetí díla nebo její ucelené části a účast na jednání
o odevzdání a převzetí;

- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončeného díla;
- vytváření podmínek k úspěšnému převzetí díla příkazcem;
- provedení vlastní odborné prověrky dokončenosti, prověření výsledků zkoušek předání písemného

doporučení příkazci, zda splnění závazku zhotovitele díla potvrdit či odmítnout a zajakých podmínek;

- příprava a zabezpečení zápisu o předání a převzetí dokončeného díla;
- zabezpečerjí odstranění případných vad uvedených v zápise o odevzdání a převzetí dodávek a prací

od zhotovitele;

- zajištění, aby zhotovite! neprodleně po úplném ukončení díla vyklidil zařízení staveniště, obstarání
a kontrola dokumentace skutečného provedení díla od zhotovitele.

lll. Způsob obstarání záležitostí občanskoprávního charakteru

1) Příkazci jsou vyhrazeny občanskoprávní záležitosti:

- způsob zajištění závazku dodání díla dle, uzavřené SOD s generálním dodavatelem;
- zánik nesplněného závazku dokončit dílo a odstoupení od smluv o dílo;
- započtení pohledávek mezi příkazcem a zhotoviteli díla;
- uplatnění a vymáhání náhrad škod a smluvní pokuty vůči generálnímu dodavateli díla.

Pro tyto záležitosti příkazník obstarávápřípravu podkladů a podává svá doporučení a návrh pro jednání a další
postup příkazce.
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2) Příkazník sleduje, aby nenastalo promlčení práv příkazce

- na plnění závazku zhotovitelem (generálním dodavatelem) díla;
- při vadném plnění dodávky díla;
- na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty.

Dále upozorňuje příkazce, aby včas uplatnil svá práva, která zabrání promlčení. Příkazník neodpovídá za
promlčení, které příkazci nastane při uplatňování jeho práv v záruční době, která běží ode dne vystavení
potvrzení zhotovitelům díla, že jejich dodávky byly splněny a převzaty příkazcem .jako dokončené (tedy za
uplatnění práv příkazcem v záruční době). V předmětu plnění této smlouvy není zahrnuto uplatňování
a zajišt'ování odstranění vad, které se objevily na dokončeném díle v průběhu záruční doby.

IV. Zásady spolupráce

Příkazce se zavazuje, že veškeré zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám bude provádět jen
prostřednictvím příkazníka. Pokud tyto zásahy provede přímo, odpovídá zcela za jejich důsledky.

V. Místo plnění

Místem plnění je sídlo příkazníka a přímo staveniště ,,ulice 26.dubna 21/4" mimo úkony, které může provádět
na svém pracovišti.

VI. Doba plnění

Termíny plnění jsou stanoveny ve prospěch obou stran.

1) Předání staveniště:
2) Zahájení stavebních prací:
3) Dokončení stavebních prací:
4) Ukončení činnosti:

12/2024.
do 10 pracovních dnů od předání staveniště.
do 240 kalendářnich dnů.
po splnění všech povinností, vyplývajících z článku II. této smlouyy

VII. Financování

Příkazce podpisem této smlouvy potvrzuje, že bude mít dostatek finančních prostředků pro platby, které
příkazník účelně vynaloží na provedení díla podle schválené projektové dokumentace a stanovené pevné
ceny díla, včetně jeho převzetí a vydání kolaudačního souhlasu. Nese důsledky vyplývající z pozdní úhrady
oprávněných platebních nároků po lhůtě splatnosti. Příkazník předloží odsouhlasené platební doklady tak,
aby příkazce mohl včas uhradit platby.

VIII. Stanovení výše úplaty a způsob platbV příkazníkovi

1) Příkazce i příkazník se dohodli, že pro stanovení výše úplaty za práce, obstarání záležitostí a provedení
činností uvedených v předmětu smlouvy bude použit zákon o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších
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Číslo smlouvy příkazníka: INV-1 14/2024

předpisů. Příkazník prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky plnění dle této
smlouvy zahrnul do kalkulace níže uvedené ceny a že přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

2) Na základě rozsahu činnosti dle článku II. této smlouvy se smluvní strany dohodly na pevné
nepřekročitelné ceně díla ve výši 119 500 KČ bez DPH

3) Příkazník je plátcem DPH, cena včetně DPH 144 595 KČ.
4) Úplata bude fakturována jednou měsíčně vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Závěrečná faktura

bude vystavena po ukončení činnosti příkazníka dle článku VI. této smlouvy. Pokud bude dílo úplně
zastaveno, přísluší příkazníkovi alikvotní podíl úplaty dle prokázané rozpracovanosti prací příkazníka.

5) Lhůta splatnosti úplaty příkazníka je 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) příkazci. Lhůta se
považuje za splněnou v případě, že do doby splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu příkazce
ve prospěch účtu příkazníka, uvedeného v záhlaví této smlouvy.

6) Daňový doklad bude mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších
předpisů, a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

lX. Smluvní pokuty a poplatek z prodlení

1) V případě nesplnění povinnosti příkazníka dle předmětu smlouvy může příkazce uplatnit smluvní pokutu
ve výši 5.000 KČ za každou prokázanou vadu či nesplněnou povinnost jednotlivě.

2) V případě nesplnění povinnosti, která přímo podmiňuje termín dokončení díla, může příkazce uplatnit
smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý, byt' i započatý den prodlení dokončení díla.

3) V případě, že příkazník předá odsouhlasený zjišt'ovací protokol nebo fakturu k proplacení v termínu,
který bude mít za následek nesplnění lhůty splatnosti, může příkazce uplatnit smluvní pokutu ve výši
2.000 kč za každý případ samostatně. V případě, že pozdní předání zapříčiní vystavení smluvní pokuty
ze strany zhotovitelů díla a třetích osob, budou tyto částky účtovány příkazcem k tíži příkazníka
a příkazník se zavazuje je uhradit.

4) Smluvní pokutu zaplatí příkazník vedle škody, která příkazci vznikne v důsledku porušení povinnosti, na
kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní strany dále ujednaly, že vůči sobě neuplatní právo namítat
nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle této smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 občanského zákoníku.

5) Ujednání o smluvní pokutě zůstává v platnosti i v případě, dojde-li k zániku smlouvy.
6) Bude-li příkazqe jako dlužník příkazníka v prodlení s placením faktury, má povinnost zaplatit

příkazníkovi jako věřiteli poplatek z prodlení 0,1 % dlužné Částky za každý den prodlení.
7) Splatnost smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení penalizační faktury.

V případě, že příkazník neprovede úhradu faktury v termínu, je příkazce oprávněn provézt vzájemný
zápočet pohledávek.

n

X. Odstoupení od smlouvy

1) Příkazce může odstoupit od této smlouvy, jestliže prokáže příkazníkovi podstatné porušení v plnění
jeho obstaravatelské činnosti, kterým je způsobeno zvýšení ceny díla dle § 2622 odst. 3 občanského
zákoníku nebo prodloužení lhůty provedení díla prodlením příkazníka. Dále může příkazce odstoupit od
smlouvy z důvodů stanovených v občanském zákoníku.

2) Příkazník může odstoupit od smlouvy jen z důvodů stanovených v občanském zákoníku nebo tehdy,
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jestliže příkazce neplatí dohodnuté platby ani po předchozím písemném upozornění.

XI. Ostatní ujednání

1) Splnění závazkových povinností příkazníka bude uzavřeno obstaráním rozhodnutí vyplývajících
z povolení stavby, předání závěrečného vyúčtování díla a zajištěním odstranění případných vad
a nedodělků z přejímacího řízení.

2) Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze číslovanými písemnými dodatky
oboustranně odsouhlasenými a podepsanými.

3) Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí íhůty k uplatnění všeeh práv smluvní strany z této smlouvy
vyplývajících bude deset let od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Smluvní strany dále
ujednaly, že příkazník není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy
třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písenmého souhlasu příkazce.

4) V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené prostřednictvím
datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů, ustanovení jiných právních předpisů
upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění
přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne,
kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem
této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. ,

5) Příkazník se zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytne
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožní průběžné ověřování souladu údajů o realizaci
projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho
realizace, poskytne součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a umožní vstup osobárn
oprávněným ke kontrole do objektů, na pozemky dotčené projektem a.jeho realizací. Těmito oprávněnými
osobami jsou, kromě poskytovatele dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Ministerstvo
financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány
oprávněné k výkonu kontroly.

6) Na příkazníka bude v případě kontroly nahlíženo jako na osobu povinnou spolupůsobit při výkonu
kontroly (viz. §, 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finančn'í kontrole), ve znění pozd¢jších předpisů.

7) Jakékoliv změny v realizaci projektu, ke kterým dojde v průběhu realizace, musí příkazník v dostatečném
předstihu oznámit příkazci, aby je mohl v termínu, požadovaném poskytovatelem dotace, před realizací
požadované zrněny oznámit poskytovateli dotace.

8) Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, Z nichž příkazce obdrží dva a příkazník jedno vyhotovení.
9) Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu obou smluvních stran.

10) Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv. Příkazce se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru
v souladu s uvedeným zákonem.

11) Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. d) směrnice č. 29/2023
pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými
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městem Cheb, schválené usnesením vedením města Chebu č. RM 688/16/2023 dne 30.11.2023, a její
uzavření bylo schváleno vedoucí odboru investic.

V Chebu dn, 04 12. 2Qú

Tng. Marcela Nečekalová
vedoucí odboru investic

go"č%
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za příkazníka
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