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SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „smlouva“) 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel Oblastní nemocnice Náchod a.s. 

se sídlem:  Purkyňova 446, 547 01 Náchod 
IČO   26000202 
DIČ   CZ260000202 
Zástupce:   RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Č. účtu:   78-8883900227/0100 
ID datové schránky: dn9ff92 
dále též jako „objednatel“ nebo „ONN a.s.“  
a 

Zhotovitel Peter Mark s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C106889 
se sídlem: Josefská 516/1, 602 00 Brno 
IČO 07214481 
DIČ CZ07214481 
Zástupce: Petr Mareček 
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank 
Č. účtu: …………………… 
ID datové schránky: 4ghazhq 
dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“  

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Preambule  
Pro účely této smlouvy společně též jako „smluvní strany“ a jednotlivě rovněž jako „smluvní strana“ uzavírají níže 
uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo s názvem „Projektová dokumentace nového uplatnění 
nevyužitých prostor v pavilonech J a K v ON Náchod a. s.“ (dále jen „Smlouva“), jež je výsledkem zadávacího 
řízení, které bylo zadávané ve zjednodušeném podlimitním režimu dle § 53 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení. 

 
Článek 1 

Zmocněné osoby 
1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: 

…………………………………………………………………. 

zástupce objednatele ve věcech provozních:  

………………………………………………………………….. 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: ………………………………………. 

b) zástupce zhotovitele ve věcech technických: …………………………………… 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 
Smluvní strana bude informovat druhou smluvní stranu o takové změně bezodkladně.   

4. Na realizaci díla se bude podílet následující specialista zhotovitele: 

Autorizovaná osoba: jméno, příjmení, číslo autorizace Petr Mareček, ČKAIT 1103789 
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• odborná způsobilost v rozsahu autorizace v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě.  

5. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby uvedené v bodě 4. pouze ve výjimečných případech. Důvody pro změnu výše 
uvedených osob je zhotovitel povinen doložit spolu s oznámením této změny. Objednatel na základě oznámení 
zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu bodu 8., 
vydá souhlas se změnou této osoby. 

6. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 5 se považuje: 
a) významná změna zdravotního stavu, smrt; 
b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 
c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

7. Za výjimečný případ ve smyslu bodu 5 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel předvídat již v době 
podání nabídky. 

8. V případě změny je zhotovitel povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve 
kterém ji splňovala osoba nahrazovaná. K nahrazující osobě zhotovitel vždy doloží následující doklady:  
a) doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázaná prostřednictvím nahrazované 

osoby; 
b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v případě, že je nahrazující osoba 

zaměstnancem zhotovitele; 
c) doklady k prokázání splnění základní kvalifikace dle zadávací dokumentace (obdobně dle § 83 č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) v případě, že nahrazující osoba není 
zaměstnancem zhotovitele; 

d) doklady, ze kterých bude vyplývat, že by nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení veřejné zakázky měla 
stejné pořadí po provedeném hodnocení jako původní nabídka zhotovitele i v případě, že by předmětem 
hodnocení byla kvalifikace nahrazující osoby. 

9. Objednatel může vydat souhlas ve smyslu bodu 5. i v jiných než výjimečných případech dle bodu 6, a to pouze za 
předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle bodu 8.  

10. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty 
či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen 
písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních 
dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, 
v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.  

Článek 2 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 05.10.2024 v rámci zadávacího 
řízení uvedené veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a) Půdorysy dotčených prostor (Příloha č. 2 této smlouvy), 

b) Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (nerelevantní). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho 
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je uzavřena tato 
smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné 
zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených zadavatelem. 

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí. 

6. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky smluvních 
dokumentů, resp. jejich obsahu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků smluvní dokumentace, resp. jejího 
obsahu, včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení 
kontroly. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na 
sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 
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8. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále 
prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo 
vůči němu zahájeno. 

Článek 3 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace či PD“) 
v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby/díla: 

 Název stavby/díla:  Projektová dokumentace nového uplatnění nevyužitých prostor v pavilonech J a 
K v ON Náchod a. s. 

 Místo stavby/díla:  dolní areál nemocnice Náchod, Purkyňova 446, 547 01 Náchod. 
 Popis stavby díla:            je vymezen v příloze č. 2 této smlouvy (Půdorysy dotčených prostor).  
 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, zadávacími 

podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním plánem a případně 
dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem.  

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednavatele projektovou dokumentaci dle této smlouvy 
(dále jen „Dílo“).  

3. Objednavatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení zhotoviteli.  
 

Článek 4 
Předmět díla  

1.   Předmětem plnění dle této smlouvy je řádné zhotovení díla „Projektová dokumentace nového uplatnění nevyužitých 
prostor v pavilonech J a K v ON Náchod a. s.“, které zahrnuje zpracování projektové dokumentace ve stupni 
dokumentace pro stavební řízení (dále jen DSP) a ve stupni dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) a 
stavební úpravy, tedy tak, že vybraný zhotovitel zajistí jak zpracování veškeré dokumentace potřebné k provedení 
stavby a její povolení stavebním úřadem a z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích 
předpisů, ponese odpovědnost za správnost a úplnost této dokumentace, tak samotnou realizaci výstavby vlastního 
záměru včetně kompletního zajištění inženýrské činnosti. Součástí projektu je doplnění a úprava TZB rozvodů a 
zařízení (VZT, ÚT, chlazení, elektroinstalace NN, EKV, slaboproudé instalace) vyvolané stavebními úpravami a 
změnou užívání prostor. Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace (dále též jen „PD“) pro 
stavební řízení (DSP) a pro provádění stavby (DPS), a dále výkon související inženýrské činnosti, spolupráce při 
přípravě a v průběhu výběru zhotovitele vlastního předmětu těchto projektových dokumentací. Předmětem plnění 
bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní 
správy, získání kladného stavebního povolení v rozsahu projektu. Dále bude dokumentace sloužit pro zadávací řízení 
zadavatele na výběr dodavatele na realizaci prací. 

 
Předmět plnění: 
Účelem těchto prací je zpracování projektové dokumentace ve stupních DSP a DPS na drobné úpravy stávajících prostor 
v pavilonu K a J a jejich změnu užívání za účelem nového využití. Jedná se především otevřené odpočinkové prostory, 
které by se od chodeb oddělili příčkou a v těchto místech by vznikly šatny, sklady, kanceláře. 
Rozsah prací je dán touto smlouvou o dílo a půdorysy dotčených prostor (viz. Příloha č. 2 ZD). 

Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení s dotčenými 
orgány státní správy, památkové péče atd., včetně získání kladného pravomocného stavebního povolení, případně jiného 
opatření stavebního úřadu nezbytného k realizaci stavby dle předané PD a včetně úhrady všech správních poplatků. 
Obdržená stanoviska, vyjádření budou vypořádána a zpracována do příslušné vybrané varianty řešení projektové 
dokumentace. 
Součástí zpracování projektové dokumentace bude vypracování plánů: plánu organizace výstavby, plánu BOZP, plánu 
požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik výstavby.  

Součástí inženýrských činností bude zajištění projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a 
uživatelem, včetně zajištění kladných vyjádření s dotčenými orgány (KHS, HZS, a další), se správci inženýrských sítí, 
s vlastníky dotčených pozemků apod. O těchto jednáních a jejich výsledcích bude dodavatel neprodleně informovat 
objednatele písemnou formou (na emailovou adresu objednatele). 

Součástí plnění zakázky bude i pořádání kontrolního dne, konaného minimálně 1x 14 dnů v sídle objednatele, ze kterého 
bude pořízen zápis, který vyhotoví zhotovitel. 

Zhotovitel bude spolupracovat na kontrole dokladů při výběru realizátora díla. 

Mimo jiné bude DPS obsahovat: 
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• zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové 
dokumentace, odhad nákladů na realizaci, provedení minimálně dvou variant řešení; 
• návrh řešení dopravy v rámci areálu Oblastní nemocnice Náchod a s. v souladu s požadavky platné legislativy; 
• inženýrská činnost - projednání projektové dokumentace včetně zajištění kladných vyjádření s dotčenými 
orgány (KHS, HZS,..), se správci inženýrských sítí, s vlastníky dotčených pozemků, apod. ; 
• oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr. 
 
Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předáno takto: 
• DSP: 
3x listinná podoba; 
2x digitální podoba na flash disku a CD (DSP, dokladová část, výkresy ve formátu .pdf a .dwg). 
•   DPS: 
6x listinná podoba; 
2x digitální podoba na flash disku a CD (DPS, dokladová část, výkaz výměr a položkový rozpočet, výkresy ve formátu 
.pdf a .dwg). 
 
Zadavatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace nesmí být uveden 
žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Porušením této povinnost by mohlo dojít ke 
zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. 

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů 
vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže být 
dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu dodavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné 
řešení. 

Předmětem VZ je dále vždy kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření a 
povolení potřebných k realizaci vlastního předmětu PD. 

Zhotovitelem zpracovaná PD bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na dodavatele vlastní 
stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 
projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při 
posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby.  

Součástí plnění je veškerá činnost nutná pro řádné zpracování projektové dokumentace. 

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky nestanoví žádné další technické podmínky nad rámec dalších částí zadávací 
dokumentace. 

2. Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací bude PD pro 
provádění stavby (dále též jen „DPS“). Rozsah a obsah PD díla je stanoven stavebním zákonem č. 283/2021 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“). Součástí zpracování projektové 
dokumentace bude i vypracování harmonogramu provádění stavebních prací.  

 
Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a bude k ní 
vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 
169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD. Projektová 
dokumentace bude vždy vypracována v takové podobě a podrobnostech, aby na jejím základě byla získána všechna 
potřebná povolení příslušných správních orgánů k vlastní realizaci a trvalému užívání stavby (předmětu PD). 
Potřebný rozsah a podobu PD bude zhotovitel konzultovat s příslušnými správními orgány. 
 

Součástí plnění je i získání kladného stavebního povolení v rozsahu projektu. 
 

Další podmínky 

a) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů ve formátu *.xls, 
nebo *.xlsx (MS  Excel) a pdf.  V položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety vyjma situace 
dále uvedené.  

b) Projektová dokumentace bude předána v každém stupni v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě a ve 2 (dvou) 
vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v 
dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako 
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tištěná forma projektové dokumentace, s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále 
poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová 
dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou 
rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní 
doklady tvořící projektovou dokumentaci. 

c) Součástí plnění je i kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti, zahrnující zejména:  

• jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k 
navrženému projektovému řešení. 

• Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním stavebního 
rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení všech 
stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i získání pravomocného rozhodnutí.  

• K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena 
plná moc v potřebném rozsahu. 

• Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla 
nezbytné. 

• Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně (popřípadě žádost o 
územní souhlas či o sloučené rozhodnutí) a předat v termínu objednateli kompletní složku s žádostí o 
stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a 
kladných závazných stanovisek dotčených orgánů. 

• Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt dle pokynů 
objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci. 

• Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení 
stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu. 

• K činnostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc v potřebném 
rozsahu. 

• Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a obsahem inženýrské 
činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení 
činnosti včetně nabytí právní moci. Inženýrská činnost zahrnuje projednání s dotčenými subjekty, 
majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, samosprávy, formulace a podání žádostí s cílem 
vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek 
potřebných k vydání předmětných rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony. 

d) Součástí dílčího předmětu – díla Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky: 

• autorský dozor během realizace. 
• Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 
• Účast na kontrolních dnech stavby vždy na vyžádání objednatele, minimálně však jedenkrát za dva týdny. 

Pro případné narovnání možných budoucích nejasností objednatel uvádí, že kontrolní dny mohou být 
sjednány i s větší četností než v minimálním rozsahu dle věty předchozí. Účast na kontrolních dnech 
svolaných objednatelem je povinná. 

• Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 
• Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a s 

poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 
• Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace  

z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření  
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 

• Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění a 
projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele dopracování detailů konstrukcí 
neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování změn projektové dokumentace vyvolaných na 
základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků 
objednatele.  

• Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 
• Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na jednání o vydání 

kolaudačního souhlasu. 
2.1. Součástí předmětu díla jsou dále uvedené činnosti a podmínky. 

a) Zpracování kontrolního položkového rozpočtu stavby a výkaz výměr; 
I. Položkový rozpočet stavby, podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku 

stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat 
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sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" 
(např. 2023_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2023 O1" nebo „RTS DATA 2023/I“). Dále dokládá jeho 
elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery 
dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 
a je volně dostupný. 

II. V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou položku může 
zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo komplet, v takovém případě musí 
projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud 
projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění.  Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny 
stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než 
jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace 
souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený 
podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o 
cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

III. Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných 
prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro zpracování nabídky na 
zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných 
jednotek. Výkaz výměr projektové dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace 
uvedených níže. Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, 
aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované 
množství. 

IV. Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace 
s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh 
požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat 
měrnou jednotku a požadované množství. 

V. Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité dodavatele 
či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli. 

VI. Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební 
objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v prvním vyhotovení PD (v 
pare č. 1) kompletní projektové dokumentace. Ocenění položkového rozpočtu zadavatel požaduje dle 
aktuálního ceníku URS nebo RTS s maximálním zatříděním stavebních a montážních položek dle Třídníku 
stavebních konstrukcí a prací (TSKP). 

 
b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 
c) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele. 
d) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a s poskytováním 

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 
e) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace z pohledu dodržení 

technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství 
výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 

f) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění a projektovou 
dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele dopracování detailů konstrukcí neobsažených v 
projektové dokumentaci a dále zpracování změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností 
zjištěných při realizaci předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže specifikovanými v této smlouvě, 
jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla, prověřil si místní podmínky místa 
budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré 
otázky ohledně realizace díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

4. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a zástupcem uživatele 
objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v 
rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v 
souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v 
příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy 
alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle 
tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech 
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musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 
Zápis z jednání vyhotoví zhotovitel. 

K převzetí díla v termínech dle čl. 5 zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje 
právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 7 kalendářních dnů. Objednatel není povinen po provedené 
kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. 
O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel 
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, 
které to svým charakterem umožňují 

Dílo bude prováděno v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a 
veškerými platnými předpisy a zákony ČR. 

Článek 5 
Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně 
zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy 
bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen zahájit plnění do 3 pracovních dnů 
od výzvy objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště.   

2. Uzlové termíny: 

a) Předložení 2 variant řešení k veřejné zakázce: do 2 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění. 

b) Předání DSP včetně rozpočtu investičních nákladů stavby a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení, 
včetně předchozího územního projednání: do 8 týdnů od schválení finální varianty objednavatelem. 

c) Předání DPS včetně zapracovaných podmínek vyplývajících z příslušných rozhodnutí stavebního úřadu a 
oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr: do 8 týdnů od podání 
žádosti o vydání stavebního povolení. 

d) Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení: na výzvu objednatele. 

3. Dokončení plnění: 

     Po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou     
     dokumentací a po vydání pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. 

     Místem plnění:  Oblastní nemocnice Náchod a. s., pavilony J a K dolního areálu, Purkyňova 446, 547 01 
Náchod 

4. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. 
Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu 
s občanským zákoníkem.  

Článek 6 
Cena díla 

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní 
opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré 
další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této 
smlouvě.  

2. Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v Krycím listu nabídky, činí: 

celkem 263 000,00 Kč bez DPH (slovy: dvě stě šedesát tři tisíc korun českých bez DPH) 

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Vzhledem 
ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost („PDP“), bude daň odváděna přímo 
objednatelem. 

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími 
osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly. 

 
Článek 7 

Platební podmínky  
1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 
2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele vystavené po řádném dokončení, předání a převzetí 

předmětu díla. 
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3. Faktura bude obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. DPH bude uvedeno dle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále 
obsahovat: 
• Název veřejné zakázky „Projektová dokumentace nového uplatnění nevyužitých prostor v pavilonech J a 

K v ON Náchod a. s.“ 
• Předávací protokol 

4. Faktura budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost bude stanovena na 
30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu.  V případě, že faktury nebudou 
obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli 
na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury 
objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

5. Splatnost řádně vystavených daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli v 
elektronické podobě ve formátu pdf. na adresu: fakturace@nemocnicenachod.cz. Stejná lhůta platí i pro úhradu 
zádržného. 

6. Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele. 
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli 

do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po 
doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být 
doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

8. Zhotovitel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. § 92a a § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn 
plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 
doručení výzvy objednatele. 

Článek 8. 
Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím PD. 
2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových 

materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z 
hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo 
rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V 
případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, 
které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by 
se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

 
Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 
2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů o tom, co 

objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti 
tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a projektu včetně 
účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje minimálně po tuto dobu 
poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele. 

 
Článek 10 

Záruka 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních orgánů a že 
po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na nevhodnost 

mailto:fakturace@nemocnicenachod.cz
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objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - dílčích projektových celků DUR +DPS s tím, že záruka 

skončí uplynutím 24 měsíců (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného rozhodnutí či jiného 
opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS   na celou dobu, po kterou bude stavba 
zhotovitelem realizována s tím, že záruku skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců po právní 
moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku. 

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí. 
Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení vad musí 
být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 
3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za vady v projektové dokumentaci dle ustanovení občanského 
zákoníku.  

7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným 
odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit 
bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem 
s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem 
nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů vlastního plnění, 
ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.  

9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od 
smlouvy.     

Článek 11 
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu  

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů uvedených v této 
smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z příslušné ceny díla bez DPH  či 
jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. XI (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po 
kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení 
povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den 
prodlení se splněním povinnosti. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel oprávněn uplatnit 
vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neomluvené absence 
zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud důvod neúčasti není zaviněn 
zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a doručena objednateli alespoň dva pracovní dny před 
konáním kontrolního dne. 

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na náhradu 
škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby 
příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového 
zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady 
(např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 
výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení 
tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 9 tohoto článku 
smlouvy. 

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. 

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr, které 
vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby (vícepráce) o více než 2 % oproti 
původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové hodnoty díla dle čl. V odst. 2 včetně 
DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti 
původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. V odst. 2 včetně DPH a 
zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit.   

9. V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému použití k 
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zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel nárok na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla dle čl. V odst. 2 této smlouvy včetně DPH. Pro vyloučení 
pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má objednatel nárok především, pokud bude muset 
vzhledem k takovým vadám změnit zadávací dokumentaci jakéhokoliv zadávacího řízení, které bude věcně vycházet 
z výsledků této smlouvy o dílo nebo takové zadávací řízení zrušit. 

10. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 2.1 písm. a) V. bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ použití 
specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele 
vznikne. 

11. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. VIII. odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli bude v té 
souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou sankci i další výdaje, 
spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

 
Článek 12 
Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s prováděním díla, 
a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb 
(tzv. pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 600 000 Kč (slovy šest set tisíc 
korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby 
nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na 
limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč (slovy dva miliony korun českých). 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této smlouvy 
nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré 
závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad 
o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše 
uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku smlouvy i pro 
případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo pozbude autorizaci před 
uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel 
uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní 
odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím 
stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

 
Článek 13 
Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této smlouvy 
vyplývajícímu. 

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití 
díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu 
veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo či jeho část jako 
podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění 
způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné 
zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do ceny díla. 
5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 
6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. Poskytnutím 

oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 
7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými potřebami. Úpravy 

je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel s tímto podpisem smlouvy výslovně 
souhlasí. 

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele 
v souladu s touto smlouvou. 

Článek 14 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.  
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2. Změny této Smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek. 

3. Tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
Uveřejnění zajistí Objednatel. 

4. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně všech příloh, v plném znění. 
5. Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany výslovně 

vylučují použití § 1726, § 1728 odst. 1, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1751 a § 2050 OZ. Ve vztazích mezi smluvními 
stranami vyplývajících z této Smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají 
donucující účinky. Použití jakýchkoli obchodních či dodacích podmínek Poskytovatele a/nebo třetích osob na 
vztahy vyplývající z této Smlouvy je výslovně vyloučeno. 

6. Smluvní strany potvrzují, že jakékoliv případné spory z této Smlouvy se budou řešit nejprve dohodou dříve, než se 
přistoupí k nárokům a sankcím dle této Smlouvy. 

7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
Podepsanou Smlouvu v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla svého 
smluvního partnera bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy. V případě Smlouvy vyhotovené v elektronické 
podobě, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní 
strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že Smlouvu uzavřely 
svobodně a vážně, nikoli v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční 
podpisy. 
 

9. Přílohy této smlouvy: 
• Příloha č. 1  - Ekologický předpis 
• Příloha č. 2 - Půdorysy dotčených prostor 
• Příloha č. 3  - Cenová nabídka 

Objednatel:       Zhotovitel: 
V Náchodě dne 03.12.2024     V Brně dne 02.12.2024 

 

 

 

……………………………………………    …………………………………………. 
RNDr. Bc. Jan Mach      Petr Mareček 
Předseda správní rady      jednatel 
Oblastní nemocnice Náchod a.s.     Peter Mark s.r.o. 
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