

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  
Národní 1009/3  
110 00 Praha 1

IČ: 604 57 856  
DIČ: CZ60457856  
Společnost je zapsána v Rejstříku VVI MŠMT ČR  
Tel: 221 403 111  
Fax: 221 403 307

Datum vystavení: 07.08.2024  
Datum platnosti od: 07.08.2024  
Datum platnosti do: 31.12.2024  
Kontaktní osoba odběratele: ██████████

Zákazník:  
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.  
Královopolská 47  
612 00 Brno  
Společnost je zapsána v Rejstříku VVI MŠMT ČR  
IČ 68081731  
DIČ CZ68081731

Vyřizuje: ██████████  
Kontakt: ██████████@ssc.cas.cz

Nabídka č: 248/2024

Nabídka: Webové služby a programovací práce - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

| Popis činnosti                                                                                     | Maximální odhadovaný počet hodin | Maximální částka odhadovaných nákladů |        |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|------|------------|
| Fáze I                                                                                             |                                  |                                       |        |      |            |
| Přípravné práce: analýza požadavků zákazníka, příprava nabídky, tvorba zadání                      | 20                               | 11 000 Kč                             |        |      |            |
| Design a frontend: příprava designu v systému Figma                                                | 80                               | 44 000 Kč                             |        |      |            |
| Design a frontend: příprava webových komponent v systému Storybook dle designu                     | 30                               | 16 500 Kč                             |        |      |            |
| Celkem                                                                                             | 130                              | 71 500 Kč                             |        |      |            |
| Fáze II                                                                                            |                                  |                                       |        |      |            |
| Strapi: instalace a konfigurace systému Strapi                                                     | 1                                | 550 Kč                                |        |      |            |
| Strapi: schéma pro dynamický obsah v systému Strapi                                                | 2                                | 1 100 Kč                              |        |      |            |
| Strapi: import dat z databází systémů ASEP a VERSO (osoby, oddělení, publikace, projekty, patenty) | 35                               | 19 250 Kč                             |        |      |            |
| Strapi: REST API endpointů ze systému Strapi a transformace dat pro webové komponenty              | 35                               | 19 250 Kč                             |        |      |            |
| Strapi: konfigurace uživatelů a jejich práv, skupiny, workflow                                     | 2                                | 1 100 Kč                              |        |      |            |
| OpenCMS: konfigurace webu a šablony v opencms                                                      | 20                               | 11 000 Kč                             |        |      |            |
| OpenCMS: stránková struktura webu                                                                  | 5                                | 2 750 Kč                              |        |      |            |
| OpenCMS: integrace dynamické obsahu ze Strapi do stránkové struktury                               | 10                               | 5 500 Kč                              |        |      |            |
| OpenCMS: konfigurace uživatelů a jejich práv, skupiny, workflow                                    | 2                                | 1 100 Kč                              |        |      |            |
| Celkem                                                                                             | 112                              | 61 600 Kč                             |        |      |            |
| Fáze III                                                                                           |                                  |                                       |        |      |            |
| konfigurace scriptů pro automatické nasazení změn                                                  | 5                                | 2 750 Kč                              |        |      |            |
| migrace obsahu z původního webu do nového ( dle rozsahu webu a formátu exportu )                   | 110                              | 60 500 Kč                             |        |      |            |
| konfigurace serverů, další konfigurace systémů, konfigurace DNS, certifikáty                       | 2                                | 1 100 Kč                              |        |      |            |
| testování ( pilotní provoz)                                                                        | 5                                | 2 750 Kč                              |        |      |            |
| školení uživatelů                                                                                  | 4                                | 2 200 Kč                              |        |      |            |
| nasazení statistik návštěvnosti ( Plausible )                                                      | 1                                | 550 Kč                                |        |      |            |
| Celkem                                                                                             | 127                              | 69 850 Kč                             |        |      |            |
| Celkem                                                                                             | 369                              | 202 950 Kč                            |        |      |            |
| Ostatní poplatky                                                                                   |                                  |                                       |        |      |            |
| hosting webové aplikace / hosting webu 2024 (1 měsíc)                                              | 0                                | 220                                   | Celkem | 0    | 0          |
| Celkem                                                                                             | 0                                |                                       |        | 0 Kč | 0 Kč       |
| Celkem bez DPH (jednotlivé fáze + ostatní poplatky)                                                |                                  |                                       |        | 0 Kč | 202 950 Kč |
| Celkem včetně DPH (jednotlivé fáze + ostatní poplatky)                                             |                                  |                                       |        |      | 245 570 Kč |

Akceptace nabídky:

V Praze dne:

Akceptoval (jméno + podpis)