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SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY 

a 

dohoda o podmínkách vzájemné spolupr áce při  přípravě nové 

investice,  vybudování  nové horkovodní  přípojky,  posí lení stávaj íc ího 

horkovodního řádu na ul .  Kotlářská a rekonstrukci  stávající  primární 

části  výměníkové stanice tepla v  objektu Kotlářská 51a ,  Brno 

Číslo: O/24/354 

uzavřená podle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění, mezi níže uvedenými stranami: 

Teplárny Brno, a.s. 

se sídlem: Okružní 25, 638 00 Brno 

zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 

společnost je zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 

(dále jen „Teplárny Brno“) 

a 

Safety Real, fond SICAV, a.s. 

se sídlem: Křižíkova 213/44, 186 00 Praha 8  

zastoupené: AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 275 90 241, členem představenstva 

při výkonu funkce zastupujexxx 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 16888 

IČ: 247 99 751 DIČ: CZ24799751 

 (dále jen „Investor“) 

 

na základě které se výše uvedení zástupci dohodli na podmínkách budoucí spolupráce takto: 

I. PREAMBULE 

Teplárny Brno mají zájem dodávat tepelnou energii do nově budovaného objektu studentských 

kolejí, ul. Kotlářská a ul. Štefánikova, Brno (dále jen „studentské koleje“) a na své náklady vybudovat 

a provozovat pro studentské koleje novou horkovodní přípojku, která bude vytápět i stávající již 

připojený objekt Kotlářská 53. Dále posílit stávající horkovodní řád na ul. Kotlářská a provést 

rekonstrukci a následně provozovat stávající primární část výměníkové stanice tepla (dále je „VS“) 

v objektu Kotlářská 51a, Brno pro studentské koleje. Pro naplnění sledovaného záměru, za 

podmínky oboustranně výhodného obchodního vztahu, a při reálných možnostech sjednat v 

předstihu podmínky přípravy realizace akce, budoucí podmínky provozování a dodávky odběru 

tepelné energie, uzavírají obě strany tuto smlouvu. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

A. Závazky Tepláren Brno 

Teplárny Brno se zavazují na své náklady vybudovat a zprovoznit novou horkovodní přípojku 

a provést rekonstrukci stávající primární části VS v majetku Tepláren Brno pro studentské koleje. 

Stavba nové horkovodní přípojky bude realizována na základě pravomocného územního rozhodnutí 

nebo územního souhlasu, zajištěného Teplárnami Brno a rekonstrukce VS pro studentské koleje 

bude realizována na základě pravomocného stavebního povolení, zajištěného Investorem.  

V rámci tohoto záměru se zavazují: 

 zrealizovat, zprovoznit a zkolaudovat stavbu „SO Horkovodní přípojka“ pro nově budované 

studentské koleje v termínu stanoveném Investorem (dále také jen „realizační termín“), který 

bude písemně Teplárnám Brno oznámen minimálně 9 měsíců před požadovaným termínem 

uvedení „SO Horkovodní přípojka“ do provozu, vlastní stavební práce Tepláren Brno na 

vybudování horkovodní přípojky mohou být dokončeny nejdříve 6 měsíců od vydání potřebného 

územního souhlasu nebo pravomocného územního rozhodnutí. O podání žádosti a následně o 

vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí Teplárny Brno investora řádně informují, 

s ohledem na Výkopovou vyhlášku SMB, která neumožňuje výkopové práce od 16.12 do 14. 2. 

běžného roku. 

 zajistit na své náklady zpracování prováděcí projektové dokumentace nově budované 

horkovodní přípojky. 

 zajistit provozování horkovodní přípojky, která trvale zůstane ve vlastnictví Tepláren Brno, 

tj. opravy, běžnou údržbu a ostatní s tím spojené činnosti, a to na svůj náklad. 

 převzít od Investora závazky stavebníka, zrekonstruovat a zprovoznit část stavby – primární část 

výměníkové stanice tepla pro studentské koleje (včetně hlavních cirkulačních čerpadel a 

expanzního automatu). O tom jestli bude stávající primární část výměníkové stanice v majetku 

tepláren doplněna o další blok výměníků (tak jak je navrženo v dokumentaci pro stavební 

povolení) a nebo bude stávající primární část VS demontována a nahrazena novou větší VS 

bude rozhodnuto Teplárnami až v rámci zpracování prováděcí projektové dokumentace VS. VS 

bude zprovozněna na základě stanovení termínu od Investora, který bude písemně Teplárnám 

Brno oznámen minimálně 6 měsíců před požadovaným termínem uvedení do provozu (ne dříve, 

než požadovaný termín na realizaci horkovodní přípojky. DPS a její realizace a zprovoznění je 

vázána termínem vybudování horkovodní přípojky, na kterou bude VS napojena) za podmínky 

předání 1 paré projektové dokumentace v písemné podobě a 1x na CD pro povolovací řízení 

stavby, včetně kompletních dokladů o projednání předmětné dokumentace pro stavební řízení a 

příslušných povolení stavebního úřadu s rekonstrukcí VS nejpozději 6 měsíců před 

požadovaným termínem uvedení do provozu (ne dříve, než požadovaný termín na dokončení 

realizace horkovodní přípojky). Rekonstrukce VS je vázána termínem vybudování horkovodní 

přípojky, na kterou bude VS napojena), 

 předmětem dodávky nejsou jiná tepelná zařízení objektu, rozvody tepla, chladu, 

vzduchotechniky a otopná tělesa pro studentské koleje. 

 zajistit na své náklady zpracování projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce VS pro 

studentské koleje. 

 zajistit trvalé provozování primární části VS v studentské koleje, která bude v majetku Teplárny 

Brno, tj. opravy, údržbu, revize, rekonstrukce a ostatní s tím spojené činnosti, a to na svůj náklad. 
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 dodávat tepelnou energii pro studentské koleje za podmínek, které budou sjednány v kupní 

smlouvě o dodávce a odběru tepla. Tato smlouva bude uzavřena nejpozději do 20 dnů před 

požadovaným termínem zahájení dodávek tepla. 

 

Splnění výše uvedených závazků předpokládá plnění závazků a poskytnutí součinnosti Investora. 

Předběžně stanovený realizační termín se adekvátně posouvá, pokud by od písemné výzvy 

k zahájení výstavby nebyla dodržena lhůta 9 měsíců. 

Teplárny Brno si vyhrazují právo na změnu termínu realizace předmětu smlouvy dle tohoto článku 

z důvodu objektivní překážky bránící zahájení nebo provádění prací (živelná pohroma, nepříznivé 

klimatické podmínky, pandemie apod.) nebo v případě neposkytnutí součinnosti Investora dle této 

smlouvy. Teplárny Brno se zavazují Investora neprodleně informovat o existenci takové překážky a 

změně termínu. 

 

B. Závazky Investora 

 písemně informovat Teplárny Brno o požadovaném realizačním termínu „SO  Horkovodní 

přípojka“ a rekonstrukce primární části VS pro nově budované studentské koleje, a to minimálně 

9 měsíců před termínem uvedení horkovodní přípojky do provozu (vlastní stavební práce na 

vybudování horkovodní přípojky mohou být Teplárnami Brno dokončeny nejdříve 6 měsíců od 

vydání potřebného územního souhlasu nebo pravomocného územního rozhodnutí) a u 

rekonstrukce VS pro nově budované studentské koleje minimálně 6 měsíců před požadovaným 

termínem uvedení do provozu (ne dříve, než požadovaný termín na dokončení realizace 

horkovodní přípojky). Rekonstrukce VS je vázána termínem vybudování horkovodní přípojky, na 

kterou bude VS napojena. 

 poskytnout nezbytnou součinnost při zpracování prováděcí projektové dokumentace, poskytnout 

podklady z prováděcích projektových dokumentací jednotlivých navazujících profesí na tepelný 

zdroj (ÚT, VZT, ZTI) 6 měsíců před termínem uvedení VS do provozu a při realizaci. 

 zajistit a předat Teplárnám Brno protokolárně 1 paré projektové dokumentace v písemné podobě 

a 1x na CD pro rekonstrukci VS, pro nově budované studentské koleje a kompletní doklady o 

projednání předmětné dokumentace pro povolovací řízení a předat pravomocné stavební 

povolení nejpozději 6 měsíců před požadovaným realizačním termínem uvedení VS pro nově 

budované studentské koleje, do provozu (ne dříve, než požadovaný termín dokončení realizace 

horkovodní přípojky. DPS a její realizace je vázána termínem vybudování horkovodní přípojky, 

na kterou bude VS napojena). 

 vytvořit v součinnosti s Teplárnami Brno v rámci svého staveniště podmínky nezbytné pro 

zajištění dodávky a dokončení stavby a zprovoznění Horkovodní přípojky a VS, tj. 

 předat připravené staveniště k realizaci min. 3 měsíce před požadovaným termínem 

uvedení do provozu, při nedodržení této lhůty se termín uvedení do provozu adekvátně 

posouvá. 

 připraveným staveništěm pro „SO Horkovodní přípojka“ se rozumí uvolněné a připravené 

plochy a prostory pro realizaci stavby. Připraveným staveništěm pro rekonstrukci VS se 

rozumí, že příslušná místnost bude uzamykatelná, vymalována a osvětlená. 

 v případě zcizení budovaných studentských kolejí, převést prokazatelně závazky z této smlouvy 

a smluv budoucích na nabyvatele. 
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 zajistit pro instalaci technologie a MaR samostatnou technickou místnost pouze pro danou 

technologii DPS, jejíž rozměr místnosti pro daný tepelný zdroj bude posouzen individuálně 

vzhledem k instalované technologii a to vedoucím odd. rozvoje sítí a GIS, xxx 

 

C. Společné přijaté závazky 

Teplárny Brno a Investor: 

C.1. Teplárny Brno a Investor, se dohodli, že Investor předává, podpisem této smlouvy, společnosti 

Teplárny Brno investorství zahrnující část „Rekonstrukce primární části VS“ pro studentské 

koleje. Teplárny Brno potvrzují, že investorství předmětných částí stavby přebírají. 

Smluvní strany berou na vědomí, že po uvedení do provozu zůstane horkovodní přípojka a 

technologické zařízení rekonstruované části VS v studentské koleje ve výlučném vlastnictví 

Tepláren Brno. Smluvní strany se zavazují realizovat výstavbu efektivně s minimalizováním 

nákladů při dodržení technických parametrů daných příslušnými právními předpisy a 

závaznými normativy. 

C.2. Předpokládaná výše investičních nákladů na vybudování horkovodní přípojky a rekonstrukce 

primární části VS je 7 600.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná výše investičních nákladů je údaj 

informativního charakteru. 

C.3. Smluvní strany se dohodly, že Teplárny Brno zajistí na své náklady vybudování a provozování 

nové horkovodní přípojky a rekonstrukci primární části VS pro studentské koleje.  

C.4. Teplárny Brno a Investor se zavazují v ujednané lhůtě po vyzvání ze strany Teplárny Brno 

uzavřít za níže uvedených podmínek následující: 

 Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie 

 Smlouvu o zřízení služebnosti 

Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie 

bude uzavřena s obsahem těchto podstatných náležitostí: 

1. Smluvní strany 

Prodávající: Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534 

Kupující: Safety Real, fond SICAV, a.s., IČ: 247 99 751 

2. Předmět smlouvy 

Dodávka tepelné energie do odběrného místa v rozsahu průběžně aktualizované potřeby s 

těmito parametry: 

Místo odběru: Studentské koleje, ul. Kotlářská a Štefánikova 

Tepelný výkon: 1,540 MW 

Roční odběr tepla: xxx GJ/rok 

Zahájení odběru: bude písemně Teplárnám Brno oznámeno minimálně 9 měsíců před 

zahájením odběru 

Dodávané médium: teplá voda 

Provozní teplota: teplota výstupního média ÚT z DPS je regulována dle venkovní teploty, 

při venkovní teplotě -12 °C je 70 °C. Teplota TeV je 60°C 
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3. Doba trvání smlouvy 

Doba určitá, 15 let, po uplynutí sjednané doby 15 let dojde automaticky ke změně trvání kupní 

smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní dobou v délce 6 měsíců. Výpovědní doba začíná běžet 

prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně 

doručena. 

4. Cena tepelné energie, cenové podmínky (vč. možnosti změny ceny) 

Cena tepelné energie se stanoví v souladu s platnou legislativou, při respektování cenových 

rozhodnutí ERÚ v cenách platných k 1. 11. 2023 ve výši: 

platba za odebranou tepelnou energii 1 090,00 Kč/GJ 

Cena je uvedena bez DPH. 

Ke změně ceny může v době trvání smlouvy dojít v následujících případech: 

 dojde-li k prokazatelnému růstu/snížení nákladů vstupujících do výrobního procesu 

prodávajícího, 

 při případné změně ceny tepelné energie v době podpisu Kupní smlouvy. 

Kupující vyzve Teplárny Brno k uzavření Kupní smlouvy alespoň 20 dnů před datem 

plánovaného zahájení dodávky tepelné energie. Po vyzvání k jejímu uzavření Teplárny Brno 

předloží kupujícímu přihlášku k odběru tepelné energie, kterou se kupující zavazuje vyplnit před 

zasláním návrhu Kupní smlouvy. Kupující se zavazuje uzavřít Kupní smlouvu nejpozději ve lhůtě 

20 dní od doručení výzvy k jejímu uzavření. 

5. Postoupení práv a převzetí závazků 

V případě změny vlastnictví objektů (zcizení objektu), do nichž je dodávána tepelná energie, 

zavazuje se kupující převést závazky z této smlouvy na nabyvatele objektů. S převodem závazků 

prodávající souhlasí. Převod se uskuteční uzavřením nové kupní smlouvy na odběr tepelné 

energie s tím, že doba trvání takové smlouvy bude uzavřena minimálně do doby platnosti 

původní smlouvy. 

Smlouva o zřízení služebnosti 

bude uzavřena na základě ustanovení § 76, odst. 7 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), s obsahem těchto podstatných náležitostí: 

 

1. Smluvní strany 

Oprávněný ze služebnosti: Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534 

Povinný ze služebnosti: Safety Real, fond SICAV, a.s., IČ: 247 99 751 

2. Předmět smlouvy 

Povinný ze služebnosti, jako vlastník objektu č. p. 989 k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno, který 

stojí na pozemku  p. č. 1527/1, k. ú. Veveří, zřizuje ve prospěch oprávněného ze služebnosti, 

služebnost umístění a provozování VS ve výše uvedeném objektu.. Rozsah služebnosti bude 

vyznačen v  dokumentaci skutečného provedení, které nechá vyhotovit na své náklady 

oprávněný ze služebnosti. Služebnost se zřizuje jako právo věcné, omezující stávajícího 

vlastníka a každého dalšího vlastníka. 
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Povinný ze služebnosti prohlašuje, že v době uzavření této budoucí smlouvy na zřízení 

služebnosti není vlastníkem pozemků uvedených v tomto odstavci, přičemž vlastnické právo 

k pozemkům nabyde až po uzavření této budoucí smlouvy na zřízení služebnosti. 

3. Doba trvání smlouvy 

Doba neurčitá. 

4. Finanční náhrada za zřízení služebnosti 

Služebnost se zřizuje za náhradu jednorázové úhrady ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 

5. Vznik služebnosti 

Smluvní strany se zavazují uzavřít po ukončení a zprovoznění rekonstrukce VS pro Studentské 

koleje (objekt č. p. 989, k. ú. Veveří), nejpozději však do tří kalendářních měsíců ode dne 

ukončení a rekonstrukce VS smlouvu o zřízení služebnosti, a to na základě písemné výzvy 

oprávněného ze služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti doručené povinnému ze 

služebnosti na adresu majitele objektu, zaslané oprávněným ze služebnosti nejpozději do 60 dnů 

ode dne ukončení výstavby. 

V případě změny vlastnictví vlastníka studentských kolejí, do níž je dodávána tepelná energie, 

před uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti se Investor, zavazuje převést práva a závazky z 

této smlouvy na nové nabyvatele. Smluvní strany s převodem souhlasí. 

III. POSTUP PŘI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků v čl. II, písm. A a B této smlouvy postupovat, 

spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků tak, 

aby zejména účel smlouvy byl zachován a termíny sjednané touto smlouvou byly dodrženy. 

2. Dojde-li v průběhu přípravy nebo realizace nové investice k odstoupení jedné ze smluvních stran 

od sledovaného záměru uvedeného v čl. I této smlouvy bez toho, že by byla porušena tato 

smlouva, je smluvní strana, která z důvodu na své straně zmaří účel zprovoznit investici a uzavřít 

budoucí Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie a Smlouvu o zřízení služebnosti, je 

povinna uhradit druhé straně veškeré účelně vynaložené přímé i nepřímé náklady, které ji 

vzniknou jak z důvodů změn v přípravě a realizaci investic, tak i z důvodů neuzavření těchto 

smluv. Účelně vynaloženými náklady vzniklými smluvní straně z důvodů změn v přípravě a 

realizaci investic nebo z důvodů neuzavření uvedených smluv, se rozumí pouze náklady, které 

nebudou smluvní stranou vynaloženy či využity při plnění vůči třetí straně. Výše takto vzniklých 

nákladů musí být druhé smluvní straně prokazatelně doložena. Pro odstranění veškerých 

pochybností strany konstatují, že toto ujednání nebrání uplatňování náhrady škody dle 

příslušných právních předpisů jednou smluvní stranou v případě, že druhá smluvní strana poruší 

své závazky dle této smlouvy. Teplárny Brno nejsou povinny dle tohoto ustanovení hradit žádné 

náklady Investora či škodu mu způsobenou v případě odstoupení Tepláren Brno od této smlouvy 

z důvodu Teplárnami Brno nezaviněné nemožnosti zajistit příslušný územní souhlas nebo 

pravomocné územní rozhodnutí. 

3. Pro splnění závazků sjednaných v čl. II, písm. C této smlouvy předloží Teplárny Brno návrh 

budoucí smlouvy v uvedeném termínu. V případě, že Investor na základě řádné a včasné výzvy 

Tepláren Brno neuzavře budoucí Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie a budoucí 

Smlouvu o zřízení služebnosti s  dohodnutým obsahem právních náležitostí, mají Teplárny Brno 

právo požadovat, aby obsah smlouvy určil soud, nebo mohou požadovat náhradu jim vzniklé 

škody porušením závazků uzavřít tuto smlouvu. V případě že Teplárny Brno neuzavřou budoucí 
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Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie a Smlouvu o zřízení služebnosti 

s dohodnutým obsahem právních náležitostí, je Investor oprávněn požadovat, aby obsah určil 

soud, nebo může požadovat náhradu jemu vzniklé újmy porušením závazků uzavřít tuto 

smlouvu. 

IV. DOBA TRVÁNÍ 

1. Tato smlouva je platná po dobu trvání obchodního vztahu mezi smluvními stranami za podmínek 

vymezených touto smlouvou, do doby než budou jednotlivé přijaté závazky splněny. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, z důvodů stanovených zákonem. Dále 

jsou Teplárny Brno oprávněny od této smlouvy odstoupit v případě Teplárnami Brno nezaviněné 

nemožnosti zajistit příslušný územní souhlas nebo územní rozhodnutí (např. z důvodu 

nesouhlasu vlastníků sousedních pozemků). 

3. Závazek uzavřít budoucí smlouvy dle této smlouvy o spolupráci zaniká, jestliže se okolnosti, ze 

kterých obě smluvní strany vycházely při uzavírání této smlouvy, změnily do té míry, že nelze 

rozumně požadovat, aby závazky byly splněny. Takovou změnou okolností, která může být 

důvodem zániku závazku uzavřít budoucí smlouvy a je důvodem pro odstoupení do této smlouvy 

ze strany Tepláren Brno, je zejména nezajištění územního souhlasu nebo územního rozhodnutí 

z důvodu, které Teplárny Brno nezavinily (např. z důvodu nesouhlasu vlastníků sousedních 

pozemků nebo nereálné možnosti uložení potrubí v pozemcích nutných pro připojení na 

soustavu zásobování tepelnou energií (SZTE) v majetku jiných subjektů než Teplárny Brno nebo 

Investor). Tato změna okolností musí být bez zbytečného odkladu oznámena druhé smluvní 

straně. V takovém případě je každá ze stran oprávněna od této smlouvy jednostranně odstoupit. 

Důvody zániku závazků z této smlouvy o spolupráci budou popsány v písemném záznamu, 

podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Strany jsou povinny vyrovnat své 

vzájemné oprávněné pohledávky vzniklé z důvodu nastalé situace. Neoznámí-li Investor 

Teplárnám Brno změnu okolností bez zbytečného odkladu, nahradí Teplárnám Brno škodu 

z toho vzniklou. 

4. Smluvní strany berou na vědomí skutečnost, že práva a závazky z této smlouvy přechází na 

jejich právní nástupce. 

V. OCHRANA INFORMACÍ 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy: 

 sobě mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 

důvěrné informace), mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé strany 

nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

2. Získá-li smluvní strana důvěrné informace druhé smluvní strany, zavazuje se vyvinout pro 

zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní 

důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany 

jinak, než za účelem plnění této smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících 

z příslušných ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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VI. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE, OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 

osob, a to osob jednajících za statutární orgán nebo osob pověřených k zastupování. 

2. Osoby pověřené k zastupování jsou: 

za Teplárny Brno: 

ve věcech obchodních: xxx 

ve věcech technických: xxx 

za Investora: 

ve věcech obchodních 

a technických: xxx 

VII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy. 

2. Smlouvu lze měnit či jinak doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. 

3. Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 

zveřejnění smlouvy v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději 

do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tuto 

smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží 

Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani 

nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání 

zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 

5. Smlouva se vyhotovuje v dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Teplárny Brno, obdrží 

jedno vyhotovení, Rezidence jedno vyhotovení. 

V Brně dne ………………… V Brně dne ………………… 

Teplárny Brno, a.s. Safety Real, fond SICAV, a.s. 

…………………………………… ……………………………………  

Ing. Petr Fajmon, MBA AVANT investiční společnost, a.s. 

generální ředitel IČ: 275 90 241, člen představenstva 

  při výkonu funkce zastupuje: 

  xxx 


