

**Dodatek č. 92/2024/8
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2024**

**Článek 1
Smluvní strany**

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupen ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelícou

(dále jen „**poskytovatel**“ nebo „**SFDI**“)

a

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena generálním ředitelem

Bc. Jiřím Svobodou, MBA

(dále jen „**příjemce**“ nebo „**SŽ**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 10.3. Článku 10 Smlouvy č. 92/2024 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024 ze dne 4. ledna 2024, ve znění Dodatku č. 92/2024/1 ze dne 26. února 2024, ve znění Dodatku č. 92/2024/2 ze dne 22. dubna 2024, ve znění Dodatku č. 92/2024/3 ze dne 7. května 2024, ve znění Dodatku č. 92/2024/4 ze dne 18. července 2024, ve znění Dodatku č. 92/2024/5 ze dne 2. října 2024, ve znění Dodatku č. 92/2024/6 ze dne 5. listopadu 2024 a ve znění Dodatku č. 92/2024/7 ze dne 19. listopadu 2024 (dále jen „Smlouva“)

tento Dodatek č. 92/2024/8 (dále jen „Dodatek“):

**Článek 2
Účel Dodatku**

Účelem tohoto Dodatku je provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na změnové řízení č. 132 schválené dne 25. listopadu 2024, v souladu s usnesením č. 1569 ze 192. zasedání Výboru SFDI konaného dne 3. prosince 2024 a v návaznosti na změnové řízení č. 134 schválené dne 3. prosince 2024.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

- 3.1. V článku 4 „Účel a výše poskytnutých finančních prostředků“, odst. 4.2 a 4.3 nově zní:

„4.2. Finanční prostředky podle odstavce 4.1. této Smlouvy jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2024 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 834 ze dne 29. listopadu 2023, v souladu se změnovými řízeními č. 4 ze dne 2. února 2024 a č. 23 ze dne 20. února 2024, v souladu s usnesením č. 1520 ze 187. zasedání Výboru SFDI konaného dne 12. února 2024, v souladu se změnovými řízeními č. 72 ze dne 17. dubna 2024 a č. 74 ze dne 18. dubna 2024, v souladu s usnesením č. 1526 ze 188. zasedání Výboru SFDI konaného dne 26. dubna 2024, v souladu se změnovým řízením č. 86 ze dne 16. června 2024, v souladu s usnesením č. 1545 ze 189. zasedání Výboru SFDI konaného dne 25. června 2024, v souladu se změnovým řízením č. 107 ze dne 13. září 2024, v souladu s usnesením č. 1556 ze 190. zasedání Výboru SFDI konaného dne 23. září 2024, v souladu se změnovým řízením č. 120 ze dne 30. října 2024, v souladu s usnesením č. 1564 ze 191. zasedání Výboru SFDI konaného dne 8. listopadu 2024, v souladu se změnovým řízením č. 132 ze dne 25. listopadu 2024, v souladu s usnesením č. 1569 ze 192. zasedání Výboru SFDI konaného dne 3. prosince 2024 a v souladu se změnovým řízením č. 134 ze dne 3. prosince 2024.

4.3. V roce 2024 poskytne poskytovatel příjemci k účelu uvedenému v odst. 4.1. v členění dle Příloh č. 2 až 6 Dodatku č. 92/2024/8 maximálně částku:

61 935 794 000 Kč

(slovy: šedesát jedna miliarda devět set třicet pět milionů sedm set devadesát čtyři tisíc korun českých).

Uvolňování poskytovaných finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odst. 6.1 této Smlouvy, jak je uvedeno v Přílohách č. 1 – 6 Dodatku č. 92/2024/8, ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.“

Článek 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 4.2. V částce uvedené v čl. 4, odst. 4.3 Smlouvy, jak je upravena Dodatkem, jsou zahrnuty i finanční prostředky, které byly v roce 2024 ke dni podepsání Dodatku příjemci již uvolněné.
- 4.3. Podepsáním smluvními stranami se tento Dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.4. Ruší se Přílohy č. 1 – 6 Dodatku č. 92/2024/7, které se nahrazují Přílohami č. 1 – 6 tohoto Dodatku č. 92/2024/8. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz vztahuje k aktuálně platným Přílohám. Ostatní ujednání

Smlouvy změnami v tomto Dodatku uvedenými nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: „Souhrnný přehled zdrojů příjemce“

Příloha č. 2: „Akce spolufinancované z OPD“

Příloha č. 3: „Akce spolufinancované z CEF“

Příloha č. 4: „Národní akce“

Příloha č. 5: „Globální položky“

Příloha č. 6: „Akce spolufinancované z RRF – Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)“

4.6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.

4.7. Dodatek je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Bc. Jiří Svoboda, MBA
generální ředitel
Správa železnic, státní organizace

Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí

v tis. Kč

Označení zdroje	Název zdroje	Rozpočet	RO/ZŘ	Upravený rozpočet
Akce spolufinancované z OPD		8 232 283	21 739	8 254 022
1	prostředky z rozpočtu SFDI	1 031 362	21 739	1 053 101
9	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD III	1 310 895	0	1 310 895
Q	financování z prostředků OPD II (2014-2020)	310 000	0	310 000
T	financování z prostředků OPD III (2021-2027)	5 580 026	0	5 580 026
Akce spolufinancované z CEF		13 049 513	-39 515	13 009 998
1	prostředky z rozpočtu SFDI	4 892 562	-37 049	4 855 513
6	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF II	1 010 728	-302	1 010 426
7	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF	99 552	0	99 552
9	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD III	112 035	0	112 035
T	financování z prostředků OPD III (2021-2027)	494 851	0	494 851
C	CEF (kohezní obálka)	664 934	0	664 934
B	CEF II (kohezní obálka)	5 089 557	-2 164	5 087 393
U	finanční prostředky kryté úvěrem od EIB na BC (starý úvěr)	685 294	0	685 294
Národní akce		4 019 469	56 205	4 075 674
1	prostředky z rozpočtu SFDI	4 019 469	56 205	4 075 674
Globální položky		32 260 405	-35 176	32 225 229
1	prostředky z rozpočtu SFDI	31 299 294	-36 139	31 263 155
	z toho neinvestice (50)	23 197 133	0	23 197 133
	z toho investice (60)	8 102 161	-36 139	8 066 022
6	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF II	110 547	382	110 929
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	110 547	382	110 929
7	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF	36 583	0	36 583
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	36 583	0	36 583
C	CEF (kohezní obálka)	105 415	0	105 415
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	105 415	0	105 415
B	CEF II (kohezní obálka)	195 429	2 164	197 593
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	195 429	2 164	197 593
R	RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj pro oživení a odolnost); Elektrizace železniční dopravy	513 137	-1 583	511 554
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	513 137	-1 583	511 554
Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)		0	0	0
Akce předpokládané pro financování z fondů 2021 – 2027		0	0	0
Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)		4 374 124	-3 253	4 370 871
1	prostředky z rozpočtu SFDI	2 596 759	-4 836	2 591 923
R	RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj pro oživení a odolnost); Elektrizace železniční dopravy	1 777 365	1 583	1 778 948
Celkem		61 935 794	0	61 935 794

Změny rozpočtu:
Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1569 ze dne 3. prosince 2024
Změnové řízení č. 132 schválené dne 25. listopadu 2024
Změnové řízení č. 134 schválené dne 3. prosince 2024

Akce spolufinancované z OPD

Příloha č. 2 k Dodatku č. 92/2024/8

Počet akcí
 30

Označení zdrojů					1			9			Q			T			v tis. Kč									
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 9	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 9	Rozpočet OPD II	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OPD II	Rozpočet OPD III	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OPD III	*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka		
5003510007	60	c1	PO1.1	R-D	GSM-R Votice - České Budějovice	308 265	32	50	-18	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	02/20	06/23	BAL	Záp	
5003520044	60	c1	T1	R	ETCS+DOZ Votice - České Budějovice	2 267 485	100 020	20 168	-148	20 020	12 000	0	12 000	0	0	0	68 000	0	68 000	10 000	10/21	08/25	BAL	Záp		
5003520094	60	c1	T5	R-D	GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř	242 903	70 209	11 807	-59	11 748	8 769	0	8 769	0	0	0	49 692	0	49 692	3 400	04/22	11/24	BAL	Záp		
5003520095	60	c1	T5	R	ETCS Pardubice (mimo) - Hradec Králové (mimo)	194 000	132 353	3 531	50	3 581	19 316	0	19 316	0	0	0	109 456	0	109 456	3 581	11/23	03/25	BAL	Záp		
5003520096	60	c1	PO1.1	R-D	GSM-R Chomutov - Cheb	556 087	191	200	-9	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	06/20	06/23	BAL	Záp		
5003720018	60	c1	T5	R24	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.	12 233 944	83 835	83 950	-115	83 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 300	12/24	12/30	KHR	Výc		
5003720030	60	c1	PO1.1	R-D	GSM-R Ústí n.L. – Chomutov	671 178	557	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557	11/20	12/23	UST	Záp		
5113520006	60	c1	PO1.1	R-D	CDP Praha	365 350	25 584	25 584	0	25 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	04/14	10/15	PRH	Záp		
5113720008	60	c1	PO1.1	R-D	DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n - Praha Vysočany	290 226	411	73	338	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411	10/20	11/23	PRH	Záp		
5213710002	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace trati Sudoměřice - Votice	6 954 278	117 679	103 540	14 139	117 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	05/18	06/24	STC	Záp		
5213720004	60	c1	T5	R	Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)	4 686 820	1 396 741	105 968	3 364	109 332	247 826	0	247 826	0	0	0	1 039 583	0	1 039 583	12 600	11/22	03/27	STC	Záp		
5313710005	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace trati Veselí n.L.- Tábor - II.část, úsek Veselí n.L.- Doubí u Tábora, 2.etapa Soběslav - Doubí	4 920 324	37 000	35 109	1 891	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 369	09/19	07/24	JHC	Záp		
5323710001	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace trati Rokycany - Plzeň	7 283 292	1 954	2 000	-46	1 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	08/13	12/19	PLZ	Záp		
5423520013	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce žst. Bohosudov	1 946 537	593 080	283 170	-90	283 080	0	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	29 000	07/20	01/24	UST	Záp		
5423520019	60	c1	T1	R24	Rekonstrukce trati v úseku Kyjve - Chomutov	3 027 953	142 464	6 509	0	6 509	26 171	0	26 171	0	0	0	109 784	0	109 784	3 000	08/24	12/27	UST	Záp		
5423720012	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Blatná	2 415 145	355	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08/19	11/21	UST	Záp	
5523520012	60	c1	T5	R25	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice - Solnice, 4. část	3 592 395	15 600	15 625	-25	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	01/25	11/26	KHR	Výc		
5523720005	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)	635 368	19 433	19 433	0	19 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	07/19	11/23	KHR	Výc		
5533520003	60	c1	T5	R-D	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová	3 599 170	312 001	141 000	6 000	147 000	31 763	0	31 763	0	0	0	133 238	0	133 238	19 600	05/21	12/24	PBC	Výc		
5533520009	60	c1	T1	R-D	ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov	282 207	45	200	-155	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	04/22	01/23	PBC	Záp		
5613520005	60	c1	T5	R24	Modernizace ŽST Jihlava město	1 754 527	134 075	5 700	-182	5 518	24 747	0	24 747	0	0	0	103 810	0	103 810	4 200	08/24	07/26	VYS	Výc		
5613520011	60	c1	T1	R24	Rekonstrukce tratového úseku Příbyslav - Pohled	3 022 179	325 700	25 700	0	25 700	57 750	0	57 750	0	0	0	242 250	0	242 250	25 000	03/24	05/27	VYS	Výc		
5613520020	60	c1	T5	R25	Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov	1 207 106	3 842	3 796	46	3 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 842	06/25	12/27	VYS	Záp		
5623520029	60	c1	T1	R	Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	3 408 532	1 432 620	36 000	-3 380	32 620	269 500	0	269 500	0	0	0	1 130 500	0	1 130 500	30 000	10/23	03/26	JHM	Výc		
5623520051	60	c1	T1	R-D	Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov	1 112 375	18 973	17 207	0	17 207	340	0	340	0	0	0	1 426	0	1 426	3 410	08/21	12/23	JHM	Výc		
5623520066	60	c1	T5	R	ETCS Brno Horní Heršpice - Zastávka u Brna	481 853	104 406	4 465	-59	4 406	15 000	0	15 000	0	0	0	85 000	0	85 000	4 406	07/23	11/25	JHM	Záp		
5623720022	60	c1	T1	R	Rekonstrukce žst. Víkov u Tišnova	1 725 683	1 384 000	28 800	200	29 000	260 838	0	260 838	0	0	0	1 094 162	0	1 094 162	28 000	12/23	03/25	VYS	Výc		
5623720025	60	c1	T1	R24	Rekonstrukce tratového úseku Víkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)	2 310 925	1 777 255	27 255	0	27 255	336 875	0	336 875	0	0	0	1 413 125	0	1 413 125	25 500	01/24	03/25	VYS	Výc		
5713520010	60	c1	PO1.1	R-D	Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice	2 442 744	23 140	23 140	0	23 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	09/19	11/23	ZLN	Výc		
5813720006	60	c1	PO1.1	R-D	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice	635 935	467	470	-3	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467	05/22	09/23	MRS	Záp		
Celkem						74 574 786	8 254 022	1 031 362	21 739	1 053 101	1 310 895	0	1 310 895	310 000	0	310 000	5 580 026	0	5 580 026	357 911						
50						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
60						74 574 786	8 254 022	1 031 362	21 739	1 053 101	1 310 895	0	1 310 895	310 000	0	310 000	5 580 026	0	5 580 026	357 911						

Údaje uvedené ve sloupci "**z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu:

 Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1569 ze dne 3. prosince 2024

 Změnové řízení č. 132 schválené dne 25. listopadu 2024

 Změnové řízení č. 134 schválené dne 3. prosince 2024

Vysvětlivky:

 Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Údaje uvedené ve sloupci "z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu:

Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1569 ze dne 1. prosince 2024
Změnové řízení č. 132 schválené dne 25. listopadu 2024
Změnové řízení č. 134 schválené dne 3. prosince 2024

Výpočty:

Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice

Národní akce

Příloha č. 4 k Dodatku č. 92/2024/8

Počet akcí
72

Označení zdrojů								1			v tis. Kč				
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3273215204	60	c1	N	R-D	Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice	9 287 676	0	0	0	0	0	07/04	07/16	PRH	Záp
5003520126	60	c1	N	R-D	Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R	37 361	217	217	0	217	217	08/21	10/23	BAL	Záp
5003520160	60	c1	N	R	Kybernetická bezpečnost Správy železnic	808 427	280 000	280 000	0	280 000	15 000	04/23	01/26	BAL	SŽT
5003520192	60	c1	N	R	Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury	2 245 445	400 811	400 811	0	400 811	25 000	05/22	12/30	BAL	SŽT
5003520221	60	c1	N	R-D	Vybavení vybraných stanic a zastávek informačními panely, instalace SMART zastávek	36 877	26 043	26 045	-2	26 043	8 900	06/23	06/24	BAL	Záp
5003520231	60	c1	N	R26	Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248	749 625	15 656	15 755	-99	15 656	15 656	01/26	05/27	ZLN	Výc
5003520248	60	c1	N	R24	Zajištění stability svahů naspů v úseku Kozolupy - Mariánské Lázně na trati Plzeň – Cheb	225 847	42 750	35 500	7 250	42 750	3 000	07/24	06/25	BAL	Záp
5003730006	60	c1	N	R24	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	2 036 035	494 000	494 000	0	494 000	6 500	03/24	07/28	KHR	Výc
5113510003	60	c1	N	R	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.	778 992	93 850	85 368	8 482	93 850	17 800	09/21	10/27	PRH	Záp
5113520026	60	c1	N	R-D	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OR Praha	210 064	75 283	71 760	3 523	75 283	12 300	01/23	08/24	PRH	Záp
5113520034	60	c1	N	R24	Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n.	1 738 797	12 593	12 652	-59	12 593	8 954	02/24	12/26	PRH	Záp
5213520039	60	c1	N	R25	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.	128 084	1 630	1 630	0	1 630	1 630	02/25	04/26	STC	Záp
5213520063	60	c1	N	R24	Areál HZS Nymburk	211 780	47 980	47 638	342	47 980	13 600	03/24	03/25	STC	Záp
5213520086	60	c1	N	R24	Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-Slaný (viadukt Podlešín)	75 707	49 572	49 572	0	49 572	5 000	07/24	05/25	STC	Záp
5213520087	60	c1	N	R24	Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice	190 056	151 260	143 085	8 175	151 260	1 611	05/24	02/25	STC	Záp
5213530005	60	c2	N	R	Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov - Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město	82 572	12 668	12 668	0	12 668	4 600	11/23	12/25	STC	Záp
5213530022	60	c2	N	R-D	Rekonstrukce mostů v km 46,057 a 46,015 trati Ledečko - Čerčany	55 781	28 740	28 791	-51	28 740	4 200	08/21	08/24	STC	Záp
5313520012	60	c1	N	R	Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek	684 981	186 597	164 845	21 752	186 597	23 500	12/21	07/25	JHC	Záp
5313520028	60	c1	N	R25	Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně	352 479	3 241	3 241	0	3 241	3 241	01/25	12/25	JHC	Záp
5313520031	60	c1	N	R-D	Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor - Písek	117 052	31 853	30 644	1 209	31 853	4 596	06/23	06/24	JHC	Záp
5323520041	60	c1	N	R24	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OR Plzeň	277 470	36 000	36 000	0	36 000	10 000	05/24	01/26	PLZ	Záp
5323520061	60	c1	N	R24	Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň Žatec	193 996	971	971	0	971	971	11/24	11/25	PLZ	Záp
5323520065	60	c1	N	R24	Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - Planá	104 727	84 414	84 967	-553	84 414	16 700	01/24	04/25	PLZ	Záp
5413520015	60	c1	N	R24	Modernizace ŽST Františkovy Lázně	820 866	76 354	64 000	12 354	76 354	6 200	03/24	12/28	KVA	Záp
5413520024	60	c1	N	R24	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně	252 161	42 055	40 000	2 055	42 055	16 700	01/24	05/25	KVA	Záp
5413520026	60	c1	N	R25	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bečov nad Teplou	67 144	1 123	1 123	0	1 123	1 123	01/25	05/26	KVA	Záp

Označení zdrojů

Označení zdrojů								1			v tis. Kč				
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
5413520033	60	c1	N	R24	Areál HZS Cheb	223 066	60 000	60 000	0	60 000	16 700	01/24	03/25	KVA	Záp
5413520046	60	c1	N	R-D	Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 – 186,000	380 370	135 238	137 700	-2 462	135 238	9 463	09/23	12/24	KVA	Záp
5423520034	60	c1	N	R-D	Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most	79 354	67 570	69 300	-1 730	67 570	11 360	10/23	12/24	UST	Záp
5423520054	60	c1	N	R24	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice	227 483	40 000	40 000	0	40 000	1 272	04/24	07/25	UST	Záp
5423520061	60	c1	N	R24	Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počeradý - Obrnice (mimo)	1 739 642	35 100	38 600	-3 500	35 100	5 000	06/24	11/28	UST	Záp
5423520066	60	c1	N	R-D	Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky	156 352	67 490	67 900	-410	67 490	9 800	06/23	10/24	UST	Záp
5423520071	60	c1	N	R24	Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n.	171 179	109 985	110 000	-15	109 985	5 000	01/24	12/24	UST	Záp
5423520072	60	c1	N	R-D	Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov - Ústí nad Labem západ	105 902	55 360	55 000	360	55 360	9 500	03/23	10/24	UST	Záp
5423520086	60	c1	N	R24	Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín - Jedlová v km 25,880 – 25,980	62 644	28 100	28 100	0	28 100	790	06/24	12/24	UST	Záp
5423520087	60	c1	N	R24	Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf (DB) v km 12,288 – 12,7	69 986	48 000	48 000	0	48 000	745	08/24	11/24	UST	Záp
5423520098	60	c1	N	R26	Implementace ETCS Regional Šluknov - Dolní Poustevna - D. Poustevna st.hr.	220 000	1	1	0	1	1	04/31	09/31	UST	Záp
5513520016	60	c1	N	R24	Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod	78 984	43 380	43 700	-320	43 380	12 000	03/24	05/25	LBR	Záp
5513520033	60	c1	N	R25	Rekonstrukce Dolnoloučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov	116 250	255	255	0	255	255	04/25	10/25	LBR	Záp
5513520041	60	c1	N	R25	Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	115 050	2 060	2 060	0	2 060	2 060	06/25	10/26	LBR	Záp
5513720005	60	c1	N	R24	Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou	608 658	1 237	1 757	-520	1 237	1 237	09/24	11/25	LBR	Záp
5513720006	60	c1	N	R24	Rekonstrukce ŽST Chrástava	926 068	448	715	-267	448	448	09/24	11/25	LBR	Záp
5523520016	60	c1	N	R-D	Výstavba elektrodispečinku OR HK	67 900	19 186	19 186	0	19 186	1 100	07/22	11/24	KHR	Výc
5523520020	60	c1	N	R24	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř	220 587	20 500	20 500	0	20 500	3 000	05/24	11/25	KHR	Výc
5523520024	60	c1	N	R24	Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice	808 536	2 372	2 372	0	2 372	2 372	12/24	11/26	KHR	Výc
5523530019	60	c2	N	R-D	Rekonstrukce dopravní Teplice nad Metují město	68 500	64 174	64 244	-70	64 174	16 800	11/23	06/24	KHR	Výc
5523730001	60	c1	N	R24	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	2 429 249	31 900	31 900	0	31 900	31 900	10/24	12/27	KHR	Výc
5533510005	60	c1	N	R	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice	1 722 930	95 000	95 000	0	95 000	20 650	12/20	10/26	PBC	Výc
5533510021	60	c1	N	R-D	Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum	75 501	49 320	49 621	-301	49 320	1 077	09/23	08/24	PBC	Výc
5533520007	60	c1	N	R24	Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová	233 293	0	0	0	0	0	11/25	03/27	PBC	Výc
5533520013	60	c1	N	R24	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Letohrad	66 050	0	0	0	0	0	09/25	04/27	PBC	Výc
5533520015	60	c1	N	R-D	Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice	57 887	8 029	8 029	0	8 029	3 000	07/23	01/24	PBC	Výc
5533520028	60	c1	N	R24	Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách	55 369	60	60	0	60	60	12/24	01/26	PBC	Výc
5613520012	60	c1	N	R-D	Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou	735 513	345 552	345 552	0	345 552	0	01/20	03/22	VYS	Výc
5613520021	60	c1	N	R24	Jihlava ON - rekonstrukce	97 288	3	3	0	3	3	04/25	07/26	VYS	Výc
5623510024	60	c1	N	R-D	Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č.Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko	199 628	1 660	1 660	0	1 660	120	02/22	03/24	JHM	Výc
5623520025	60	c1	N	R24	Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice	1 853 350	18 486	18 486	0	18 486	3 000	06/24	08/28	JHM	Výc
5623520045	60	c1	N	R-D	Rekonstrukce a optimalizace budovy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou	86 846	42 995	42 995	0	42 995	0	01/20	08/21	JHM	Výc
5623520061	60	c1	N	R24	Výstavba TNS Bučovice	1 274 108	17	17	0	17	17	11/24	07/28	JHM	Výc

Označení zdrojů								1			v tis. Kč				
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
5713520013	60	c1	N	R-D	Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc	374 543	222 500	222 500	0	222 500	11 000	06/23	12/24	OLM	Výc
5713520021	60	c1	N	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hanušovice	83 403	37 715	37 715	0	37 715	0	11/19	08/21	OLM	Výc
5713520042	60	c1	N	R24	Rozšíření CDP Přerov - nová budova	2 601 419	1 380	1 328	52	1 380	1 328	12/24	08/27	OLM	Výc
5723520025	60	c1	N	R25	Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem	598 305	125	125	0	125	125	08/25	06/27	ZLN	Výc
5723520036	60	c1	N	R24	Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV	1 425 147	0	0	0	0	0	12/24	08/27	ZLN	Výc
5723530027	60	c2	N	R24	Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P 7426) na trati Rožnov p/R - Valašské Meziříčí	53 405	40 000	40 000	0	40 000	190	09/24	12/24	ZLN	Výc
5813520018	60	c1	N	R25	Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín	1 036 335	2 972	3 012	-40	2 972	2 972	03/25	04/27	MRS	Výc
5813520027	60	c1	N	R24	Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice	404 411	22 000	22 000	0	22 000	11 000	05/24	05/26	MRS	Výc
5813520029	60	c1	N	R24	Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín	346 829	34 900	33 850	1 050	34 900	8 800	04/24	06/26	MRS	Výc
5813520036	60	c1	N	R24	Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ	51 779	36 415	36 415	0	36 415	6 650	03/24	11/24	MRS	Výc
5813520039	60	c1	N	R-D	Rekonstrukce R110kV na TNS Jablunkov	181 224	87 947	87 947	0	87 947	0	11/19	03/21	MRS	Výc
5813520040	60	c1	N	R24	Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín	205 301	1	1	0	1	1	12/24	04/26	MRS	Výc
5813520069	60	c1	N	R25	Příbor, nádražní budova	39 550	580	580	0	580	580	09/25	04/27	MRS	Výc
Celkem						44 505 176	4 075 674	4 019 469	56 205	4 075 674	438 375				
50						0	0	0	0	0	0				
60						44 505 176	4 075 674	4 019 469	56 205	4 075 674	438 375				

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu:

- Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1569 ze dne 3. prosince 2024
- Změnové řízení č. 132 schválené dne 25. listopadu 2024
- Změnové řízení č. 134 schválené dne 3. prosince 2024

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Počet akcí		20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Údaje uvedené ve sloupci "*"z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu:

Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1569 ze dne 3. prosince 2024

Změnové řízení č. 132 schválené dne 25. listopadu 2024

Změnové řízení č. 134 schválené dne 3. prosince 2024

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)

Příloha č. 6 k Dodatku č. 92/2024/8

Počet akcí
42

Označení zdrojů						1			R			v tis. Kč						
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet RRF	RO/ZŘ	Upravený rozpočet RRF	*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
5003520121	60	c1	RRF	R-D	Vstup do oblasti ETCS	206 502	1 914	21	0	21	1 893	0	1 893	21	06/20	11/22	BAL	Záp
5003730012	60	c2	RRF	R-D	Revitalizace trati Lovosice - Česká Lipa	1 237 928	11 530	11 552	-22	11 530	0	0	0	750	11/21	11/22	BAL	Záp
5113520015	60	c1	RRF	R-D	Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenska	756 731	140 289	140 289	0	140 289	0	0	0	3 195	07/21	09/24	PRH	Záp
5113520033	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha - Radotín	60 886	14 088	15 000	-912	14 088	0	0	0	1 500	08/22	06/24	PRH	Záp
5113720011	60	c1	RRF	R	Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.	1 095 757	9 154	5 994	3 160	9 154	0	0	0	9 154	05/20	04/22	PRH	Záp
5213510012	60	c1	RRF	R-D	Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty	475 946	6 289	6 289	0	6 289	0	0	0	0	04/20	06/22	STC	Záp
5213510018	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun	391 304	81 969	58 090	-249	57 841	23 961	167	24 128	5 000	08/20	06/24	STC	Záp
5213520067	60	c1	RRF	R-D	Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice	77 734	25 073	19 048	50	19 098	5 999	-24	5 975	850	09/22	06/24	STC	Záp
5213520070	60	c1	RRF	R24	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Čáslav	59 391	14 950	2 600	400	3 000	11 950	0	11 950	2 400	04/24	03/25	STC	Záp
5313520014	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.	1 052 993	145 204	139 621	-376	139 245	5 021	938	5 959	5 781	06/20	03/25	JHC	Záp
5313520015	60	c1	RRF	R-D	Přestupní terminál Strakonice	103 663	18	18	0	18	0	0	0	0	09/19	06/21	JHC	Záp
5313520020	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek	69 935	33 037	25 640	0	25 640	7 397	0	7 397	1 500	01/21	02/24	JHC	Záp
5323510001	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.	1 030 510	278 001	262 190	-1 190	261 000	17 001	0	17 001	12 000	04/21	01/25	PLZ	Záp
5323520036	60	c2	RRF	R-D	Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec	77 623	1	1	0	1	0	0	0	1	09/21	03/23	UST	Záp
5323520042	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní	66 561	19 035	17 899	1 136	19 035	0	0	0	3 500	04/21	12/24	PLZ	Záp
5323530023	60	c2	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov	49 985	3 300	2 580	720	3 300	0	0	0	900	06/21	11/23	PLZ	Záp
5413520027	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš	86 672	5 877	6 588	-711	5 877	0	0	0	1 700	10/22	12/24	KVA	Záp
5413520028	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov	57 633	14 855	15 310	-455	14 855	10 000	-10 000	0	4 500	08/22	11/24	KVA	Záp
5423510002	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice	526 745	163 633	108 800	31 935	140 735	22 898	0	22 898	16 500	12/22	10/24	UST	Záp
5423510003	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.	425 079	25 942	27 409	-1 467	25 942	0	0	0	970	08/21	01/23	UST	Záp
5423520028	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách	324 205	57 517	37 000	-19 429	17 571	39 671	275	39 946	5 400	08/22	12/23	UST	Záp
5423520036	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lipa	59 278	906	4 000	-3 094	906	0	0	0	900	11/22	09/24	UST	Záp
5423520037	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov nad Ploučnicí	69 714	8 409	8 460	-51	8 409	0	0	0	900	10/22	12/23	UST	Záp
5423520038	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina	102 628	13 743	5 200	-23	5 177	8 566	0	8 566	2 500	10/22	12/23	UST	Záp
5423520052	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň – Žatec	193 438	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0	1 279	06/21	02/24	UST	Záp
5423530006	60	c2	RRF	R-D	Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)	264 653	243	243	0	243	0	0	0	243	03/20	08/21	UST	Záp
5513520014	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily	262 236	50 644	50 677	-33	50 644	0	0	0	3 900	12/22	10/23	LBR	Záp
5533520008	60	c1	RRF	R-D	Výstavba TNS Stěblova	453 008	95 282	69 892	-11 949	57 943	37 339	0	37 339	2 800	02/21	02/24	PBC	Výc
5613520036	60	c1	RRF	R-D	Světla nad Sázkovou ON - rekonstrukce	57 571	28 050	10 080	-39	10 041	18 009	0	18 009	750	10/22	03/24	VYS	Výc
5623520026	60	c1	RRF	R-D	Výstavba odbočky Rajhrad	367 305	0	644	-644	0	0	0	0	0	01/21	01/22	JHM	Výc
5623520040	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice	83 966	14 089	8 272	-50	8 222	5 787	80	5 867	2 300	09/22	12/23	JHM	Výc
5623520053	60	c1	RRF	R-D	Elektrizace trati vč. PEU Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa	4 285 895	2 283 621	1 440 621	0	1 440 621	843 000	0	843 000	24 200	11/22	12/24	JHM	Výc
5713520014	60	c1	RRF	R-D	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)	2 214 756	324 507	21 661	-3	21 658	292 887	9 962	302 849	250	02/21	08/23	OLM	Výc
5713520015	60	c1	RRF	R-D	Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	2 378 382	400 633	8 964	0	8 964	391 484	185	391 669	50	01/21	05/23	OLM	Výc
5713520036	60	c1	RRF	R-D	GSM-R Uničov - Šumperk	100 740	29 251	5 049	0	5 049	24 202	0	24 202	1 100	07/22	11/23	OLM	Výc
5723520024	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce žst. Holešov	486 791	444	444	0	444	0	0	0	444	08/21	10/22	ZLN	Výc
5723520027	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	250 853	37 916	38 166	-250	37 916	0	0	0	1 600	08/22	12/23	ZLN	Výc
5813510004	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumin	75 239	0	712	-712	0	0	0	0	0	04/20	12/22	MRS	Výc
5813520020	60	c1	RRF	R-D	Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov	312 785	66	647	-581	66	0	0	0	0	03/21	03/23	MRS	Výc
5813520028	60	c1	RRF	R-D	Opava západ ON – revitalizace	103 944	7	4	3	7	0	0	0	4	03/21	09/23	MRS	Výc
5813520045	60	c1	RRF	R-D	Karviná ON - rekonstrukce části výpravní budovy	56 135	13 419	13 419	0	13 419	0	0	0	555	11/22	12/23	MRS	Výc
5813520046	60	c1	RRF	R-D	Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy	41 498	16 678	6 378	0	6 378	10 300	0	10 300	100	09/22	12/23	MRS	Výc
Celkem						20 454 598	4 370 871	2 596 759	-4 836	2 591 923	1 777 365	1 583	1 778 948	119 497				
50						0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60						20 454 598	4 370 871	2 596 759	-4 836	2 591 923	1 777 365	1 583	1 778 948	119 497				

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu:

Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1569 ze dne 3. prosince 2024
Změnové řízení č. 132 schválené dne 25. listopadu 2024
Změnové řízení č. 134 schválené dne 3. prosince 2024

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice