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Smlouva o dílo 

 

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní 

se sídlem:   Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice 

kontaktní adresa: Konviktská 20, Praha 1, 110 00IČ:68407700 

DIČ:   CZ68407700 

Bank. spojení:  Komerční banka a.s., Praha 1 

Č. učtu:  19-3322370227/0100 

Zastoupená: prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D., děkan Fakulty dopravní, na základě 

zplnomocnění rektorem 

Kontaktní osoba: Markéta Sikorová 

Zápis v Rejstříku v. v. i., vedeném MŠMT 

(dále jen „objednatel“) 

a 

WIKO Praha s.r.o. 

se sídlem:   Slunečná 2101/2, 100 00 Praha 10 

IČ:    26167689  

DIČ:    CZ26167689 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

číslo účtu:   51-1447440277/0100 

zastoupená:   Stanislavem Durchánkem  

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76333 

(dále jen „zhotovitel“) 

t a k t o : 

I. Úvodní ustanovení 

1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést níže uvedené dílo pro objednatele a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu díla. 

1.2 Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s 

názvem ČVUT FD - HORSKÁ 3/2040, PRAHA 2- Nové Město, budova A - 5.NP – WC 

(„zadávací řízení“). Zhotovitel je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího 

řízení a se kterým byla na základě zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

 

II. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem díla dle této smlouvy (dále jen „dílo“) je rekonstrukce havarijního stavu 

WC ve 4. patře budovy A – komplexu Horská dle projektové dokumentace zpracované 

projektantem - Jedelský a Kuběnka s.r.o., se sídlem  Dobratická 522, Letňany, 199 00 

Praha 9, IČO: 14321866, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

2.2 V rámci provádění díla budou odstraněny komplet rozvody TZB a topení. Budou 

demontovány všechny dveře, zařizovací předměty, otopná tělesa, obklady a dlažby. 

Budou vybourány části dělících příček stávajícího sociálního zařízení. Jsou navrženy 

komplet nové rozvody elektro, části rozvodů topení, větrání, vody a kanalizace. 

Stávající omítky budou oškrabány, opraveny a nově celoplošně vyštukovány včetně 
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provedení nových maleb. Jsou navrženy v částech nové omítky, obklady, podlahové 

krytiny a další dokončovací a kompletační práce, kompletace osazením systému 

nových kabin WC a zařizovacích předmětů. Ostatní stavební úpravy: V souvislosti s 

prováděnými pracemi lze předpokládat poškození a zanesení maleb vstupní chodby, 

po dokončení prací bude nutné provést celkové opravy a výmalby. 

2.3 Jakékoliv vícepráce nad rozsah předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen provést 

pouze s písemným souhlasem objednatele. Stejné platí v případě méněprací, tj. 

požadavku na neprovedení části předmětu smlouvy. Případné požadavky na změnu 

rozsahu a způsobu plnění předmětu dle této smlouvy provede objednatel nebo 

zhotovitel zápisem do stavebního deníku vedeného dle čl. V. této smlouvy. 

V návaznosti na tento požadavek zhotovitel vyhotoví návrh změnového listu. 

Objednatel nemá povinnost předkládané změny rozsahu předmětu plnění schválit. 

Objednatelem schválený změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku 

k této smlouvě. 

2.4 Místem provádění díla je ČVUT v Praze Fakulta dopravní,  Horská 3/2040, Praha 2 – 

Nové Město, budova A. 

 

III. Doba a místo provádění dílo 

3.1 Dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději  do 22.12.2024. Předpokládaný termín 

zahájení díla je nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy. 

3.2 Místem provádění díla je ČVUT v Praze Fakulta dopravní,  Horská 3/2040, Praha 2 – 

Nové Město, budova A,  

 

IV.  Cena díla a platební podmínky 

4.1 Cena díla dle této smlouvy se sjednává jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná 

po celou dobu trvání této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení 

předepsané kvality parametrů díla. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný 

výkaz výměr a položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

 Cena díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran částku ve výši 909 928,36 

bez DPH.  

4.2 Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostně na základě zhotovitelem vystaveného 

daňového dokladu (dále také „faktura“), a to na  bankovní účet uvedený na tomto 

daňovém dokladu. 

4.3 Cena díla je splatná následovně: 

 - záloha ve výši  454 964,18 Kč + DPH, tedy celkem 550 506,66 Kč ,  

 nejpozději  do 5.12.2024; 

 - doplatek ceny díla ve výši 454 964,18 Kč + DPH, tedy celkem 550 506,66 Kč 

bude uhrazena objednatelem do 30 dnů ode dne  vystavení faktury zhotovitele s tím, že 

zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po  předání řádně provedeného díla 

objednateli. 

4.4 Cena vyúčtovaná fakturou se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z 

 účtu objednatele. 
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4.5 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny vyúčtované na základě faktury 

 vystavené zhotovitelem, bude zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok 

 z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem. 

4.6 Faktury vystavované zhotovitelem musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve 

smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vše v platném znění. Nebude-

li daňový doklad - faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, nebo je bude uvádět 

chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění, je objednatel oprávněn vrátit jej 

zhotoviteli k přepracování ve lhůtě splatnosti. Ve vráceném daňovém dokladu – faktuře 

objednatel vyznačí důvod jeho vrácení. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného 

daňového dokladu – faktury běží nová lhůta splatnosti.  

4.7 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí 

 být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým 

 rozpočtem. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí 

 faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a 

 odsouhlaseny.  

 

 

V. Staveniště 

5.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 dnů po podpisu 

 této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a 

 převzetí staveniště vyhotoví objednatel předávací protokol, který obě strany podepíší. 

 Za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího 

 protokolu. 

5.2 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 

 při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je 

 povinen udržovat na staveništi pořádek. 

5.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 

 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak 

 

VI. Stavební deník 

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

 provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla 

 objednatel. 

6.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

 okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy 

 nastaly. 

 

6.3  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

 pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

 

VII. Provádění díla 

7.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

 respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 

 upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
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7.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 

 kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je 

 povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 

 s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 

 nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 

 nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na 

 díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými 

 výrobci použitých materiálů a výrobků. 

7.3 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

 opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 

 díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

7.4 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 

 vést evidenci o způsobu jejich zneškodnění. 

7.5  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

 provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 

 toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

 řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

 poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 

 je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.6 Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 

 oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 

 výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu 

 skladují. 

7.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

 subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 

 zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

 

VIII. Předání a převzetí díla 

8.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději do 5 dnů předem, kdy bude dílo 

 připraveno k předání a převzetí.  

8.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. 

8.3  Povinným obsahem protokolu jsou: 

 - údaje o zhotoviteli a objednateli 

 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 

 - údaje o doložení požadovaných dokladů 

8.4 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí 

 protokol obsahovat také: 

 - soupis zjištěných vad a nedodělků 

 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu  

 narovnání 
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 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad 

  nebo nedodělků 

8.5  Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

 tyto doklady: 

 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 

 - originál stavebního deníku 

 

IX. Záruka za jakost díla 

9.1 Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech 

 stanovených zadávacími podmínkami, českými normami a touto smlouvou po celou 

 dobu záruční lhůty 

 - min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavební práce 

 - ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho 

  převzetí objednatelem. 

9.2  Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem 

 uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem. 

 

X. Smluvní pokuty 

10.1 V případě prodlení zhotovitele se započetím provádění díla, zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

10.2 V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla, zaplatí poskytovatel smluvní pokutu, 

která 1.-10. den prodlení činí částku ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a od 

11.dne prodlení činí částku ve výši   5.000,-Kč za každý další den prodlení. 

10.3 Pokud zhotovitel nenastoupí do 3 dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování 

vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen uhradit 

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den nedodělek či vadu, 

na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.  

10.4 Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné 

výši.  

 

XI. Okolnosti vylučující odpovědnost 

11.1 Za okolnost vylučující odpovědnost smluvních stran dle této smlouvy je považována 

taková  překážka, která nastane nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve 

splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by 

povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala 

a dále, že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci této 

překážky předpokládala.  

11.2 Za překážky dle odst. 1 tohoto článku se považují živelní pohromy požár, povodeň nebo 

záplava, úder blesku, zemětřesení, hurikán a podobné živelné události, dále válka, 

občanská válka, invaze, revoluce, rebelie, teroristické útoky, vládní sankce, blokády, 

embarga, stávka, nečinnost státních orgánů, epidemie, nebo pandemie (včetně 

prokázaných podstatných komplikací souvisejících s pandemií „koronaviru“ SARS 

Cov2), jestliže způsobují nemožnost plnění nebo prodlení v plnění smlouvy a vznikly 
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nezávisle na vůli smluvní strany a jejichž vzniku nemohla smluvní dotčená strana 

zabránit. 

11.3 Strana, která z důvodů uvedených v předchozím bodě nebude moci plnit, musí druhé 

straně  prokázat, že podnikla veškeré myslitelné kroky k minimalizaci negativních 

dopadů na plnění předmětu smlouvy, a že plnění povinností vyplývajících z této 

smlouvy na ní nelze spravedlivě žádat. Strana dále učiní všechna opatření, aby v plnění 

smlouvy co nejdříve po odpadnutí překážek pokračovala.  

11.4 Strana, která nemůže plnit z důvodů vyšší moci, tuto skutečnost musí písemně oznámit 

druhé straně bez zbytečného odkladu, nejdéle do 7 (sedmi) dní po vzniku okolnosti 

vylučující odpovědnost.  

11.5 Strany vstoupí do jednání za účelem řešení vzniklé výše popsané situace. Jestliže se 

strany nedohodnou a prodlení s plněním v důsledku vyšší moci bude trvat déle než 15 

(patnáct) kalendářních dní, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. 

11.6 Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla 

v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

11.7 Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s 

níž jsou tyto účinky spojeny. 

 

 

XII. Zánik smluvního vztahu 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká: 

• provedením díla řádně a včas;  

• písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vypořádáním účelně a 

prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zániku této smlouvy;  

• jednostranným odstoupením od této smlouvy objednatelem v případě vyhlášení 

insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku nebo byl-li vůči majetku insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

• jednostranným odstoupením od této smlouvy objednatelem v případech uvedených 

v ust. § 223 ZZVZ;  

• jednostranným odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem 

s tím, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

◦ prodlení se započetím provádění díla trvajícím déle než 15 kalendářních dní; 

◦ prodlení s dokončením díla  trvajícím déle než 15 kalendářních dní, 

12.2 Oznámení odstoupení od této smlouvy musí být podáno písemně a je účinné od 

 doručení druhé smluvní straně. 

 

 

XIII. Povinnosti zhotovitele  ohledně sociálně a environmentálně odpovědného zadávání 

veřejné zakázky 

 

13.1 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání této smlouvy dodržování 

 veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, 

 spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

13.2. Zhotovitel je dále povinen postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů při plnění 

 této smlouvy. Zhotovitel  bude dále povinen při výkonu administrativních činností 
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 souvisejících s plněním této smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované 

 nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.  

 
 

XIV. Závěrečná ustanovení 

 

14.1 Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti ve vztahu ke třetím osobám veškeré 

informace spojené s plněním této smlouvy a smluv na ní navazujících. 

14.2 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, přičemž není-

li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

14.3 Tuto smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze písemnými a řádně číslovanými dodatky 

odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. 

14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a 

zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý výtisk má platnost originálu. 

14.5 Zhotovitel dává výslovný souhlas s uveřejněním smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku 

včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 

zakázky, aby Objednatel mohl jako zadavatel splnit povinnost uveřejnění dle § 219 

ZZVZ.  

14.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 

zajistí objednatel.  

14.7 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že 

jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se 

vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v platném rozsahu nesou veškeré právní 

důsledky, plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a na důkaz svého 

souhlasu připojují pod ní své podpisy. 

 

Přílohy: 

- projektová dokumentace 

- výkaz výměr a položkový rozpočet 

 

V Praze dne: 4.12.2024 

 

Za objednatele: 

 

 

 

..................................................... 

 

V Praze dne:  

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

................................................................. 

 

 


