

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	01a_OS_Brandys_	CC-CZ:	
Stavba:	Stání plavidel Brandýs nad Labem_Stání pro osobní lodní dopravu_Ochranná stání na Labské vodní cestě	Datum:	23. 9. 2024
KSO:		IČ:	67981801
Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	DIČ:	CZ67981801
Zadavatel:		IČ:	45538093
ČR - Ředitelství vodních cest		DIČ:	CZ45538093
Zhotovitel:		IČ:	25023829
LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.		DIČ:	CZ25023829
Projektant:		IČ:	25023829
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.		DIČ:	CZ25023829
Zpracovatel:		IČ:	25023829
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.		DIČ:	CZ25023829
Poznámka:			

Cena bez DPH			9 930 000,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	9 930 000,00	2 085 300,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			12 015 300,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01a_OS_Brandys_		
Stavba:	Stání plavidel Brandýs nad Labem_Stání pro osobní lodní dopravu_Ochranná stání na Labské vodní cestě		
Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 930 000,00	12 015 300,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	9 930 000,00	12 015 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stání plavidel Brandýs nad Labem_Stání pro osobní lodní dopravu_Ochranná stání na Labské vodní cestě

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel:

ČR - Ředitelství vodních cest

IČ:

67981801

DIČ:

CZ67981801

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.

IČ:

45538093

DIČ:

CZ45538093

Projektant:

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

IČ:

25023829

DIČ:

CZ25023829

Zpracovatel:

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

IČ:

25023829

DIČ:

CZ25023829

Poznámka:

Cena bez DPH		9 930 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 930 000,00	21,00%	2 085 300,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 015 300,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stání plavidel Brandýs nad Labem_Stání pro osobní lodní dopravu_Ochranná stání na Labské vodní cestě
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	9 930 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN6 - Územní vlivy	
VRN9 - Ostatní náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stání plavidel Brandýs nad Labem_Stání pro osobní lodní dopravu_Ochranná stání na Labské vodní cestě

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK

Zadavatel: ČR - Ředitelství vodních cest

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.

Datum: 23. 9. 2024

Projektant: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Zpracovatel: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 930 000,00

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	SOUB	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000 P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ							
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě včetně vypracování geometrického plánu (2x v digitální podobě + 4x v tištěné podobě)	SOUB	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000 P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ VV ""zhotovení geometrických plánů po dokončení stavby včetně vkladu do katastru nemovitostí VV ""GP pro věcná břemena inženýrských sítí: VV ""geodetické zaměření břehů, na kterých byla provedena úprava včetně příčných profilů VV ""geodetické zaměření objektů, venkovních rozvodů inženýrských sítí a plavebního značení v celém rozsahu VV A2 1							
3	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby v úrovni dílenské/výrobní dokumentace včetně souvisejících nezbytných výpočtů	SOUB	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000 P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ VV A3 1							
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (textová + výkresová část); 2x v digitální podobě + 6x v tištěné podobě	SOUB	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000 P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ VV A4 1							
5	K	013294000	Ostatní dokumentace	SOUB	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000 P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"Poznámka k položce:				
VV			"Obsahem položky je vypracování :				
VV			"- havarijní plán výstavby - vypracování, projednání a schválení				
VV			"- povodňový plán výstavby - vypracování, projednání a schválení				
VV			"- provozní řád díla (definitivní) - vypracování, projednání a schválení				
VV			"- povodňový plán (definitivní) - vypracování, projednání a schválení				
VV			"- vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí				
VV	A5		1.000		1,000		
D VRN3 Zařízení staveniště							
6	K	032103000	Náklady na stavební buňky - zřízení, pronájem a odstranění ZS (2x kancelářská buňka pro zhotovitele, 1x skladovací buňka, 1x šatní buňka, 2x mobilní chemická to	SOUB	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000 Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ							
7	K	032403000	Pomocné práce zřiz. nebo zajištění objížďky a přístup cesty	SOUB	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032403000 Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ							
VV			""stání pro osobní lodní dopravu: dočasné označení okrajů plavební dráhy bójemi pro stanoviště pracovních plavidel včetně projednání				
VV			"s Plavebním úřadem, označení pracovních míst na pobřežní komunikaci				
VV	A7		1		1,000		
8	K	032503000	Skládky na staveništi a oplocení staveniště	SOUB	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032503000 Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ							
VV			"C.4.2_ZOV_DV.pdf				
VV			"250 bm oplocení				
VV	A8		1.000		1,000		
9	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	SOUB	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032803000 Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ							
VV			"Poznámka k položce:				
VV			"Jedná se zejména o:				
VV			"- havarijní soupravu s hydrofobními a sorpčními materiály (např. typu Vapex,				
VV			"sorpční drť ECO-DRY, expandovaný vápenec, sorpční drť rašelinová apod.);				
VV			"- havarijní pomůcky (např. sorpční rohože, polštáře a koberce, sorpční hady,				
VV			"osobní ochranné pomůcky, rychlosavé utěrky, plastové folie, normé stěny, sudy na				
VV			"již kontaminované potřeby apod.)				
VV			"- Havarijní prostředky budou uloženy v prostoru zařízení staveniště v množství, které				
VV			"odpovídá předepsané stavební technologii a velikosti a skladbě strojního				
VV			"a vozového parku.				
VV			"- Před zahájením stavebních prací vytvoří dodavatel stavby aktuální seznam				
VV			"havarijních prostředků, které budou po čas výstavby k dispozici				
VV	A9		1.000		1,000		
10	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	SOUB	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032903000 Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN4			Inženýrská činnost				
11	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	SOUB	1,000		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042503000				
			P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ				
12	K	042603000	Plán zkoušek	SOUB	1,000		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042603000				
			P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ				
			VV ""Poznámka k položce:				
			VV "Vybavení pracoviště, prostředky záchraného systému				
			VV "Na pracovištích bude vedena potřebná dokumentace:				
			VV "- Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků				
			VV "- Technologické, pracovní postupy				
			VV "- Vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi) – pro				
			VV "provádění činnosti				
			VV "- Doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní deníky, návody k obsluze apod.)				
			VV "- Kniha úrazů				
			VV "- Identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při pracích				
			VV "vznikají.				
			VV "Plán kontrolních prohlídek				
			VV " V průběhu výstavby budou prováděny pravidelné kontrolní prohlídky stavby				
			VV "v četnosti minimálně 1x za 14 dní, projektant bude 1x měsíčně přizván na KD. Na základě				
			VV "výše uvedenému postupu prací doporučujeme provést kontrolní prohlídky prací zejména v				
			VV "těchto fázích realizace:				
			VV " 1) Kontrola po osazení daleb ochranného stání				
			VV " 2) Kontrola po ukončení stavby."				
			VV A12 1.000 1,000				
			VV B12 "Celkem: "A12 1,000				
13	K	043203002	Ultrazvukové zaměření dna 1x před a 1x po provedení prací z lodí	SOUB	1,000		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043203002				
			P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ				
			VV "C.4_Zásady_organizace_výstavby				
			VV "D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf				
			VV A13 1.000 1,000				
			VV B13 "Celkem: "A13 1,000				
14	K	045303000	Koordinační činnost zhotovitele	SOUB	1,000		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045303000				
			P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ				
			VV "a) před zahájením výstavby:				
			VV "prohlídka koryta dna OLD potápěčem				
			VV "aktualizace existence inženýrských sítí				
			VV "zaměření a vytýčení inženýrských sítí				
			VV "jednání s vlastníky pozemků				
			VV "výzva Archeologickému ústavu				
			VV "pasportizace stávajících komunikací v prostoru staveniště				
			VV "b) v průběhu výstavby:				
			VV "jednání s dotčenými orgány (Plavební úřad, správce toku, příp. další)				
			VV "součinnost se správcí sítí při realizaci přípojek				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"c) po dokončení výstavby:				
VV			"prohlídka dna koryta stání OLD potápěčem				
VV			"vystavení protokolu pro Plavební úřad				
VV			"případně další činnost v průběhu výstavby				
VV	A14	1			1,000		
15	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - vypracování seznamu dokumentů a dokladů stavby, jejich sumarizace a kompletace dle pokynů správce stavby	SOUB	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049303000 P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ							
D VRN6 Územní vlivy							
16	K	062103000	Překládání nákladu (materiál, stavební technika) ze souše na plavidlo a/nebo opačně v místě nejbližšího možného přístaviště	SOUB	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/062103000 P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ VV ""D.1.1.a_Technická_zpráva VV A16 1.000 1,000 VV B16 "Celkem: "A16 1,000							
17	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků	SOUB	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/062303000 P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ VV ""D.1.1.a_Technická_zpráva VV "1x člun/ponton, např. 30x9 m VV "1x remorkér VV A17 1.000 1,000 VV B17 "Celkem: "A17 1,000							
18	K	063403000	Práce bez pevné pracovní podlahy	SOUB	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/063403000 P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ VV ""D.1.1.a_Technická_zpráva VV ""provádění montáže daleb z člunu VV A18 1.000 1,000 VV B18 "Celkem: "A18 1,000							
D VRN9 Ostatní náklady							
19	K	092203000	Náklady na zaškolení	SOUB	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000 P Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ VV ""Poznámka k položce: VV "Jedná se zejména o : VV "- seznámení budoucího provozovatele s konstrukčním a funkčním řešením předmětného ochranného stání VV "- seznámení budoucího provozovatele s podmínkami provozování předmětného ochranného stání VV A19 1.000 1,000 VV B19 "Celkem: "A19 1,000							

SEZNAM FIGUR

Kód: 01a_OS_Brandys_
Stavba: Stání plavidel Brandýs nad Labem_Stání pro osobní lodní dopravu_Ochranná stání na Labské vodní cestě

Datum: 23. 9. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
VON	Vedlejší a ostatní náklady		
A12	A12		1,000
	""Poznámka k položce:		0,000
	"Vybavení pracoviště, prostředky záchranného systému		0,000
	"Na pracovištích bude vedena potřebná dokumentace:		0,000
	"- Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků		0,000
	"- Technologické, pracovní postupy		0,000
	"- Vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi) – pro		0,000
	"provádění činnosti		0,000
	"- Doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní deníky, návody k obsluze apod.)		0,000
	"- Kniha úrazů		0,000
	"- Identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při pracích		0,000
	"vznikají.		0,000
	"Plán kontrolních obhlídek		0,000
	" V průběhu výstavby budou prováděny pravidelné kontrolní prohlídky stavby		0,000
	"v četnosti minimálně 1x za 14 dní, projektant bude 1x měsíčně přizván na KD. Na základě		0,000
	"výše uvedenému postupu prací doporučujeme provést kontrolní prohlídky prací zejména v		0,000
	"těchto fázích realizace:		0,000
	" 1) Kontrola po osazení daleb ochranného stání		0,000
	" 2) Kontrola po ukončení stavby."		0,000
A12	1.000		1,000
Použití figury:			
042603000	Plán zkoušek	SOUB	1,000
A13	A13		1,000
	"C.4_Zásady_organizace_výstavby		0,000
	"D.1.1.a_Technická_zpráva.pdf		0,000
A13	1.000		1,000
Použití figury:			
043203002	Ultrazukové zaměření dna 1x před a 1x po provedení prací z lodi	SOUB	1,000
A14	A14		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"a) před zahájením výstavby:		0,000
	"prohlídka koryta dna OLD potápěčem		0,000
	"aktualizace existence inženýrských sítí		0,000
	"zaměření a vytýčení inženýrských sítí		0,000
	"jednání s vlastníky pozemků		0,000
	"výzva Archeologickému ústavu		0,000
	"pasportizace stávajících komunikací v prostoru staveniště		0,000
	"b) v průběhu výstavby:		0,000
	"jednání s dotčenými orgány (Plavební úřad, správce toku, příp. další)		0,000
	"součinnost se správcí sítí při realizaci přípojek		0,000
	"c) po dokončení výstavby:		0,000
	"prohlídka dna koryta stání OLD potápěčem		0,000
	"vystavení protokolu pro Plavební úřad		0,000
	"případně další činnost v průběhu výstavby		0,000
A14	1		1,000
A16	A16		1,000
	""D.1.1.a_Technická_zpráva		0,000
A16	1.000		1,000
Použití figury:			
062103000	Překládání nákladu (materiál, stavební technika) ze souše na plavidlo a/nebo opačně v místě nejbližšího možného přístaviště	SOUB	1,000
A17	A17		1,000
	""D.1.1.a_Technická_zpráva		0,000
	"1x člun/ponton, např. 30x9 m		0,000
	"1x remorkér		0,000
A17	1.000		1,000
Použití figury:			
062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků	SOUB	1,000
A18	A18		1,000
	""D.1.1.a_Technická_zpráva		0,000
	""provádění montáže daleb z člunu		0,000
A18	1.000		1,000
Použití figury:			
063403000	Práce bez pevné pracovní podlahy	SOUB	1,000
A19	A19		1,000
	""Poznámka k položce:		0,000
	"Jedná se zejména o :		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A19	"- seznámení budoucího provozovatele s konstrukčním a funkčním řešením předmětného ochranného stání		0,000
	"- seznámení budoucího provozovatele s podmínkami provozování předmětného ochranného stání		0,000
	1.000		1,000
Použití figury:			
092203000	Náklady na zaškolení	SOUB	1,000
A2	A2		1,000
A2	""zhotovení geometrických plánů po dokončení stavby včetně vkladu do katastru nemovitostí		0,000
	""GP pro věcná břemena inženýrských sítí:		0,000
	""geodetické zaměření břehů, na kterých byla provedena úprava včetně příčných profilů		0,000
	""geodetické zaměření objektů, venkovních rozvodů inženýrských sítí a plavebního značení v celém rozsahu		0,000
	1		1,000
A3	A3		1,000
A3	1		1,000
A4	A4		1,000
A4	1		1,000
A5	A5		1,000
A5	"Poznámka k položce:		0,000
	"Obsahem položky je vypracování :		0,000
	"- havarijní plán výstavby - vypracování, projednání a schválení		0,000
	"- povodňový plán výstavby - vypracování, projednání a schválení		0,000
	"- provozní řád díla (definitivní) - vypracování, projednání a schválení		0,000
	"- povodňový plán (definitivní) - vypracování, projednání a schválení		0,000
	"- vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí		0,000
	1.000		1,000
A7	A7		1,000
A7	""stání pro osobní lodní dopravu: dočasné označení okrajů plavební dráhy bójemi pro stanoviště pracovních plavidel včetně projednání		0,000
	"s Plavebním úřadem, označení pracovních míst na pobřežní komunikaci		0,000
	1		1,000
A8	A8		1,000
A8	"C.4.2_ZOV_DV.pdf		0,000
	"250 bm oplocení		0,000
	1.000		1,000
A9	A9		1,000
	"Poznámka k položce:		0,000
	"Jedná se zejména o:		0,000
	"- havarijní soupravu s hydrofobními a sorpčními materiály (např. typu Vapex,		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"sorpční drť ECO-DRY, expandovaný vápenec, sorpční drť rašelinová apod.);		0,000
	"- havarijní pomůcky (např. sorpční rohože, polštáře a koberce, sorpční hady,		0,000
	"osobní ochranné pomůcky, rychlosavé utěrky, plastové folie, normé stěny, sudy na		0,000
	"již kontaminované potřeby apod.)		0,000
	"- Havarijní prostředky budou uloženy v prostoru zařízení staveniště v množství, které		0,000
	"odpovídá předepsané stavební technologii a velikosti a skladbě strojního		0,000
	"a vozového parku.		0,000
	"- Před zahájením stavebních prací vytvoří dodavatel stavby aktuální seznam		0,000
	"havarijních prostředků, které budou po čas výstavby k dispozici		0,000
A9	1.000		1,000
B11	B11		1,000
	""Poznámka k položce:		0,000
	"Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi		0,000
	" Během prací je nutno dodržovat platné právní předpisy, vyhlášky, normy a zákonná		0,000
	"ustanovení.		0,000
	"- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany		0,000
	"zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany		0,000
	"zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.		0,000
	"- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24.června 1992 o minimálních požadavcích na		0,000
	"bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných a přechodných staveništích		0,000
	"- Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby		0,000
	"- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.363/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení		0,000
	"při stavebních pracích.		0,000
	"- Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní		0,000
	"prostředí		0,000
	"- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.		0,000
	"- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na		0,000
	"bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.		0,000
	"- Zákon 309/2006 Sb., upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při		0,000
	"práci		0,000
	"- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na		0,000
	"bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích		0,000
	"- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a		0,000
	"ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do		0,000
	"hloubky.		0,000
	" Dále je nutno dodržovat další normy a předpisy, zejména:		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"- ČSN 34 31 00 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních		0,000
	"- ČSN 34 10 90 – Předpisy pro prozatímní elektrická vedení		0,000
	"- ČSN 73 08 20 – Požární bezpečnost staveb		0,000
	"- ČSN 73 30 50 – Zemní práce		0,000
	"- ČSN 73 30 50 – Ochranné oděvy		0,000
	"- ČSN 73 60 05 Prostorová úprava vedení technického vybavení a další související		0,000
	"příslušné předpisy a normy.		0,000
	"- ČSN EN 50 110 – 1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních		0,000
	"- OV 84 66 35 – Lékárničky první pomoci		0,000
	" Zhotovitel určí způsob zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných fyzických		0,000
	"osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní		0,000
	"značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které		0,000
	"k nim vedou.		0,000
	"Vybavení pracoviště, prostředky záchranného systému		0,000
	"Na pracovištích bude vedena potřebná dokumentace:		0,000
	"- Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků		0,000
	"Omezení nebezpečí zasažení elektrickým proudem		0,000
	"- Pracovníci musí být v rozsahu své činnosti seznámeni s ustanoveními normy		0,000
	"ČSN EN 50110-1: Obsluha a práce na elektrických zařízeních.		0,000
	"- Elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými pracovníky.		0,000
	"- Přenosné kabely elektrického vedení musí být vedeny tak, aby nebyly vystaveny		0,000
	"působení vlhkosti, plamene, nebo mechanickému poškození.		0,000
	"- Veškerá elektrická instalace bude pravidelně podrobována revizím.		0,000
	"Povinnosti jiných osob (OSVČ):		0,000
	"- Poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle		0,000
	"pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce stanovených		0,000
	"zhotovitelem.		0,000
	"- Informovat zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a		0,000
	"není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech		0,000
	"okolnostech, které by mohly při její činnosti na pracovišti vést k ohrožení života a		0,000
	"poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na pracovišti s vědomím		0,000
	"zhotovitele.		0,000
	"- Dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti a		0,000
	"přihlížet k podnětům koordinátora.		0,000
	"- Používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje		0,000
	"a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. Nesmí		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a		0,000
	"náradí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.		0,000
	"Další povinnosti všech pracovníků		0,000
	"- Všichni pracovníci jsou povinni jednat v souladu s právními předpisy,		0,000
	"technologickými a pracovními postupy.		0,000
	"- Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné		0,000
	"pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP.		0,000
	"- Pracovníci jsou povinni neprodleně nahlásit každý úraz a mimořádnou událost		0,000
	"(nehodu, havárii, požár apod.).		0,000
	"- Všichni pracovníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na pracovišti.		0,000
	"- Všichni pracovníci se musí podílet na tom, aby vlivem jejich pracovních činností		0,000
	"nebyla zhoršena kvalita pracovního prostředí.		0,000
	"- Všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané OOPP.		0,000
	"- Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu prostorách pracoviště		0,000
	"od odpovědného pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat.		0,000
	"- Pracovník, který se musí pohybovat mimo určené pracovní místo, je povinen svůj		0,000
	"pohyb nahlásit svému nadřízenému, jakož i vedoucímu pracovníkovi části pracoviště,		0,000
	"ve kterém se bude pohybovat.		0,000
	"- Všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít k		0,000
	"náhodnému pádu předmětů.		0,000
	"- Všichni pracovníci musí dodržovat pracovní kázeň tak, aby svým chováním nemohli		0,000
	"příspět ke vzniku mimořádné události.		0,000
	"- Všichni pracovníci musí být seznámeni s havarijním a povodňovým plánem.		0,000
	"- Všichni pracovníci se musí podílet na zjišťování a stanovení příčin případných		0,000
	"mimořádných událostí, navrhování preventivních opatření a jejich implementaci.		0,000
	"- Zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují		0,000
	"nebezpečné látky musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení		0,000
	"bezpečnosti a zdraví pracovníků.		0,000
	"- Při pochůzkách dodržovat určené trasy tak, aby se pracovníci pohybovali jen		0,000
	"nezbytně dlouhou dobu v blízkosti míst se zvýšeným rizikem.		0,000
	"- Dodržovat požadavky bezpečnostního značení označujících riziková místa a		0,000
	"vymežující bezpečnostní vzdálenosti.		0,000
	"- Při práci v noci bude pracoviště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude z hlediska		0,000
	"osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem.		0,000
	"- Před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení musí být toto zařízení		0,000
	"odstaveno a zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"opatřeno výstrahou se zákazem spouštění.		0,000
	"- Strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním		0,000
	"zřízení se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo		0,000
	"poškození.		0,000
	"- Všichni pracovníci jsou povinni respektovat níže uvedené zakázané činnosti:		0,000
	"- Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, ani tyto látky		0,000
	"přinést, nebo přechovávat v prostorách pracoviště.		0,000
	"- Kouření mimo vyhrazené prostory.		0,000
	"- Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí		0,000
	"osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky		0,000
	"jakož i ostatní technické vybavení přispívající k prevenci mimořádné události		0,000
	"na pracovišti.		0,000
	"- Vykonávat na strojním zařízení jakoukoli činnost, která nebyla stanovena		0,000
	"jako relevantní (náležitá) k příslušnému strojnímu zařízení.		0,000
	"- Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na		0,000
	"zařízení nebo pod kryty dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno		0,000
	"proti náhodnému spuštění.		0,000
	"- Používat pro zvedání předmětů, nebo pro výstup do vyvýšených částí na		0,000
	"pracovišti zařízení, která k tomu nejsou určena.		0,000
	"- Umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách.		0,000
	"- Skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti		0,000
	"pádu.		0,000
	"- Opírat předměty o části strojních zařízení.		0,000
	"- Provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních		0,000
	"ochranných pracovních prostředků.		0,000
	"- Věšet nebo pokládat pracovní prostředky na zařízení."		0,000
B11	1.000		1,000
B12	B12		1,000
B12	"Celkem: "A12		1,000
B13	B13		1,000
B13	"Celkem: "A13		1,000
B16	B16		1,000
B16	"Celkem: "A16		1,000
B17	B17		1,000
B17	"Celkem: "A17		1,000
B18	B18		1,000

Kód		Popis	MJ	Výměra
B18	"Celkem: "A18			1,000
B19	B19			1,000
B19	"Celkem: "A19			1,000
C11	C11			0,000
C11	"Celkem: "A+B11			0,000